

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036113108201891
1.2. Nº Procedimento	PE 00109/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Serviços de Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de Gerenciamento de Equipamentos Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios, visando atender às necessidades da Policlínica Oswaldo Cruz- POC, conforme especificações constantes no termo de referência, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	O processo foi encaminhado à SESAU para análise e manifestação, as modificações foram realizadas por meio do Adendo Modificador nº 01

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	45.997.558/0001-21	SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA
2	12.004.603/0001-40	MACHADO & PEGO LTDA
3	28.880.521/0001-08	L. R. A. BISPO EIRELI
4	08.441.389/0001-12	COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	12.004.603/0001-40	MACHADO & PEGO LTDA	NÃO	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	12.004.603/0001-40	MACHADO & PEGO LTDA	NÃO	SIM	R\$ 742.232,76	R\$ 592.281,36	-20,2%
TOTAIS					R\$ 742.232,76	R\$ 592.281,36	-20,2%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	15/03/2019 00:00:00	Elaboração de Edital PE 109/2019	19/03/2019 00:00:00	4
2	19/03/2019 00:00:00	Parecer Jurídico 183/2019	30/05/2019 00:00:00	72
3	30/05/2019 00:00:00	Período em que o processo ficou na SESAU para atender os apontamentos do parecer jurídico	21/06/2019 00:00:00	22
4	21/06/2019 00:00:00	Retificação do Edital, lançamento no sistema COMPRASNET, publicações	27/06/2019 00:00:00	6
5	27/06/2019 00:00:00	Aguardando abertura da licitação	08/07/2019 00:00:00	11
6	08/07/2019 00:00:00	Pedido de Impugnação, o processo foi remetido à SESAU para análise e manifestação, o certame ficou suspenso	01/06/2020 00:00:00	329
7	02/06/2020 00:00:00	Retificação do Edital, retificação no sistema COMPRASNET, elaboração de Adendo, publicações, resposta às empresas	03/06/2020 00:00:00	1
8	04/06/2020 00:00:00	Aguardando abertura da licitação	17/06/2020 00:00:00	13
9	18/06/2020 00:00:00	Abertura do certame, recebimento das propostas e planilha de custos, análise técnica das planilhas e correções	19/08/2020 00:00:00	62
10	20/08/2020 00:00:00	Sessão de continuação, recebimento e análise dos documentos de habilitação, finalização do certame	27/08/2020 00:00:00	7
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 527

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe Apoio
Matrícula 300114886

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe Apoio
Matrícula 300102002