



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo	00036.324804/2019-11
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 014/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES/RO, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO.
1.5. Sistema de Compras	Outro
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	63.618.821/0001-06	ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS EIRELI
2	10.767.808/0001-52	TALIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME
3	68.777.254/0001-30	ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI ME

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	63.618.821/0001-06	ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS EIRELI	SIM	SIM
2	10.767.808/0001-52	TALIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	63.618.821/0001-06	ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1	R\$ 93.239,49	R\$ 77.373,54	-17,02
TOTAIS						R\$ 93.239,49	R\$ 77.373,54	-17,02

**8. ITENS FRACASSADOS**

8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
----------	-----------	--------------------

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
----------	-----------	-------------------	-------------	----------------

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	02/09/2020	Licitação	16/10/2020	44
TEMPO TOTAL DO CERTAME				44

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 16 de outubro de 2020.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065