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C03001
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
DM³   80,66

C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
DM³   63,27

C03003
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    15.186,43

C03004
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    24.721,60

C03005
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    39.452,21

C03006
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    54.190,16

C03007
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    10.158,59

C03008
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    73.843,64

C03009
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    98.455,89

C03010
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    8.190,20

C03011
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    12.225,06

C03012
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    21.255,99

C03013
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    29.200,59

C03014
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 700 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    4.761,18

C03015
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    36.361,65

C03016
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    51.956,30

C03017
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    10.195,51

C03018
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    16.736,52

C03019
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    20.509,10

C03020
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    32.303,51

C03021
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 700 KN - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO  
UN    7.665,67

C03022
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    43.862,25

C03023
APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    58.466,64

C03024 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    3.971,95

C03025 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    5.789,73

C03026 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    7.524,43

C03027 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    9.411,06

C03028 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    10.102,14

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO
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C03029 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    12.591,26

C03030 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    14.901,09

C03031 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    63.044,14

C03032 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    70.028,80

C03033 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    76.938,11

C03034 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    83.957,74

C03035 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    90.979,01

C03036 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    98.003,39

C03037 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    100.323,69

C03038 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    112.594,03

C03039 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    119.626,74

C03040 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    126.652,68

C03041 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    134.175,71

C03042 APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    139.905,03

C03043
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    8.712,66

C03044
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    11.324,75

C03045
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    15.042,62

C03046
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    18.769,99

C03047
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    22.489,57

C03048
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    26.208,36

C03049
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    29.925,79

C03050
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    33.648,39

C03051
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    37.279,12

C03052
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    40.924,22

C03053
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    44.935,96

C03054
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    48.748,04

C03055
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    52.459,21

C03056
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    56.287,25
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C03057
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    60.125,47

C03058
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    63.960,20

C03059
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    67.783,05

C03060
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    71.607,61

C03061
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    75.134,37

C03062
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    4.703,74

C03063
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 1.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    8.157,90

C03064
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    8.966,24

C03065
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    11.282,16

C03066
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    13.441,77

C03067
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 3.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    15.753,03

C03068
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    22.663,63

C03069
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    38.501,05

C03070
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    42.714,49

C03071
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    46.938,80

C03072
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    51.268,50

C03073
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 6.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    55.597,07

C03074
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    59.936,17

C03075
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 7.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    64.260,96

C03076
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    68.623,81

C03077
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 8.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    72.943,12

C03078
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    77.281,69

C03079
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 9.500 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    81.517,61

C03080
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10.000 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    84.253,09

C03081
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 100 X 100 X 28 MM COM CAPACIDADE DE 100 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    24,16

C03082
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 X 200 X 35 MM COM CAPACIDADE DE 300 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    83,72

C03083
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 300 X 400 X 85 MM COM CAPACIDADE DE 1.800 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    786,91

C03084
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 350 X 450 X 99 MM COM CAPACIDADE DE 2.360 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    1.201,90
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C03085
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 20 X 40 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M     342,88

C03086
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 25 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M     436,52

C03087
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 35 X 60 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M     747,51

C03088
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 40 X 70 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M     1.011,00

C03089
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 50 X 80 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M     1.223,71

C03090 LÁBIOS POLIMÉRICOS 20 X 30 MM EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  M     24,34

C04001 ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    8,54

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    8,56

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    9,14

C04004
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
KG    9,94

C04005 LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    17,47

C04006 LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    23,02

C04007 LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    31,74

C04008 LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    52,22

C04009 LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    71,66

C04010 LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    17,70

C04011 LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    23,08

C04012 LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    42,53

C04013 LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    62,06

C04014 LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO CA-50 - D = 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    106,92

C04015 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    7,78

C04016
TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
KG    7,17

C06001
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7,31 M E ALTURA = 7,87 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6,8 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     30.646,86

C06002
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7,31 M E ALTURA = 7,87 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6,8 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     30.350,51

C06003
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7,57 M E ALTURA = 8,44 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     31.783,86

C06004
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7,57 M E ALTURA = 8,44 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     31.489,22

C06005
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7,77 M E ALTURA = 7,9 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6,8 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     31.097,11

C06006
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7,77 M E ALTURA = 7,9 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6,8 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     30.792,76
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C06007
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7.21 M E ALTURA = 7.82 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 6,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     29.453,63

C06008
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 7.21 M E ALTURA = 7.82 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 6,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     29.171,94

C06009
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,13 M E ALTURA = 8,01 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     33.204,97

C06010
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,13 M E ALTURA = 8,01 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     32.872,14

C06011
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 8,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     34.185,65

C06012
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 8,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     33.850,11

C06013
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,56 M E ALTURA = 8,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     33.685,40

C06014
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,56 M E ALTURA = 8,48 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,3 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     33.336,14

C06015
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,71 M E ALTURA = 9,32 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     36.531,82

C06016
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 8,71 M E ALTURA = 9,32 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     36.191,77

C06017
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     36.862,33

C06018
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     36.489,82

C06019
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,5M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     37.381,89

C06020
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - OVÓIDE - VÃO = 9,15 M E ALTURA = 9,5M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     37.024,91

C06021
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,08 M E ALTURA = 6,12 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     28.209,69

C06022
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,08 M E ALTURA = 6,12 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     27.695,40

C06023
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,31 M E ALTURA = 6,17 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,9 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     28.677,54

C06024
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,31 M E ALTURA = 6,17 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,9 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     28.147,38

C06025
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,36 M E ALTURA = 5,38 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 3,6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     25.855,45

C06026
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,36 M E ALTURA = 5,38 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 3,6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     25.378,20

C06027
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,54 M E ALTURA = 6,05 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,2 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     29.363,82

C06028
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,54 M E ALTURA = 6,05 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,2 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     28.829,43

C06029
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,57 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,1 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     33.283,85

C06030
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,57 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,1 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     32.794,96

C06031
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,74 M E ALTURA = 6,48 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     31.152,28

C06032
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,74 M E ALTURA = 6,48 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     30.576,61

C06033
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,77 M E ALTURA = 6,1 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     37.323,03

C06034
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,77 M E ALTURA = 6,1 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     36.772,76
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C06035
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,97 M E ALTURA = 6,53 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     38.705,19

C06036
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 10,97 M E ALTURA = 6,53 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     38.111,54

C06037
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 11,35 M E ALTURA = 7,12 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     34.022,63

C06038
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 11,35 M E ALTURA = 7,12 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     33.359,13

C06039
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 11,58 M E ALTURA = 7,16 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 6,4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     42.391,72

C06040
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 11,58 M E ALTURA = 7,16 M - ATERRO 

RODOVIÁRIO MÍNIMO = 1,2 M E MÁXIMO = 6,4 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     41.711,30

C06041
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,12 M E ALTURA = 2,77 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     13.031,80

C06042
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,12 M E ALTURA = 2,77 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,4 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     12.850,85

C06043
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,3 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 7,5 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     16.032,35

C06044
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,3 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 7,5 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     15.824,94

C06045
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO =6,55 M E ALTURA = 3,56 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,9 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     15.470,62

C06046
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO =6,55 M E ALTURA = 3,56 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,9 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     15.261,09

C06047
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,78 M E ALTURA = 3,61 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,8 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     16.106,18

C06048
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,78 M E ALTURA = 3,61 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,8 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     15.886,07

C06049
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,96 M E ALTURA = 4,42 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 8,1 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     18.377,27

C06050
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,96 M E ALTURA = 4,42 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 8,1 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     18.111,66

C06051
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,99 M E ALTURA = 4,27 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     18.431,15

C06052
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 6,99 M E ALTURA = 4,27 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 5,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     18.171,89

C06053
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,01 M E ALTURA = 3,63 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     16.484,30

C06054
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,01 M E ALTURA = 3,63 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,75 M E MÁXIMO = 4,6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     16.254,67

C06055
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO =7,24 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     16.806,29

C06056
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO =7,24 M E ALTURA = 3,68 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,4 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     16.566,08

C06057
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,42 M E ALTURA = 4,52 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6,4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     19.458,10

C06058
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,42 M E ALTURA = 4,52 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6,4 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     19.169,21

C06059
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,47 M E ALTURA = 4,19 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     18.243,75

C06060
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,47 M E ALTURA = 4,19 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     17.969,67

C06061
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,67 M E ALTURA = 3,99 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,1 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     17.993,42

C06062
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,67 M E ALTURA = 3,99 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,1 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     17.722,52

Página 6 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C06063
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,85 M E ALTURA = 4,6 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     20.113,16

C06064
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,85 M E ALTURA = 4,6 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     19.800,99

C06065
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,9 M E ALTURA = 4,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     18.718,13

C06066
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 7,9 M E ALTURA = 4,04 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     18.434,54

C06067
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,08 M E ALTURA = 4,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,8 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     20.499,30

C06068
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,08 M E ALTURA = 4,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,8 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     20.175,49

C06069
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,31 M E ALTURA = 4,7 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     21.074,34

C06070
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,31 M E ALTURA = 4,7 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     20.744,30

C06071
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 4,11 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     19.371,92

C06072
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,36 M E ALTURA = 4,11 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     19.066,10

C06073
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,59 M E ALTURA = 4,39 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     20.309,28

C06074
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,59 M E ALTURA = 4,39 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     19.978,07

C06075
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,97 M E ALTURA = 5 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,8 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     22.523,82

C06076
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 8,97 M E ALTURA = 5 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,8 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     22.138,63

C06077
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,17 M E ALTURA = 5,49 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,6 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     24.055,79

C06078
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,17 M E ALTURA = 5,49 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,6 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     23.631,45

C06079
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,22 M E ALTURA = 4,7 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,1 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     22.569,45

C06080
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,22 M E ALTURA = 4,7 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,1 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     22.193,79

C06081
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,45 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     23.068,24

C06082
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,45 M E ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     22.676,70

C06083
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,63 M E ALTURA = 5,59 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     25.103,59

C06084
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,63 M E ALTURA = 5,59 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,3 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     24.649,63

C06085
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,65 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     24.961,76

C06086
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,65 M E ALTURA = 5,41 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,7 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     24.518,37

C06087
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,68 M E ALTURA = 5,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,9 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     24.627,12

C06088
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,68 M E ALTURA = 5,23 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,9 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     24.194,32

C06089
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,86 M E ALTURA = 6,07 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,2 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     27.743,46

C06090
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,86 M E ALTURA = 6,07 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,2 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     27.246,11
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C06091
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,91 M E ALTURA = 5,28 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,8 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     25.108,14

C06092
ARCO METÁLICO GALVANIZADO MP 152 S - ARCO ALTO - VÃO = 9,91 M E ALTURA = 5,28 M - ATERRO RODOVIÁRIO 

MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 3,8 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     24.648,88

C06093
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO PARA INJEÇÃO EM 

TUNNEL LINER  
M³    122,81

C06094
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,60 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     656,27

C06095
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,60 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     633,44

C06096
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,70 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     752,78

C06097
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,70 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     728,54

C06098
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,80 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     849,33

C06099
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,80 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     823,65

C06100
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,90 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     927,43

C06101
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 0,90 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     900,33

C06102
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,00 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.023,69

C06103
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,00 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     995,16

C06104
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,10 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.157,39

C06105
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,10 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.127,44

C06106
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.235,47

C06107
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.204,09

C06108
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,30 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.361,94

C06109
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,30 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.312,73

C06110
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,40 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.443,13

C06111
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,40 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.391,78

C06112
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.543,19

C06113
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.489,70

C06114
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.645,87

C06115
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.590,24

C06116
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,70 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.731,03

C06117
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,70 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.673,26

C06118
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     1.958,72
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C06119
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.898,81

C06120
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     2.349,95

C06121
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.287,90

C06122
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,00 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     2.457,15

C06123
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,00 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.392,97

C06124
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,10 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     2.644,67

C06125
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,10 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.578,34

C06126
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,20 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     2.745,70

C06127
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,20 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.677,24

C06128
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     2.907,96

C06129
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.837,36

C06130
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,40 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     3.843,92

C06131
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,40 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.771,17

C06132
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,50 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     4.814,28

C06133
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,50 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.739,39

C06134
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,60 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     5.165,32

C06135
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,60 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.088,30

C06136
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,70 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     5.401,91

C06137
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,70 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.322,75

C06138
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,80 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     5.795,79

C06139
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,80 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.714,48

C06140 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,60 M - BRITA COMERCIAL  M     629,93

C06141 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,60 M - BRITA PRODUZIDA  M     607,11

C06142 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,70 M - BRITA COMERCIAL  M     722,34

C06143 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,70 M - BRITA PRODUZIDA  M     698,09

C06144 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,80 M - BRITA COMERCIAL  M     814,76

C06145 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,80 M - BRITA PRODUZIDA  M     789,09

C06146 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,90 M - BRITA COMERCIAL  M     889,57
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C06147 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 0,90 M - BRITA PRODUZIDA  M     862,47

C06148 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,00 M - BRITA COMERCIAL  M     981,95

C06149 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,00 M - BRITA PRODUZIDA  M     953,42

C06150 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,10 M - BRITA COMERCIAL  M     1.109,67

C06151 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,10 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.079,71

C06152 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL  M     1.184,45

C06153 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,20 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.153,07

C06154 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,30 M - BRITA COMERCIAL  M     1.306,80

C06155 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,30 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.257,59

C06156 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL  M     1.384,70

C06157 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,40 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.333,35

C06158 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL  M     1.480,65

C06159 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.427,16

C06160 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,60 M - BRITA COMERCIAL  M     1.579,22

C06161 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,60 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.523,59

C06162 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,70 M - BRITA COMERCIAL  M     1.661,34

C06163 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,70 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.603,57

C06164 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL  M     1.884,80

C06165 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA  M     1.824,89

C06166 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL  M     2.245,72

C06167 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA  M     2.183,67

C06168 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA COMERCIAL  M     2.347,29

C06169 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,00 M - BRITA PRODUZIDA  M     2.283,10

C06170 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,10 M - BRITA COMERCIAL  M     2.527,29

C06171 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,10 M - BRITA PRODUZIDA  M     2.460,96

C06172 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,20 M - BRITA COMERCIAL  M     2.625,51

C06173 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,20 M - BRITA PRODUZIDA  M     2.557,04

C06174 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL  M     2.783,07
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C06175 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA  M     2.712,46

C06176 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,40 M - BRITA COMERCIAL  M     3.614,80

C06177 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,40 M - BRITA PRODUZIDA  M     3.542,05

C06178 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL  M     4.528,97

C06179 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA PRODUZIDA  M     4.454,09

C06180 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,60 M - BRITA COMERCIAL  M     4.863,78

C06181 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,60 M - BRITA PRODUZIDA  M     4.786,76

C06182 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,70 M - BRITA COMERCIAL  M     5.094,58

C06183 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,70 M - BRITA PRODUZIDA  M     5.015,42

C06184 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,80 M - BRITA COMERCIAL  M     5.473,37

C06185 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,80 M - BRITA PRODUZIDA  M     5.392,07

C06186
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     3.149,63

C06187
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.096,14

C06188
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     3.937,66

C06189
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,80 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.877,75

C06190
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     4.150,98

C06191
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,90 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.088,94

C06192
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,15 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     4.598,47

C06193
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,15 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.531,07

C06194
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     4.881,06

C06195
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,30 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.810,45

C06196
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,65 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     5.704,02

C06197
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 2,65 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.625,93

C06198
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     6.519,27

C06199
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     6.411,22

C06200
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,20 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     6.918,64

C06201
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,20 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     6.807,38

C06202
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,40 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     7.322,77
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C06203
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,40 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     7.207,23

C06204
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,65 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     7.845,05

C06205
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,65 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     7.724,16

C06206
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,80 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     8.145,98

C06207
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,80 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     8.021,88

C06208
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,20 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     8.935,89

C06209
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,20 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     8.803,23

C06210
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,60 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     9.742,39

C06211
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,60 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     9.601,18

C06212
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,80 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     12.315,50

C06213
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 4,80 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     12.170,00

C06214
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,00 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     12.777,99

C06215
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,00 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     12.603,25

C06216
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,35 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     15.528,33

C06217
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,35 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     15.344,86

C06218
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,70 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     16.701,89

C06219
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 5,70 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     16.509,69

C06220
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,10 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     20.575,24

C06221
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,10 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     20.373,05

C06222
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,50 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     25.236,00

C06223
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,50 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     25.023,82

C06224
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,85 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     28.236,75

C06225
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 6,85 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     28.015,84

C06226
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 7,25 M - BRITA 

COMERCIAL  
M     30.000,24

C06227
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 7,25 M - BRITA 

PRODUZIDA  
M     29.769,35

C06228 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL  M     3.047,27

C06229 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,50 M - BRITA PRODUZIDA  M     2.993,78

C06230 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA COMERCIAL  M     3.813,88
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C06231 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,80 M - BRITA PRODUZIDA  M     3.753,98

C06232 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA COMERCIAL  M     4.023,19

C06233 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 1,90 M - BRITA PRODUZIDA  M     3.961,14

C06234 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL  M     4.453,28

C06235 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,15 M - BRITA PRODUZIDA  M     4.385,88

C06236 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA COMERCIAL  M     4.727,84

C06237 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,30 M - BRITA PRODUZIDA  M     4.657,23

C06238 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,65 M - BRITA COMERCIAL  M     5.524,71

C06239 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 2,65 M - BRITA PRODUZIDA  M     5.446,62

C06240 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL  M     6.314,53

C06241 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,05 M - BRITA PRODUZIDA  M     6.206,48

C06242 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,20 M - BRITA COMERCIAL  M     6.701,19

C06243 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,20 M - BRITA PRODUZIDA  M     6.589,93

C06244 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,40 M - BRITA COMERCIAL  M     7.092,61

C06245 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,40 M - BRITA PRODUZIDA  M     6.977,07

C06246 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,65 M - BRITA COMERCIAL  M     7.598,16

C06247 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,65 M - BRITA PRODUZIDA  M     7.477,27

C06248 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,80 M - BRITA COMERCIAL  M     7.890,39

C06249 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 3,80 M - BRITA PRODUZIDA  M     7.766,29

C06250 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,20 M - BRITA COMERCIAL  M     8.654,21

C06251 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,20 M - BRITA PRODUZIDA  M     8.521,55

C06252 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,60 M - BRITA COMERCIAL  M     9.353,42

C06253 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,60 M - BRITA PRODUZIDA  M     9.212,20

C06254 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,80 M - BRITA COMERCIAL  M     10.802,31

C06255 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 4,80 M - BRITA PRODUZIDA  M     10.656,82

C06256 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,00 M - BRITA COMERCIAL  M     11.222,07

C06257 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,00 M - BRITA PRODUZIDA  M     11.047,33

C06258 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,35 M - BRITA COMERCIAL  M     14.162,17
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C06259 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,35 M - BRITA PRODUZIDA  M     13.978,70

C06260 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,70 M - BRITA COMERCIAL  M     15.238,03

C06261 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 5,70 M - BRITA PRODUZIDA  M     15.045,82

C06262 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,10 M - BRITA COMERCIAL  M     18.630,53

C06263 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,10 M - BRITA PRODUZIDA  M     18.428,34

C06264 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,50 M - BRITA COMERCIAL  M     22.365,44

C06265 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,50 M - BRITA PRODUZIDA  M     22.153,26

C06266 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,85 M - BRITA COMERCIAL  M     23.863,01

C06267 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 6,85 M - BRITA PRODUZIDA  M     23.642,10

C06268 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 7,25 M - BRITA COMERCIAL  M     25.384,43

C06269 BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - D = 7,25 M - BRITA PRODUZIDA  M     25.153,53

C06270
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 1,95 M E ALTURA = 

1,4M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA COMERCIAL  
M     3.682,18

C06271
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 1,95 M E ALTURA = 

1,4M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA PRODUZIDA  
M     3.619,06

C06272
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,15 M E ALTURA = 1,5 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 7,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     4.072,66

C06273
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,15 M E ALTURA = 1,5 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 7,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     4.005,26

C06274
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,3 M E ALTURA = 1,6 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 7,2 M - BRITA COMERCIAL  
M     4.493,81

C06275
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,3 M E ALTURA = 1,6 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 7,2 M - BRITA PRODUZIDA  
M     4.423,21

C06276
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,55 M E ALTURA = 

1,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     4.783,20

C06277
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,55 M E ALTURA = 

1,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     4.707,25

C06278
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,7 M E ALTURA = 1,85 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,6 M - BRITA COMERCIAL  
M     5.170,41

C06279
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,7 M E ALTURA = 1,85 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     5.091,96

C06280
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,75 M E ALTURA = 1,9 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     5.308,10

C06281
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 2,75 M E ALTURA = 1,9 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     5.227,86

C06282
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3 M E ALTURA = 2 M - 

ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6 M - BRITA COMERCIAL  
M     5.610,04

C06283
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3 M E ALTURA = 2 M - 

ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     5.503,06

C06284
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,2 M E ALTURA = 2,1 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5,6 M - BRITA COMERCIAL  
M     5.860,10

C06285
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,2 M E ALTURA = 2,1 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5,6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     5.748,84

C06286
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,35 M E ALTURA = 

2,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5,3 M - BRITA COMERCIAL  
M     6.141,23
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C06287
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,35 M E ALTURA = 

2,15 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5,3 M - BRITA PRODUZIDA  
M     6.026,76

C06288
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,55 M E ALTURA = 

2,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5 M - BRITA COMERCIAL  
M     6.405,80

C06289
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,55 M E ALTURA = 

2,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     6.287,05

C06290
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,7 M E ALTURA = 2,35 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 4,9 M - BRITA COMERCIAL  
M     6.784,54

C06291
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,7 M E ALTURA = 2,35 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 4,9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     6.662,58

C06292
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,9 M E ALTURA = 2,45 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 4,6 M - BRITA COMERCIAL  
M     7.080,94

C06293
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 3,9 M E ALTURA = 2,45 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 4,6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     6.954,71

C06294
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4 M E ALTURA = 2,55 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 4,5M - BRITA COMERCIAL  
M     7.357,96

C06295
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4 M E ALTURA = 2,55 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 4,5M - BRITA PRODUZIDA  
M     7.229,58

C06296
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,15 M E ALTURA = 2,8 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,8 M - BRITA COMERCIAL  
M     7.623,29

C06297
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,15 M E ALTURA = 2,8 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,8 M - BRITA PRODUZIDA  
M     7.491,70

C06298
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,4 M E ALTURA = 2,9 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,4 M - BRITA COMERCIAL  
M     7.937,72

C06299
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,4 M E ALTURA = 2,9 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,4 M - BRITA PRODUZIDA  
M     7.777,96

C06300
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,6 M E ALTURA = 3 M - 

ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,1 M - BRITA COMERCIAL  
M     8.347,96

C06301
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,6 M E ALTURA = 3 M - 

ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 6,1 M - BRITA PRODUZIDA  
M     8.183,21

C06302
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,8 M E ALTURA = 3,05 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5,8 M - BRITA COMERCIAL  
M     10.249,68

C06303
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 4,8 M E ALTURA = 3,05 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 5,8 M - BRITA PRODUZIDA  
M     10.079,94

C06304
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,05 M E ALTURA = 

3,15M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     10.622,76

C06305
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,05 M E ALTURA = 

3,15M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     10.446,78

C06306
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 

3,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,3 M - BRITA COMERCIAL  
M     10.969,32

C06307
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,25 M E ALTURA = 

3,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,3 M - BRITA PRODUZIDA  
M     10.788,34

C06308
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,45 M E ALTURA = 

3,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,1 M - BRITA COMERCIAL  
M     12.600,75

C06309
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,45 M E ALTURA = 

3,35 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 5,1 M - BRITA PRODUZIDA  
M     12.414,78

C06310
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,6 M E ALTURA = 3,4 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,9 M - BRITA COMERCIAL  
M     12.800,11

C06311
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,6 M E ALTURA = 3,4 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     12.610,40

C06312
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,8 M E ALTURA = 3,5 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,7 M - BRITA COMERCIAL  
M     15.183,15

C06313
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,8 M E ALTURA = 3,5 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,7 M - BRITA PRODUZIDA  
M     14.988,45

C06314
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,9 M E ALTURA =3,55 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,7 M - BRITA COMERCIAL  
M     15.445,69
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C06315
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 5,9 M E ALTURA =3,55 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,7 M - BRITA PRODUZIDA  
M     15.248,49

C06316
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,1 M E ALTURA = 3,65 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     16.029,94

C06317
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,1 M E ALTURA = 3,65 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     15.827,75

C06318
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 

3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - BRITA COMERCIAL  
M     16.314,42

C06319
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,25 M E ALTURA = 

3,65 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - BRITA PRODUZIDA  
M     16.108,48

C06320
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,4 M E ALTURA = 3,75 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - BRITA COMERCIAL  
M     22.069,92

C06321
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,4 M E ALTURA = 3,75 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,3 M - BRITA PRODUZIDA  
M     21.860,24

C06322
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,6 M E ALTURA = 3,85 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,1 M - BRITA COMERCIAL  
M     23.032,23

C06323
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - LENTICULAR - VÃO = 6,6 M E ALTURA = 3,85 

M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 4,1 M - BRITA PRODUZIDA  
M     22.817,55

C06324
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,2 M E 

ALTURA = 2,25 M -ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,3 M E MÁXIMO = 8,9 M - BRITA COMERCIAL  
M     5.011,71

C06325
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,2 M E 

ALTURA = 2,25 M -ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,3 M E MÁXIMO = 8,9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     4.931,83

C06326
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,9 M E 

ALTURA = 3,1M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 11,4 M - BRITA COMERCIAL  
M     6.798,48

C06327
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM DE GADO - VÃO = 2,9 M E 

ALTURA = 3,1M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 11,4 M - BRITA PRODUZIDA  
M     6.701,13

C06328
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,7 M E 

ALTURA = 3,5M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 10,3 M - BRITA COMERCIAL  
M     7.931,24

C06329
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,7 M E 

ALTURA = 3,5M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 10,3 M - BRITA PRODUZIDA  
M     7.788,95

C06330
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,9 M E 

ALTURA = 3,6M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 9,8 M - BRITA COMERCIAL  
M     8.345,68

C06331
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 3,9 M E 

ALTURA = 3,6M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 9,8 M - BRITA PRODUZIDA  
M     8.198,40

C06332
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4 M E ALTURA 

= 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 9,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     8.519,77

C06333
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4 M E ALTURA 

= 3,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 9,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     8.370,00

C06334
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,2 M E 

ALTURA = 3,9 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 9,1 M - BRITA COMERCIAL  
M     8.824,77

C06335
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,2 M E 

ALTURA = 3,9 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 9,1 M - BRITA PRODUZIDA  
M     8.670,00

C06336
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,25 M E 

ALTURA = 4,1 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,9 M - BRITA COMERCIAL  
M     9.110,56

C06337
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,25 M E 

ALTURA = 4,1 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     8.954,55

C06338
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,4 M E 

ALTURA = 4,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,6 M - BRITA COMERCIAL  
M     9.504,73

C06339
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,4 M E 

ALTURA = 4,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     9.344,97

C06340
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,5 M E 

ALTURA = 4,4 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA COMERCIAL  
M     9.781,91

C06341
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,5 M E 

ALTURA = 4,4 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA PRODUZIDA  
M     9.619,66

C06342
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,7 M E 

ALTURA = 4,5 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,9 M - BRITA COMERCIAL  
M     12.083,93
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C06343
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,7 M E 

ALTURA = 4,5 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,6 M E MÁXIMO = 8,9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     11.916,69

C06344
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,8 M E 

ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 9 M - BRITA COMERCIAL  
M     12.750,60

C06345
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 4,8 M E 

ALTURA = 4,75 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     12.580,86

C06346
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5 M E ALTURA 

= 4,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,6 M - BRITA COMERCIAL  
M     13.140,42

C06347
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5 M E ALTURA 

= 4,85 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     12.965,68

C06348
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,15 M E 

ALTURA = 4,9 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,5 M - BRITA COMERCIAL  
M     13.519,70

C06349
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,15 M E 

ALTURA = 4,9 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,5 M - BRITA PRODUZIDA  
M     13.341,22

C06350
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,25 M E 

ALTURA = 5 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA COMERCIAL  
M     13.858,06

C06351
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,25 M E 

ALTURA = 5 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA PRODUZIDA  
M     13.677,08

C06352
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,3 M E 

ALTURA = 5,3 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 9,6 M - BRITA COMERCIAL  
M     14.661,04

C06353
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,3 M E 

ALTURA = 5,3 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 9,6 M - BRITA PRODUZIDA  
M     14.478,82

C06354
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,65 M E 

ALTURA = 5,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 9 M - BRITA COMERCIAL  
M     17.180,66

C06355
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,65 M E 

ALTURA = 5,25 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     16.989,70

C06356
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,85 M E 

ALTURA = 5,3 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA COMERCIAL  
M     20.062,22

C06357
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 5,85 M E 

ALTURA = 5,3 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,4 M - BRITA PRODUZIDA  
M     19.866,27

C06358
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6 M E ALTURA 

= 5,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,3 M - BRITA COMERCIAL  
M     20.552,11

C06359
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6 M E ALTURA 

= 5,45 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 8,3 M - BRITA PRODUZIDA  
M     20.352,41

C06360
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,25 M E 

ALTURA = 5,5 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 7,9 M - BRITA COMERCIAL  
M     21.160,02

C06361
BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 GALVANIZADAS - PASSAGEM INFERIOR - VÃO = 6,25 M E 

ALTURA = 5,5 M - ATERRO RODOVIÁRIO MÍNIMO = 0,9 M E MÁXIMO = 7,9 M - BRITA PRODUZIDA  
M     20.954,08

C06362
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,9 M  
M     3.540,58

C06363
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,9 M  
M     3.861,03

C06364
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,9 M  
M     4.417,11

C06365
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M  
M     4.012,16

C06366
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M  
M     4.430,70

C06367
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M  
M     5.157,01

C06368
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,6 M  
M     4.841,52

C06369
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,6 M  
M     5.371,25

C06370
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,6 M  
M     6.290,49
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C06371
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8 M  
M     5.491,66

C06372
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8 M  
M     6.145,64

C06373
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8 M  
M     7.280,50

C06374
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,9 M  
M     6.232,45

C06375
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,9 M  
M     7.023,76

C06376
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,9 M  
M     8.396,95

C06377
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,9 M  
M     7.967,20

C06378
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,9 M  
M     8.908,92

C06379
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,9 M  
M     10.543,13

C06380
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     8.710,33

C06381
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     9.815,55

C06382
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     11.733,47

C06383
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,4 M  
M     9.671,82

C06384
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,4 M  
M     10.953,62

C06385
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,4 M  
M     13.177,95

C06386
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     10.432,78

C06387
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     11.904,23

C06388
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     14.457,68

C06389
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,7 M  
M     11.439,65

C06390
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,7 M  
M     13.113,83

C06391
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,7 M  
M     16.019,09

C06392
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     12.546,21

C06393
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     14.436,21

C06394
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     17.715,97

C06395
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,9 M  
M     3.474,67

C06396
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,9 M  
M     3.795,11

C06397
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,9 M  
M     4.351,20

C06398
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M  
M     3.937,86
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C06399
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M  
M     4.356,40

C06400
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M  
M     5.082,72

C06401
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,6 M  
M     4.754,94

C06402
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,6 M  
M     5.284,66

C06403
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 9,6 M  
M     6.203,90

C06404
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8 M  
M     5.392,78

C06405
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8 M  
M     6.046,76

C06406
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 8 M  
M     7.181,63

C06407
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,9 M  
M     6.123,51

C06408
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,9 M  
M     6.914,82

C06409
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,9 M  
M     8.288,01

C06410
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,9 M  
M     7.680,66

C06411
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,9 M  
M     8.622,38

C06412
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7,9 M  
M     10.256,59

C06413
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     8.400,17

C06414
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     9.505,40

C06415
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     11.423,31

C06416
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,4 M  
M     9.333,77

C06417
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,4 M  
M     10.615,56

C06418
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,4 M  
M     12.839,90

C06419
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     10.071,11

C06420
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     11.542,56

C06421
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     14.096,01

C06422
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,7 M  
M     11.046,24

C06423
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,7 M  
M     12.720,42

C06424
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,7 M  
M     15.625,68

C06425
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     12.133,04

C06426
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     14.023,03
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C06427
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     17.302,79

C06428
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     14.097,44

C06429
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     16.216,33

C06430
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 7 M  
M     19.893,29

C06431
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,6 M  
M     14.953,59

C06432
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,6 M  
M     17.314,44

C06433
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,6 M  
M     21.411,28

C06434
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,2 M  
M     16.118,97

C06435
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,2 M  
M     18.734,89

C06436
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,2 M  
M     23.274,34

C06437
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,1 M  
M     17.077,54

C06438
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,1 M  
M     19.961,58

C06439
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,1 M  
M     24.966,33

C06440
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     18.291,13

C06441
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     21.456,38

C06442
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     26.949,12

C06443
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,2 M  
M     19.677,77

C06444
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,2 M  
M     23.137,32

C06445
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,2 M  
M     29.140,75

C06446
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     20.980,32

C06447
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     24.747,23

C06448
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     31.284,05

C06449
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,1 M  
M     23.769,54

C06450
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,1 M  
M     27.856,90

C06451
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 5,1 M  
M     34.949,81

C06452
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     25.266,83

C06453
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     29.687,72

C06454
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     37.359,41
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C06455
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M  
M     3.192,35

C06456
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M  
M     3.512,80

C06457
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M  
M     4.068,88

C06458
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,7 M  
M     3.635,01

C06459
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,7 M  
M     4.053,56

C06460
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,7 M  
M     4.779,87

C06461
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M  
M     4.439,94

C06462
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M  
M     4.969,66

C06463
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M  
M     5.888,90

C06464
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6 M  
M     5.037,85

C06465
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6 M  
M     5.691,83

C06466
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6 M  
M     6.826,69

C06467
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M  
M     5.733,43

C06468
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M  
M     6.524,74

C06469
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M  
M     7.897,93

C06470
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,9 M  
M     6.544,98

C06471
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,9 M  
M     7.486,70

C06472
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,9 M  
M     9.120,91

C06473
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     7.156,29

C06474
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     8.261,51

C06475
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     10.179,43

C06476
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,1 M  
M     7.970,50

C06477
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,1 M  
M     9.252,30

C06478
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,1 M  
M     11.476,64

C06479
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,8 M  
M     8.618,86

C06480
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,8 M  
M     10.090,31

C06481
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,8 M  
M     12.643,76

C06482
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,6 M  
M     9.498,15
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C06483
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,6 M  
M     11.172,33

C06484
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,6 M  
M     14.077,59

C06485
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     11.289,95

C06486
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     13.179,94

C06487
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     16.459,70

C06488
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M  
M     3.122,50

C06489
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M  
M     3.442,95

C06490
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M  
M     3.999,04

C06491
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,7 M  
M     3.555,71

C06492
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,7 M  
M     3.974,26

C06493
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,7 M  
M     4.700,57

C06494
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M  
M     4.346,09

C06495
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M  
M     4.875,81

C06496
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M  
M     5.795,05

C06497
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6 M  
M     4.930,90

C06498
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6 M  
M     5.584,88

C06499
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6 M  
M     6.719,74

C06500
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M  
M     5.615,57

C06501
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M  
M     6.406,89

C06502
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M  
M     7.780,07

C06503
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,9 M  
M     6.414,75

C06504
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,9 M  
M     7.356,48

C06505
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,9 M  
M     8.990,68

C06506
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     7.015,87

C06507
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     8.121,10

C06508
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     10.039,02

C06509
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,1 M  
M     7.817,72

C06510
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,1 M  
M     9.099,52
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C06511
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,1 M  
M     11.323,86

C06512
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,8 M  
M     8.455,17

C06513
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,8 M  
M     9.926,62

C06514
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,8 M  
M     12.480,07

C06515
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,6 M  
M     9.321,36

C06516
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,6 M  
M     10.995,54

C06517
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,6 M  
M     13.900,80

C06518
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     11.121,54

C06519
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     13.011,54

C06520
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,8 M  
M     16.291,30

C06521
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     12.167,18

C06522
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     14.286,07

C06523
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,5 M  
M     17.963,03

C06524
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,3 M  
M     12.895,71

C06525
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,3 M  
M     15.256,56

C06526
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,3 M  
M     19.353,40

C06527
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     13.957,91

C06528
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     16.573,83

C06529
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 3,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     21.113,28

C06530
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,1 M  
M     14.801,72

C06531
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,1 M  
M     17.685,77

C06532
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,1 M  
M     22.690,52

C06533
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,4 M  
M     17.236,01

C06534
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,4 M  
M     20.401,26

C06535
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,4 M  
M     25.894,00

C06536
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,2 M  
M     18.566,54

C06537
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,2 M  
M     22.026,08

C06538
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4,2 M  
M     28.029,51
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C06539
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     19.834,44

C06540
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     23.601,35

C06541
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 4 M  
M     30.138,17

C06542
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     22.975,59

C06543
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     27.062,95

C06544
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 4,80 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,5 M  
M     34.155,85

C06545
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,3 M  
M     24.473,19

C06546
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,3 M  
M     28.894,08

C06547
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 5,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,3 M  
M     36.565,76

C06548 SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER  M³    7,18

C07001 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    8.318,76

C07002 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    7.492,63

C07003 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    8.543,49

C07004 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    7.787,50

C07005 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    9.241,45

C07006 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    8.368,42

C07007 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    11.481,92

C07008 BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    10.460,38

C07009 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    13.000,70

C07010 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    11.686,06

C07011 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    13.284,31

C07012 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    12.060,10

C07013 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    14.404,53

C07014 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    13.030,42

C07015 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    18.387,57

C07016 BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    16.669,62

C07017 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    17.606,11

C07018 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    15.801,48
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C07019 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    18.602,80

C07020 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    16.795,67

C07021 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    20.582,94

C07022 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    18.655,66

C07023 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    26.048,71

C07024 BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    23.688,02

C07025 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    25.075,41

C07026 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    22.455,74

C07027 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    26.461,18

C07028 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    23.838,54

C07029 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    28.936,05

C07030 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    26.084,07

C07031 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    36.535,74

C07032 BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    33.088,56

C07033 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    9.684,24

C07034 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    8.789,26

C07035 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    10.612,30

C07036 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    9.647,79

C07037 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    11.355,37

C07038 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    10.268,13

C07039 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    14.233,80

C07040 BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    12.903,36

C07041 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    15.096,01

C07042 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    13.592,05

C07043 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    16.545,05

C07044 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    14.934,00

C07045 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    17.784,71

C07046 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    16.021,47
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C07047 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    22.563,42

C07048 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    20.375,92

C07049 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    21.179,57

C07050 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    18.991,24

C07051 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    22.825,87

C07052 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    20.596,12

C07053 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    24.200,47

C07054 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    21.991,51

C07055 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    32.642,12

C07056 BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    29.563,13

C07057 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    30.669,37

C07058 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    27.479,45

C07059 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    32.935,72

C07060 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    29.715,29

C07061 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    37.343,03

C07062 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    33.760,97

C07063 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    47.255,72

C07064 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    42.868,41

C07065 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    12.181,30

C07066 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    10.982,75

C07067 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    13.122,03

C07068 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    11.910,63

C07069 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    13.783,25

C07070 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    12.433,88

C07071 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    17.347,91

C07072 BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    15.685,70

C07073 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    18.585,50

C07074 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    16.653,70
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C07075 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    19.908,24

C07076 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    17.975,27

C07077 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    21.953,31

C07078 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    19.775,02

C07079 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    27.778,33

C07080 BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    25.097,57

C07081 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    26.328,24

C07082 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    23.630,33

C07083 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    28.211,73

C07084 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    25.501,73

C07085 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    32.088,00

C07086 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    29.055,66

C07087 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    40.575,58

C07088 BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    36.855,09

C07089 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    37.305,66

C07090 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    33.402,21

C07091 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    38.472,57

C07092 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    34.633,49

C07093 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    46.148,04

C07094 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    41.863,76

C07095 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    58.465,55

C07096 BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    53.159,04

C07097
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     1.769,13

C07098
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.632,84

C07099
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     1.581,76

C07100
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.445,47

C07101
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     1.712,43

C07102
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.576,15
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C07103
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     1.892,44

C07104
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.756,16

C07105
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.141,48

C07106
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.961,24

C07107
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.217,74

C07108
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     2.037,50

C07109
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.309,71

C07110
CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     2.129,46

C07111
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.454,01

C07112
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.278,81

C07113
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.236,83

C07114
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.061,63

C07115
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.550,45

C07116
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.320,56

C07117
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.836,88

C07118
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.606,98

C07119
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.122,32

C07120
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.838,81

C07121
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.372,25

C07122
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     3.088,75

C07123
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.592,71

C07124
CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     3.309,20

C07125
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.363,20

C07126
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.082,84

C07127
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.198,90

C07128
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.918,55

C07129
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.630,71

C07130
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.350,36
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C07131
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.006,13

C07132
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.661,43

C07133
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.352,19

C07134
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.007,49

C07135
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.767,92

C07136
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     4.349,21

C07137
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.407,01

C07138
CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     4.918,58

C07139
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.316,00

C07140
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.910,91

C07141
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.266,57

C07142
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.861,49

C07143
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.041,84

C07144
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.550,94

C07145
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.552,75

C07146
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.061,85

C07147
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.061,10

C07148
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.490,82

C07149
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.529,88

C07150
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     5.959,60

C07151
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.078,86

C07152
CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     6.421,69

C07153
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.951,22

C07154
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.708,22

C07155
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.598,59

C07156
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.355,59

C07157
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     2.762,58

C07158
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.519,58
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C07159
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.086,71

C07160
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     2.843,71

C07161
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.365,29

C07162
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     3.122,29

C07163
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.701,28

C07164
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     3.378,90

C07165
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.873,63

C07166
CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     3.551,25

C07167
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.206,93

C07168
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.892,80

C07169
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.775,24

C07170
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.461,11

C07171
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.199,70

C07172
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.885,57

C07173
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.745,04

C07174
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.333,29

C07175
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.339,24

C07176
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     4.927,49

C07177
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.788,75

C07178
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     5.280,50

C07179
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.923,82

C07180
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     5.415,58

C07181
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.391,16

C07182
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.996,24

C07183
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.964,39

C07184
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.569,47

C07185
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.627,34

C07186
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.126,21
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C07187
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.342,59

C07188
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.841,46

C07189
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.880,51

C07190
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     6.268,93

C07191
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.537,85

C07192
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     6.926,27

C07193
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     8.096,80

C07194
CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     7.485,22

C07195
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.970,22

C07196
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     6.379,71

C07197
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.563,67

C07198
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.973,16

C07199
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.107,06

C07200
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     6.386,79

C07201
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     8.516,87

C07202
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     7.796,59

C07203
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     9.437,41

C07204
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     8.551,88

C07205
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     10.452,91

C07206
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     9.567,39

C07207
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     10.389,04

C07208
CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     9.503,51

C07209
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.065,44

C07210
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.715,93

C07211
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.685,64

C07212
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.336,13

C07213
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     3.996,06

C07214
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.646,55
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C07215
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.261,19

C07216
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     3.911,68

C07217
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     4.661,97

C07218
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.312,46

C07219
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.378,67

C07220
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     4.912,27

C07221
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.455,66

C07222
CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     4.989,27

C07223
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.794,07

C07224
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.343,10

C07225
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.303,97

C07226
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     4.853,01

C07227
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     5.959,50

C07228
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.508,53

C07229
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.561,11

C07230
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     5.966,42

C07231
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.302,53

C07232
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     6.707,84

C07233
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.898,86

C07234
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     7.175,47

C07235
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     8.378,79

C07236
CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     7.655,40

C07237
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.621,31

C07238
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     7.048,76

C07239
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     6.876,90

C07240
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     6.304,34

C07241
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     7.842,94

C07242
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     7.119,15
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C07243
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     8.825,86

C07244
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     8.102,07

C07245
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     9.759,43

C07246
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     8.880,11

C07247
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     10.391,47

C07248
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     9.512,15

C07249
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     11.153,48

C07250
CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     10.274,16

C07251
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     9.639,33

C07252
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     8.787,25

C07253
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     8.260,64

C07254
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 MM - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     9.112,72

C07255
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     10.412,83

C07256
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     9.378,38

C07257
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     11.781,85

C07258
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     10.747,40

C07259
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     12.980,26

C07260
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     11.699,04

C07261
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     13.965,47

C07262
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     12.684,25

C07263
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     14.997,45

C07264
CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
M     13.716,22

C08001 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    274,36

C08002 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    228,95

C08003 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    274,86

C08004 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    229,45

C08005 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    275,36

C08006 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    229,95
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C08007 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    276,35

C08008 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    230,95

C08009 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    278,22

C08010 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    232,71

C08011 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    280,71

C08012 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    235,20

C08013 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    284,08

C08014 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    238,46

C08015 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    288,56

C08016 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    242,94

C08017 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    294,41

C08018 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    248,69

C08019 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    303,26

C08020 BOCA BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    257,42

C08021 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    807,97

C08022 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    560,91

C08023 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    684,21

C08024 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    460,87

C08025 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    561,41

C08026 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    461,37

C08027 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    562,79

C08028 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    462,64

C08029 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    701,70

C08030 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    564,78

C08031 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    570,96

C08032 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    464,63

C08033 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    568,14

C08034 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    467,89
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C08035 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    572,50

C08036 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    472,14

C08037 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    956,76

C08038 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    578,74

C08039 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    808,63

C08040 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    478,16

C08041 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    587,08

C08042 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    486,40

C08043 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    597,80

C08044 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    496,90

C08045 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    1.184,48

C08046 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    612,99

C08047 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    999,64

C08048 BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    511,88

C08049 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    1.367,34

C08050 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    953,78

C08051 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    1.137,63

C08052 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    779,99

C08053 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    954,77

C08054 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    780,99

C08055 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    956,64

C08056 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    782,75

C08057 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    1.441,47

C08058 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    960,51

C08059 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    1.198,66

C08060 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    786,51

C08061 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    966,36

C08062 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    792,26
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C08063 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    974,09

C08064 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    799,77

C08065 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    1.611,19

C08066 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    984,69

C08067 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    1.338,66

C08068 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    810,04

C08069 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    999,26

C08070 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    824,30

C08071 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.018,32

C08072 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    843,04

C08073 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    2.003,59

C08074 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.044,35

C08075 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    1.661,39

C08076 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    868,74

C08077 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    2.132,84

C08078 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.434,95

C08079 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    1.749,95

C08080 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.165,10

C08081 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.435,45

C08082 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.165,60

C08083 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.438,82

C08084 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.168,86

C08085 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    2.241,21

C08086 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.444,55

C08087 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    1.837,93

C08088 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.174,38

C08089 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.452,66

C08090 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.182,16
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C08091 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.463,75

C08092 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.192,93

C08093 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    2.499,66

C08094 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.479,21

C08095 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.048,29

C08096 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.207,96

C08097 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.499,14

C08098 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.227,47

C08099 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.477,14

C08100 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.204,93

C08101 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.116,72

C08102 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.564,54

C08103 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.548,57

C08104 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.291,68

C08105 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.115,34

C08106 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.006,93

C08107 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.524,32

C08108 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.616,43

C08109 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.008,80

C08110 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.618,19

C08111 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.013,42

C08112 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.622,49

C08113 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.282,78

C08114 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.021,41

C08115 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.658,17

C08116 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.630,05

C08117 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.033,52

C08118 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.641,41
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C08119 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.050,00

C08120 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.657,02

C08121 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.672,58

C08122 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.072,21

C08123 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.971,01

C08124 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.678,16

C08125 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.100,77

C08126 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.705,54

C08127 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.140,04

C08128 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.743,42

C08129 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    4.585,55

C08130 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.192,15

C08131 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.700,75

C08132 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.794,02

C08133 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    5.718,02

C08134 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.474,30

C08135 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    4.557,67

C08136 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.777,99

C08137 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.476,67

C08138 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.780,25

C08139 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.483,17

C08140 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.786,31

C08141 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    6.033,59

C08142 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.494,78

C08143 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    4.806,59

C08144 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.797,18

C08145 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.511,63

C08146 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.813,06
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C08147 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.534,60

C08148 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.834,74

C08149 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    6.767,54

C08150 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.565,30

C08151 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    5.386,29

C08152 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.863,94

C08153 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.606,21

C08154 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.903,13

C08155 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.660,70

C08156 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.955,58

C08157 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    8.500,38

C08158 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.734,87

C08159 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    6.750,41

C08160 BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.027,50

C08161 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.152,60

C08162 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    942,54

C08163 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.153,98

C08164 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    943,81

C08165 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.158,60

C08166 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    948,11

C08167 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.166,09

C08168 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    955,17

C08169 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.178,20

C08170 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    966,53

C08171 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.194,06

C08172 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    981,42

C08173 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.214,78

C08174 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.001,06
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C08175 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.242,72

C08176 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.027,72

C08177 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.279,01

C08178 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.062,61

C08179 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.328,50

C08180 BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.110,50

C08181 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    2.985,10

C08182 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.724,32

C08183 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.437,02

C08184 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.398,33

C08185 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.726,58

C08186 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.400,37

C08187 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.733,45

C08188 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.406,71

C08189 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.123,40

C08190 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.745,32

C08191 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.549,13

C08192 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.417,62

C08193 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.762,32

C08194 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.433,32

C08195 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.785,43

C08196 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.454,82

C08197 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.486,85

C08198 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.816,53

C08199 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    2.844,21

C08200 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.483,88

C08201 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.856,84

C08202 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.521,94
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C08203 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.910,63

C08204 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.573,04

C08205 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    4.322,36

C08206 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    1.981,71

C08207 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.520,54

C08208 BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.641,34

C08209 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    4.372,19

C08210 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.413,83

C08211 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.525,39

C08212 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.940,68

C08213 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.417,34

C08214 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.943,76

C08215 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.427,60

C08216 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.952,95

C08217 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    4.585,57

C08218 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.445,00

C08219 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.695,82

C08220 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.968,52

C08221 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.470,53

C08222 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.991,47

C08223 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.505,18

C08224 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.022,79

C08225 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    5.121,46

C08226 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.551,06

C08227 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    4.124,81

C08228 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.064,71

C08229 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.609,30

C08230 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.118,43
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C08231 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.686,12

C08232 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.189,99

C08233 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    6.359,17

C08234 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.787,73

C08235 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    5.113,28

C08236 BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.285,81

C08237 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    7.836,70

C08238 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.172,06

C08239 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    6.211,78

C08240 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.325,68

C08241 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.177,32

C08242 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.330,30

C08243 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.193,10

C08244 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.344,15

C08245 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    8.227,20

C08246 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.219,41

C08247 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    6.519,20

C08248 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.367,24

C08249 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.257,85

C08250 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.401,28

C08251 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.309,92

C08252 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.447,77

C08253 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    9.219,18

C08254 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.377,99

C08255 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    7.300,37

C08256 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.508,97

C08257 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.465,40

C08258 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.588,54
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C08259 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.578,89

C08260 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.693,01

C08261 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    11.496,16

C08262 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.727,26

C08263 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    9.089,39

C08264 BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.831,51

C08265 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    3.837,36

C08266 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.108,85

C08267 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.124,09

C08268 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.699,78

C08269 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.111,98

C08270 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.702,59

C08271 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.122,36

C08272 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.712,00

C08273 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    4.005,21

C08274 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.140,38

C08275 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.260,06

C08276 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.728,30

C08277 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.166,26

C08278 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.751,93

C08279 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.201,76

C08280 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.784,43

C08281 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    4.471,42

C08282 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.248,62

C08283 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    3.637,82

C08284 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.827,74

C08285 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.308,83

C08286 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.883,87
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C08287 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.388,73

C08288 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    1.959,05

C08289 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    5.535,76

C08290 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.493,54

C08291 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    4.499,60

C08292 BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.058,71

C08293 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    5.628,55

C08294 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.913,30

C08295 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    4.525,96

C08296 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.323,25

C08297 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.918,56

C08298 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.327,87

C08299 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.934,35

C08300 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.341,72

C08301 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    5.888,35

C08302 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    2.961,15

C08303 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    4.733,48

C08304 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.365,31

C08305 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.000,09

C08306 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.399,85

C08307 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.053,04

C08308 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.447,11

C08309 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    6.568,75

C08310 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.122,11

C08311 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    5.276,48

C08312 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.509,30

C08313 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.210,39

C08314 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.589,65
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C08315 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.325,37

C08316 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.695,61

C08317 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    8.138,84

C08318 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    3.475,50

C08319 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    6.530,56

C08320 BOCA BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    2.835,65

C08321 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    9.990,76

C08322 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.956,28

C08323 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    7.895,91

C08324 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.911,54

C08325 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.964,55

C08326 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.918,74

C08327 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    4.989,13

C08328 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.939,88

C08329 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    10.457,82

C08330 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.031,12

C08331 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    8.263,15

C08332 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    3.976,19

C08333 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.091,54

C08334 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    4.028,66

C08335 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.172,97

C08336 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    4.100,00

C08337 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    11.698,00

C08338 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.278,41

C08339 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    9.238,30

C08340 BOCA BTTC D = 1,50 M ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    4.193,21

C08341 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.413,08

C08342 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    4.313,71
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C08343 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.585,06

C08344 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 40° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    4.469,69

C08345 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  UN    14.543,28

C08346 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  UN    5.808,78

C08347 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS  UN    11.471,64

C08348 BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS  UN    4.675,59

C08349 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     100,20

C08350 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     85,19

C08351 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     109,34

C08352 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     94,33

C08353 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     155,04

C08354 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     140,03

C08355 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     182,46

C08356 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M CA-4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     167,45

C08357 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     152,73

C08358 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     128,70

C08359 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     189,29

C08360 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     165,26

C08361 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     253,27

C08362 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     229,24

C08363 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     280,69

C08364 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M CA-4 -AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     256,66

C08365 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     261,29

C08366 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     228,14

C08367 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     297,85

C08368 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     264,70

C08369 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     343,55

C08370 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     310,40
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C08371 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     416,67

C08372 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M CA-4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     383,52

C08373 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     357,90

C08374 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     309,30

C08375 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     440,16

C08376 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     391,56

C08377 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     522,42

C08378 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     473,82

C08379 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     604,68

C08380 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M CA-4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     556,08

C08381 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     578,38

C08382 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     501,53

C08383 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     706,34

C08384 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     629,49

C08385 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-3 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     843,44

C08386 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     766,59

C08387 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-4 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     998,82

C08388 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,50 M CA-4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     921,97

C08389 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     163,27

C08390 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     178,96

C08391 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     176,71

C08392 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     192,39

C08393 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     204,54

C08394 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     220,22

C08395 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     250,49

C08396 CORPO DE BSTC D = 0,40 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     266,17

C08397 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     258,60

C08398 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     282,07
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C08399 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     290,20

C08400 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     313,68

C08401 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     322,50

C08402 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     345,97

C08403 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     411,56

C08404 CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     435,03

C08405 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     397,98

C08406 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     430,12

C08407 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     453,06

C08408 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     485,20

C08409 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     500,09

C08410 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     532,22

C08411 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     534,60

C08412 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     566,74

C08413 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     601,77

C08414 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     643,68

C08415 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     635,65

C08416 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     677,55

C08417 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     675,05

C08418 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     716,96

C08419 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     777,18

C08420 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     819,09

C08421 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     710,86

C08422 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     763,12

C08423 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     752,06

C08424 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     804,32

C08425 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     849,70

C08426 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     901,96
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C08427 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     998,62

C08428 CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.050,88

C08429 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.074,53

C08430 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.142,16

C08431 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.122,36

C08432 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.189,99

C08433 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.221,44

C08434 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.289,07

C08435 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.414,41

C08436 CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.482,04

C08437 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     761,11

C08438 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     825,38

C08439 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     871,28

C08440 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     935,55

C08441 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     965,33

C08442 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.029,60

C08443 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.034,35

C08444 CORPO DE BDTC D = 0,80 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.098,63

C08445 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.167,95

C08446 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.253,83

C08447 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.235,71

C08448 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.321,58

C08449 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.314,51

C08450 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.400,39

C08451 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.518,77

C08452 CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.604,65

C08453 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.386,67

C08454 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.495,92
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C08455 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.469,07

C08456 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.578,32

C08457 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.664,34

C08458 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.773,59

C08459 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.962,19

C08460 CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.071,44

C08461 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.109,75

C08462 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.250,16

C08463 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.205,41

C08464 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.345,82

C08465 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.403,57

C08466 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.543,97

C08467 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.789,51

C08468 CORPO DE BDTC D = 1,50 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.929,91

C08469 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.734,21

C08470 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.864,06

C08471 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.835,85

C08472 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     1.965,69

C08473 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     1.954,05

C08474 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.083,89

C08475 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.260,45

C08476 CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.390,29

C08477 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.062,26

C08478 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.228,40

C08479 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.185,87

C08480 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.352,01

C08481 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.478,78

C08482 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     2.644,92
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C08483 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     2.925,55

C08484 CORPO DE BTTC D = 1,20 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     3.091,70

C08485 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     3.145,66

C08486 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     3.358,94

C08487 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     3.289,15

C08488 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     3.502,43

C08489 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     3.586,39

C08490 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     3.799,67

C08491 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA4 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  M     4.165,29

C08492 CORPO DE BTTC D = 1,50 M CA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  M     4.378,58

C08493 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    12,19

C08494 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,40 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    15,17

C08495 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,60 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    14,85

C08496 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,60 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    18,76

C08497 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    19,92

C08498 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 0,80 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    24,86

C08499 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    22,74

C08500 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    28,71

C08501 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    27,33

C08502 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    34,13

C08503 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    31,09

C08504 DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    39,23

C08505 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 0,80 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    37,09

C08506 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 0,80 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    46,97

C08507 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    44,77

C08508 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    56,60

C08509 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    52,23

C08510 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    65,92
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C08511 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    61,68

C08512 DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    77,95

C08513 DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    67,00

C08514 DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    84,81

C08515 DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    76,67

C08516 DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,20 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    97,15

C08517 DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  UN    92,23

C08518 DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,50 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    116,73

C09001 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M³/H  UN    45.824,94

C09002 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40M³/H  UN    54.149,27

C09003 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150M³/H  UN    126.977,00

C09004 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H  UN    71.966,42

C09005 INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H  UN    77.011,98

C09006 INSTALAÇÃO DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60T/H  UN    89.549,54

C09007 INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H  UN    138.555,67

C09008
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS  
UN    24.916,25

C09009
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS  
UN    34.417,50

C09010
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS  
UN    88.839,09

C09011
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPA E BASES  
UN    44.789,56

C09012
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS  
UN    44.577,99

C09013
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E BACIA DE CONTENÇÃO  
UN    71.208,55

C09014
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H - INCLUSIVE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS, DEPÓSITOS DE AGREGADOS E DIQUE DE CONTENÇÃO  
UN    99.883,24

C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO  M³    112,46

C09018 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M  M     120,70

C09019 BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30000 L, SEM COBERTURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES  UN    11.826,44

C09020 DIQUE DE CONTENÇÃO PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  M²    92,99

C09021 RAMPA DE LAVAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    16.955,02

C09022
POSTO DE COMBUSTIVEL - COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES DO TANQUE/BOMBA/COBERTURA - INCLUSIVE 

DEMOLIÇÃO  
UN    24.786,89
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C09023 DEPÓSITO DE ÓLEO ENTERRADO PARA OFICINA, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    5.938,37

C09024 SISTEMA SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    1.427,68

C09025 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS  M²    10,23

C09026 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO  M²    2,19

C09027 COBERTURA EM CHAPAS ZINCADAS COM ESPESSURA DE 0,43MM - UTILIZAÇÃO 2 VEZES  M²    21,63

C09028 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA 10 L  UN    527,02

C09029 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO  M²    3,24

C09030 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM  M²    23,29

C09031 CANALETA PERFIL CARTOLA 50 X 50 X 3 MM - ABA 25 MM  M     41,70

C09032 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E 40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    9.851,39

C09033 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE 150M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    16.254,67

C09034 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    32.881,57

C09035 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE SOLOS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    12.768,72

C09036 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA PMF - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN    28.076,93

C09037
RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE - INCLUSIVE 

DEMOLIÇÃO  
UN    16.586,37

C09038
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL  
M²    84,77

C09039
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:0,5:3,5 - AREIA EXTRAÍDA  
M²    83,77

C11001
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA COMERCIAL  
M³    273,50

C11002
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  
M³    189,61

C11003
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:10 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA COMERCIAL  
M³    287,44

C11004
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:10 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  
M³    205,86

C11005
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL  
M³    356,18

C11006
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA EXTRAÍDA  
M³    285,13

C11007
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:7 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL  
M³    333,04

C11008
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:7 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA EXTRAÍDA  
M³    258,44

C11009
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL  
M³    314,62

C11010
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA EXTRAÍDA  
M³    237,21

C11011
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL  
M³    299,70
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C11012
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA EXTRAÍDA  
M³    220,01

C11013
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:1:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL  
M³    324,12

C11014
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL  
M³    723,72

C11015 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  M³    684,73

C11016
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL  
M³    529,25

C11017 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  M³    461,68

C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL  
M³    434,69

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  M³    353,63

C11020
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL  
M³    385,08

C11021 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  M³    296,17

C11022
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO AGLUTINANTE 1:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA COMERCIAL  
M³    292,02

C11023 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL  M³    3.611,13

C11024 MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO – CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL  M³    3.242,91

C11025
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM 8% DE MICROSSÍLICA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA COMERCIAL  
M³    504,15

C11026
ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS 

ESTRUTURAIS - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO  
M³    9.190,78

C11027
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, 

BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS  
M³    211,98

C11028
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  
M³    314,92

C11029
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    496,17

C11030
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    386,70

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    379,11

C11032
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    271,77

C11033 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    400,12

C11034
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    294,30

C11035
CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    717,97

C11036
CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    424,34

C11037
CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    322,23

C11038 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    423,54

C11039
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    319,41
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C11040
CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    778,74

C11041 CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    449,75

C11042
CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    347,51

C11043 CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    478,97

C11044
CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    378,84

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    367,17

C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    265,32

C11047
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    494,69

C11048
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    533,69

C11049 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H  M³    30,98

C11050 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H  M³    27,00

C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H  
M³    28,69

C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO 

EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H  
M³    32,54

C11053 CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    396,78

C11054
CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    292,48

C11055 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    296,03

C11056
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    188,35

C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    329,33

C11058
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    221,66

C11059
CONCRETO SUBMERSO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    402,67

C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    343,49

C11061
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    236,85

C11062 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    307,51

C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    200,87

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    361,97

C11065
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    256,70

C11066 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    322,54

C11067
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    217,27
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C11068
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    459,79

C11069
CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    373,88

C11070
CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    383,34

C11071
CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    409,21

C11072
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    577,27

C11073
CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    438,11

C11074
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    625,99

C11075
CONCRETO COM 10% DE MICROSSÍLICA FCK = 45 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS  
M³    477,09

C11076
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 50 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    689,24

C11077
CONCRETO COM 10% DE MICROSSÍLICA FCK = 50 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS  
M³    513,99

C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    330,65

C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    227,60

C11080
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    372,29

C11081
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    269,23

C11082
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    393,97

C11083
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    292,51

C11084
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    348,31

C11085
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    246,85

C11086
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    421,88

C11087
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    322,46

C11088
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    371,01

C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    271,59

C11090
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    453,05

C11091
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    355,92

C11092
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M³    396,38

C11093
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    299,24

C11094
CONCRETO SUBMERSO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    406,01

C11095
CONCRETO SUBMERSO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    424,47
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C11096
CONCRETO SUBMERSO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    455,75

C11097
CONCRETO SUBMERSO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M³    490,71

C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO 

EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H  
M³    26,87

C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO  M³    2,43

C11100 CONCRETO  M³    0,00

C11101
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA 

DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    428,54

C11104
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL 

DOSADORA DE 30 M³/H  
M³    25,60

C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL 

DOSADORA DE 40 M³/H  
M³    21,46

C11106
ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E 

LANÇAMENTO MANUAL  
M³    3.656,42

C11107
MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO – CONFECÇÃO EM MISTURADOR E 

LANÇAMENTO MANUAL  
M³    3.143,70

C11108
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA COMERCIAL  
M³    389,80

C11109
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  
M³    323,56

C11110
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM 8% DE MICROSSÍLICA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  
M³    425,93

C11111
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO AGLUTINANTE 1:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA EXTRAÍDA  
M³    189,58

C11112
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:1:6 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA EXTRAÍDA  
M³    248,02

C11113 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    360,36

C11114
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M³    251,67

C11115
CONCRETO PARA SUB-BASE ADENSADO POR VIBRAÇÃO FCK = 7,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 

30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    282,34

C11116
CONCRETO PARA SUB-BASE ADENSADO POR VIBRAÇÃO FCK = 7,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 

30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    171,19

C12001 CONCRETO FCK = 20 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    465,22

C12002 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    496,76

C12003 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    532,03

C12004 CONCRETO FCK = 40 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    615,59

C12006 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM PISOS  M³    666,48

C12007 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS  M³    826,87

C12008 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM TETO  M³    1.233,19

C12010 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM PISOS  M³    703,59

C12011 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS  M³    871,92
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C12012 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM TETO  M³    1.296,27

C12014 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM PISOS  M³    745,08

C12015 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS  M³    922,31

C12016 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO  M³    1.366,81

C12017 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    657,76

C12018 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    647,36

C12019 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    639,05

C12020 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    687,41

C12021 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    673,67

C12022 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    663,21

C12023 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    722,25

C12024 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    703,55

C12025 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    687,82

C12026 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    764,85

C12027 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    738,12

C12028 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    719,94

C12029 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    859,66

C12030 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    842,40

C12031 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    828,59

C12032 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    942,86

C12033 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    921,44

C12034 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    889,30

C12036 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM PISOS  M³    843,39

C12037 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS  M³    1.041,68

C12038 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO  M³    1.533,93

C12039 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    748,12

C12040 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    737,72

C12041 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    729,41
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C12042 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    780,51

C12043 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    766,78

C12044 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    756,31

C12045 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    818,26

C12046 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    799,56

C12047 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    783,84

C12048 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    863,96

C12049 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    837,23

C12050 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    819,05

C12051 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    962,07

C12052 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    944,81

C12053 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    931,00

C12054 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    1.048,81

C12055 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    1.027,38

C12056 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    995,25

C12058
CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS  
M³    480,05

C12059
CONCRETO FCK = 40 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS  
M³    556,86

C12060 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    629,47

C12061 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    652,08

C12062 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    674,86

C12063 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    701,66

C12064 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    807,88

C12065 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    857,16

C12066 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE I COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    719,84

C12067 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    745,18

C12068 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    770,87

C12069 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    800,77

C12070 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    910,29
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C12071 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 40 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE VI COM SEÇÃO SUPERIOR A 90 M²  M³    963,11

C14001
ABERTURA DE RASGOS EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MEDINDO 10 X 10 MM PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO 

DE 8 MM  
M     4,64

C14002
ABERTURA DE RASGOS EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MEDINDO 12 X 12 MM PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO 

DE 10 MM  
M     6,06

C14003
ABERTURA DE RASGOS EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MEDINDO 1 5X 15 MM PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO 

DE 12,5 MM  
M     8,77

C14004
ABERTURA DE RASGOS EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MEDINDO 8 X 8 MM PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO DE 

6,3 MM  
M     3,53

C14005 ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE  M³    65,20

C14006 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM  M     1,16

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM  M     1,34

C14008 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3 MM  M     1,47

C14009 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 8 MM  M     1,63

C14010 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 9,5 MM  M     1,86

C14011 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 12,5 MM  M     2,33

C14012 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 16 MM  M     3,00

C14013 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS  CM²   0,55

C14014 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO  CM²   0,58

C14015 CORTE DE TRILHO TR 45 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    6,30

C14016 CORTE DE TRILHO TR 57 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    6,49

C14017 CORTE DE TRILHO TR 68 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    6,62

C14018 CORTE DE TRILHO UIC 60 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    6,53

C14019 FURAÇÃO DE TRILHO TR 45 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    1,81

C14020 FURAÇÃO DE TRILHO TR 57 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    2,03

C14021 FURAÇÃO DE TRILHO TR 68 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    2,20

C14022 FURAÇÃO DE TRILHO UIC 60 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LEVE  UN    2,10

C14023 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM  M     105,27

C14024 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM  M     108,93

C14025 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 25 MM  M     138,10

C14026 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 32 MM  M     168,98

C14027 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 38 MM  M     171,72
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C14028 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 44 MM  M     177,74

C14029 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 50 MM  M     190,05

C14030 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 63 MM  M     204,47

C14031 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 75 MM  M     288,84

C14032 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM  M     347,49

C14033 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 10 MM  M     16,41

C14034 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 12,5 MM  M     24,08

C14035 SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6,3 MM  M     34,71

C14036 SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 8 MM  M     40,00

C14037 SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 9,5 MM  M     45,40

C14038 SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 12,5 MM  M     61,14

C14039 CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"  UN    0,12

C14040 CORTE DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO  UN    0,08

C14041 CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 4 A 8 MM  M     4,03

C14042 CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 9 A 25 MM  M     5,22

C14043 CORTE A PLASMA MANUAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,5 MM  M     7,08

C14044 CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA  M     1,95

C14045 CORTE A PLASMA CNC EM CHAPA COM ESPESSURA DE 6,3 A 10 MM  M     17,26

C14046 DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE 6,3 A 10 MM  M     1,30

C14047 SOLDA TIPO MIG MANUAL  KG    120,11

C14048 SOLDA TIPO MIG AUTOMATIZADA  KG    69,61

C14049 SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX  KG    128,35

C15001
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 

150 KN/M EM CAMADAS DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M³    72,60

C15002
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 

200 KN/M EM CAMADAS DE 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M³    66,26

C15003
CONTENÇÃO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS I 254 MM X 37,7 KG/M A CADA METRO - INTERCALADAS COM 

PRANCHÕES DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0 A 0,2 H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    362,35

C15004
CONTENÇÃO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS I 254 MM X 37,7 KG/M A CADA METRO - INTERCALADAS COM 

PRANCHÕES DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0,20 A 0,4 H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    415,61

C15005
CONTENÇÃO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS I 254 MM X 37,7 KG/M A CADA METRO - INTERCALADAS COM 

PRANCHÕES DE MADEIRA COM ESPESSURA DE 5 CM E FICHA DE 0,40 A 0,6 H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    468,83

C15006
CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M³    375,39

Página 61 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C15007
CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  
M³    273,30

C15008
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  
M³    102,53

C15009
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    183,20

C15010
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M³    119,77

C15011 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  M³    115,21

C15012 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  M³    62,35

C15013 FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS 40 X 40 X 20 CM - MASSA DE 25 KG  UN    5,01

C15014
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 250 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    36,92

C15015
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    30,88

C15016
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 75 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    28,01

C15017
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 250 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    45,86

C15018
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    36,33

C15019
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 100 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    36,01

C15020
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 125 MM E 250 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    54,72

C15021
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 125 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    45,12

C15022
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 125 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    42,50

C15023
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 250 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    64,59

C15024
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 460 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    52,97

C15025
GEOCÉLULA DE PEAD , PAREDES PERFURADAS, SOLDADAS - ALTURA DE 200 MM E 1.206 CM² DE ÁREA DE CÉLULA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    49,84

C15026 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 60 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    15,66

C15027 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 80 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    20,48

C15028 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 100 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    21,14

C15029 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 150 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    22,76

C15030 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 200 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    30,45

C15031 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 300 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    45,65

C15032 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M²    60,91

C15033
MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    303,79

C15034
MURO DE FACE EM TELA METÁLICA DOBRADA E ESTABILIZADA COM TENSORES EM SOLO REFORÇADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    296,39
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C15035
MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS 40 X 40 X 20 CM COM ALTURA DE ATÉ 4 M - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  
M²    146,54

C15036
MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS 40 X 40 X 20 CM COM ALTURA DE 4 A 6 M - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  
M²    143,71

C15037
MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS 40 X 40 X 20 CM COM ALTURA DE 6 A 8 M - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  
M²    140,11

C15038
MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS 40 X 40 X 20 CM COM ALTURA DE 8 A 10 M - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  
M²    138,10

C15039
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    284,21

C15040
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO 

E ASSENTAMENTO  
M³    197,35

C15041
PROTEÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS COM TELAS METÁLICAS DE DUPLA TORÇÃO COM LIGA EM 95% ZN E 5% AL - 

MALHA DE 8 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M²    73,51

C16001 APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO  M²    11,49

C16002 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M³    414,41

C16003 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO  M³    396,63

C16004 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M³    277,59

C16005 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE  M³    203,24

C16006 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO  M³    235,67

C16007
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA, SEM FECHAMENTO LATERAL E SEM 

PAVIMENTAÇÃO  
M²    2,74

C16008 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO  M²    10,09

C16009 DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO  M³    250,30

C16010
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - SEM 

REAPROVEITAMENTO  
M²    10,94

C16012 FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO  M²    0,81

C16013 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA  M²    5,20

C16014 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO IRREGULAR  M²    3,87

C16015 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO  M²    3,33

C16016 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO  M     0,56

C16017 REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA  M²    7,80

C16018 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS  M²    11,98

C16019 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 400 MM  M     6,93

C16020 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 600 MM  M     6,93

C16021 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM  M     6,93

C16022 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.000 MM  M     6,93
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C16023 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.200 MM  M     7,89

C16024 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.500 MM  M     7,89

C16025
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - 

SEM REAPROVEITAMENTO  
M³    82,74

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO  M³    4,07

C17001
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT ATÉ 200 M  
M³    71,25

C17002
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 201 A 400 M  
M³    71,88

C17003
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 400 A 600 M  
M³    72,51

C17004
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 600 A 800 M  
M³    72,83

C17005
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 800 A 1.000 M  
M³    73,46

C17006
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.000 A 1200 M  
M³    73,77

C17007
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.200 A 1.400 M  
M³    74,09

C17008
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.400 A 1.600 M  
M³    74,41

C17009
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.600 A 1.800 M  
M³    75,04

C17010
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 1.800 A 2.000 M  
M³    75,35

C17011
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 2.000 A 2.500 M  
M³    75,99

C17012
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 2.500 A 3.000 M  
M³    77,25

C17013
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE E BATELÃO REBOCADO DE 100 T MONTADO NA OBRA - DMT DE 3.000 M  
M³    77,88

C17014
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA COM 

CLAMSHELL - FLUTUANTE MONTADO NA OBRA - SEM TRANSPORTE  
M³    41,48

C17015
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL - SEM TRANSPORTE  
M³    40,67

C17016
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT ATÉ 200 M  
M³    70,43

C17017
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 200 A 400 M  
M³    71,06

C17018
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 400 A 600 M  
M³    71,69

C17019
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 600 A 800 M  
M³    72,01

C17020
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 800 A 1.000 M  
M³    72,64

C17021
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.000 A 1.200 M  
M³    72,96

C17022
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.200 A 1.400 M  
M³    73,27

C17023
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.400 A 1.600 M  
M³    73,59

C17024
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.600 A 1.800 M  
M³    74,22
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C17025
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 1.800 A 2.000 M  
M³    74,54

C17026
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 2.000 A 2.500 M  
M³    75,17

C17027
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 2.500 A 3.000 M  
M³    76,44

C17028
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA - PLATAFORMA FLUTUANTE 

COM CLAMSHELL E BATELÃO REBOCADO DE 100 T - DMT DE 3.000 M  
M³    77,07

C17029
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

SEM TRANSPORTE  
M³    22,49

C17030
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT ATÉ 200 M  
M³    28,72

C17031
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 200 A 400 M  
M³    28,86

C17032
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 400 A 600 M  
M³    28,95

C17033
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 600 A 800 M  
M³    29,00

C17034
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 800 A 1.000 M  
M³    29,10

C17035
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.000 A 1.200 M  
M³    29,19

C17036
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.200 A 1.400 M  
M³    29,24

C17037
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.400 A 1.600 M  
M³    29,33

C17038
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.600 A 1.800 M  
M³    29,38

C17039
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 1.800 A 2.000 M  
M³    29,43

C17040
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 2.000 A 2.500 M  
M³    29,57

C17041
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 2.500 A 3.000 M  
M³    29,76

C17042
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CARGA E LIMPEZA COM DRAGA BACKHOE DE 7 M³ - 

TRANSPORTE COM BATELÃO AUTOPROPELIDO DE 300 M³ - DMT DE 3.000 M  
M³    29,91

C17043
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA AUTOELEVATRIZ COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    71,71

C17044
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA AUTOELEVATRIZ MONTADA NA OBRA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    71,71

C17045
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA FLUTUANTE COM UMA TORRE DE PERFURAÇÃO  
M³    146,89

C17046
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA FLUTUANTE COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    90,57

C17047
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA FLUTUANTE COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    80,80

C17048
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM UMA TORRE DE PERFURAÇÃO  
M³    146,89

C17049
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    90,57

C17050
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 1,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA MONTADA NA OBRA COM TRÊS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    80,80

C17051
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 4,0 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    33,58

C17055
DERROCAGEM SUBAQUÁTICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - MALHA DE 2,5 M² - PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO - 

PLATAFORMA COM DUAS TORRES DE PERFURAÇÃO  
M³    48,13
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C18001 LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE LONGITUDINAL  KM    14,45

C18002 LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MONOFEIXE TRANSVERSAL  KM    19,27

C18003 LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO MULTIFEIXE  KM    59,16

C18004 LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE ACIMA DE 1,5 M/S  KM    31,86

C18005 LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE DE 0,5 A 1,0 M/S  KM    95,58

C18006 LEVANTAMENTO HIDROMÉTRICO COM ADCP EM RIOS COM VELOCIDADE DE CORRENTE DE 1,0 A 1,5 M/S  KM    47,79

C19001
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,81

C19002
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,05

C19003
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,29

C19004
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,55

C19005
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,82

C19006
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 

2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,97

C19007
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,44

C19008
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,62

C19009
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,80

C19010
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,99

C19011
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,20

C19012
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,31

C19013
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,09

C19014
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,23

C19015
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,39

C19016
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,54

C19017
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,71

C19018
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,80

C19019
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,48

C19020
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,60

C19021
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,72

C19022
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,85
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C19023
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,99

C19024
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,06

C19025
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,28

C19026
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,38

C19027
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,48

C19028
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,59

C19029
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,70

C19030
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,77

C19031
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,78

C19032
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,87

C19033
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,96

C19034
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,06

C19035
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,16

C19036
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,22

C19037
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,85

C19038
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,09

C19039
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,32

C19040
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,57

C19041
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,84

C19042
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,98

C19043
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,71

C19044
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,88

C19045
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,06

C19046
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,25

C19047
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,45

C19048
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,55

C19049
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,13

C19050
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,27
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C19051
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,42

C19052
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,58

C19053
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,74

C19054
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,83

C19055
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,56

C19056
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,67

C19057
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,80

C19058
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,92

C19059
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,06

C19060
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,13

C19061
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,47

C19062
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,57

C19063
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,67

C19064
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,77

C19065
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,89

C19066
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,95

C19067
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,02

C19068
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,11

C19069
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,20

C19070
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,29

C19071
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,39

C19072
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,45

C19073
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,18

C19074
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,41

C19075
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,66

C19076
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,91

C19077
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,18

C19078
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,32
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C19079
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,96

C19080
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,13

C19081
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,31

C19082
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,50

C19083
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,71

C19084
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,81

C19085
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,46

C19086
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,60

C19087
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,75

C19088
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,91

C19089
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,07

C19090
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,16

C19091
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,87

C19092
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,99

C19093
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,11

C19094
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,24

C19095
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,37

C19096
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,45

C19097
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,74

C19098
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,84

C19099
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,94

C19100
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,05

C19101
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,16

C19102
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,22

C19103
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,28

C19104
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,36

C19105
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,46

C19106
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,55
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C19107
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,66

C19108
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,71

C19109
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,51

C19110
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,76

C19111
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,00

C19112
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,26

C19113
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,54

C19114
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 

2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,68

C19115
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,46

C19116
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,64

C19117
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,82

C19118
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,02

C19119
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,22

C19120
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,33

C19121
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,22

C19122
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,37

C19123
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,52

C19124
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,68

C19125
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,85

C19126
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,94

C19127
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,18

C19128
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,30

C19129
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,42

C19130
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,56

C19131
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,70

C19132
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,77

C19133
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,13

C19134
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,23
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C19135
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,34

C19136
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,45

C19137
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,56

C19138
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,62

C19139
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,70

C19140
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,79

C19141
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,89

C19142
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,98

C19143
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,09

C19144
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,14

C19145
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,62

C19146
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,86

C19147
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,10

C19148
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,35

C19149
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,62

C19150
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,77

C19151
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,53

C19152
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,71

C19153
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,89

C19154
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,08

C19155
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,29

C19156
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,39

C19157
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,88

C19158
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,02

C19159
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,17

C19160
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,33

C19161
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,50

C19162
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,59
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C19163
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,31

C19164
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,43

C19165
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,55

C19166
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,68

C19167
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,82

C19168
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,89

C19169
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,25

C19170
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,35

C19171
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,45

C19172
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,56

C19173
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,67

C19174
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,73

C19175
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,81

C19176
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,90

C19177
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,99

C19178
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,09

C19179
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,19

C19180
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,24

C19181
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 1,00 

A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    16,09

C19182
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 1,20 

A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    16,78

C19183
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 1,40 

A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    17,48

C19184
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 1,60 

A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    18,22

C19185
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 1,80 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    19,00

C19186
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 2,00 

MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    19,41

C19187
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,88

C19188
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    13,39

C19189
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    13,92

C19190
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    14,47
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C19191
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    15,06

C19192
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 2,00 

MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    15,37

C19193
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    13,63

C19194
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    14,05

C19195
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    14,48

C19196
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    14,94

C19197
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    15,42

C19198
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 2,00 

MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    15,68

C19199
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,34

C19200
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,69

C19201
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    13,05

C19202
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    13,42

C19203
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    13,82

C19204
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 2,00 

MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    14,03

C19205
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,67

C19206
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,96

C19207
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,25

C19208
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,56

C19209
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,89

C19210
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 2,00 

MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,07

C19211
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,00

C19212
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,26

C19213
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,53

C19214
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,81

C19215
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,11

C19216
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 2,00 

MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,26

C19217
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    6,47

C19218
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    7,03
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C19219
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    7,67

C19220
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    8,20

C19221
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    8,74

C19222
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    9,45

C19223
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    10,14

C19224
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    10,90

C19225
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    11,81

C19226
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    12,83

C19227
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    14,14

C19228
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    15,59

C19229
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    18,69

C19230
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    22,44

C19231
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    25,56

C19232
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    29,74

C19233
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    35,31

C19234
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    39,05

C19235
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,26

C19236
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    3,43

C19237
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    3,61

C19238
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    3,89

C19239
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    4,14

C19240
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    4,52

C19241
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    4,85

C19242
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    4,99

C19243
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    5,33

C19244
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    5,62

C19245
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    6,02

C19246
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    6,32
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C19247
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    6,62

C19248
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    6,91

C19249
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    7,22

C19250
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    7,71

C19251
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    8,05

C19252
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    8,41

C19253
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    8,80

C19254
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    9,20

C19255
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    9,74

C19256
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    10,19

C19257
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    10,65

C19258
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M  
M³    11,25

C19259
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M  
M³    11,86

C19260
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M  
M³    12,66

C19261
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M  
M³    13,44

C19262
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M  
M³    14,27

C19263
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M  
M³    15,26

C19264
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M  
M³    16,34

C19265
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M  
M³    17,74

C19266
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M  
M³    19,10

C19267
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M  
M³    20,36

C19268
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M  
M³    21,60

C19269
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M  
M³    22,98

C19270
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M  
M³    24,64

C19271
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M  
M³    25,88

C19272
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    2,86

C19273
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    3,15

C19274
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    3,36
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C19275
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    3,61

C19276
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    3,87

C19277
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    4,22

C19278
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    4,45

C19279
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    4,67

C19280
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    4,89

C19281
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    5,08

C19282
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    5,47

C19283
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    5,67

C19284
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    5,88

C19285
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    6,10

C19286
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    6,31

C19287
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    6,72

C19288
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    6,98

C19289
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    7,24

C19290
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    7,56

C19291
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    7,85

C19292
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    8,29

C19293
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    8,64

C19294
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    9,01

C19295
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M  
M³    9,39

C19296
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M  
M³    9,78

C19297
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M  
M³    10,35

C19298
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M  
M³    10,88

C19299
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M  
M³    11,45

C19300
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M  
M³    12,16

C19301
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M  
M³    12,91

C19302
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M  
M³    13,92
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C19303
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M  
M³    14,66

C19304
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M  
M³    15,49

C19305
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M  
M³    16,45

C19306
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M  
M³    17,30

C19307
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M  
M³    18,44

C19308
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M  
M³    19,52

C19309
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.900 A 8.100 M  
M³    20,50

C19310
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.100 A 8.300 M  
M³    21,65

C19311
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.300 A 8.500 M  
M³    22,92

C19312
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.500 A 8.700 M  
M³    24,20

C19313
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.700 A 8.900 M  
M³    25,45

C19314
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.900 A 9.100 M  
M³    26,84

C19315
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.100 A 9.300 M  
M³    28,42

C19316
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.300 A 9.500 M  
M³    30,17

C19317
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.500 A 9.700 M  
M³    31,53

C19318
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.700 A 9.900 M  
M³    32,81

C19319
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.900 A 10.100 M  
M³    34,24

C19320
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,04

C19321
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    3,19

C19322
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    3,35

C19323
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    3,55

C19324
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    3,71

C19325
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    4,09

C19326
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    4,28

C19327
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    4,51

C19328
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    4,70

C19329
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    4,93

C19330
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    5,29
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C19331
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    5,53

C19332
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    5,74

C19333
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    5,99

C19334
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    6,26

C19335
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    6,66

C19336
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    6,91

C19337
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    7,16

C19338
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    7,42

C19339
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    7,64

C19340
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    8,07

C19341
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    8,34

C19342
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    8,60

C19343
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M  
M³    8,87

C19344
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M  
M³    9,15

C19345
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M  
M³    9,59

C19346
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M  
M³    9,87

C19347
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M  
M³    10,15

C19348
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M  
M³    10,43

C19349
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M  
M³    10,77

C19350
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M  
M³    11,24

C19351
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M  
M³    11,55

C19352
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M  
M³    11,91

C19353
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M  
M³    12,25

C19354
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M  
M³    12,65

C19355
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M  
M³    13,24

C19356
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M  
M³    13,67

C19357
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.900 A 8.100 M  
M³    14,25

C19358
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.100 A 8.300 M  
M³    14,82
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C19359
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.300 A 8.500 M  
M³    15,52

C19360
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.500 A 8.700 M  
M³    16,33

C19361
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.700 A 8.900 M  
M³    17,01

C19362
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 8.900 A 9.100 M  
M³    17,75

C19363
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.100 A 9.300 M  
M³    18,50

C19364
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.300 A 9.500 M  
M³    19,31

C19365
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.500 A 9.700 M  
M³    20,28

C19366
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.700 A 9.900 M  
M³    21,03

C19367
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 9.900 A 10.100 M  
M³    21,78

C19368
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.100 A 10.300 M  
M³    22,76

C19369
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.300 A 10.500 M  
M³    23,48

C19370
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.500 A 10.700 M  
M³    24,63

C19371
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.700 A 10.900 M  
M³    25,85

C19372
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 10.900 A 11.100 M  
M³    27,22

C19373
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.100 A 11.300 M  
M³    27,96

C19374
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.300 A 11.500 M  
M³    28,73

C19375
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.500 A 11.700 M  
M³    29,74

C19376
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.700 A 11.900 M  
M³    30,60

C19377
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 11.900 A 12.100 M  
M³    31,50

C19378
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    7,11

C19379
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    8,01

C19380
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    8,80

C19381
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    11,51

C19382
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    15,33

C19383
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    21,06

C19384
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    26,98

C19385
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    36,24

C19386
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    43,72
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C19387
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    49,98

C19388
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,43

C19389
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,81

C19390
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    4,07

C19391
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    4,34

C19392
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    4,71

C19393
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    5,30

C19394
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    5,79

C19395
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    6,41

C19396
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    7,14

C19397
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    8,29

C19398
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    10,46

C19399
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    12,95

C19400
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    16,10

C19401
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    19,42

C19402
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    24,04

C19403
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    28,61

C19404
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    35,71

C19405
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,57

C19406
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    4,06

C19407
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    4,54

C19408
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    5,15

C19409
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    5,60

C19410
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    6,09

C19411
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    6,58

C19412
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    7,27

C19413
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    7,90

C19414
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    8,70
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C19415
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    9,66

C19416
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    11,69

C19417
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    13,69

C19418
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    16,11

C19419
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    18,75

C19420
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    22,08

C19421
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    25,70

C19422
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    28,95

C19423
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    33,22

C19424
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    34,91

C19425
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,91

C19426
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    4,24

C19427
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    4,62

C19428
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    5,14

C19429
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    5,53

C19430
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    5,88

C19431
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    6,26

C19432
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    6,77

C19433
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    7,19

C19434
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    7,57

C19435
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    8,09

C19436
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    8,81

C19437
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    9,40

C19438
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    10,04

C19439
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    11,24

C19440
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    12,90

C19441
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    14,40

C19442
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    16,27
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C19443
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    18,21

C19444
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    20,55

C19445
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    23,05

C19446
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    25,33

C19447
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    28,44

C19448
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M  
M³    31,29

C19449
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M  
M³    34,56

C19450
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M  
M³    38,72

C19451
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M  
M³    40,63

C19452
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    6,66

C19453
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    7,48

C19454
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    8,11

C19455
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    8,86

C19456
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    10,05

C19457
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    12,49

C19458
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    15,14

C19459
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    18,26

C19460
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    22,91

C19461
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    28,43

C19462
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    33,76

C19463
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    40,01

C19464
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    46,92

C19465
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    54,07

C19466
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    60,14

C19467
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,63

C19468
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    3,87

C19469
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    4,13

C19470
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    4,47
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C19471
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    5,02

C19472
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    5,39

C19473
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    5,76

C19474
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    6,19

C19475
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    6,63

C19476
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    7,25

C19477
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    7,83

C19478
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    8,37

C19479
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    8,96

C19480
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    10,86

C19481
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    12,53

C19482
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    14,67

C19483
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    16,92

C19484
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    19,56

C19485
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    23,10

C19486
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    26,72

C19487
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    30,87

C19488
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    33,69

C19489
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    37,15

C19490
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,27

C19491
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    3,67

C19492
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    4,07

C19493
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    4,40

C19494
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    4,91

C19495
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    5,27

C19496
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    5,62

C19497
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    5,94

C19498
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    6,30
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C19499
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    6,83

C19500
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    7,18

C19501
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    7,53

C19502
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    7,90

C19503
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    8,54

C19504
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    9,25

C19505
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    10,51

C19506
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    11,96

C19507
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    13,49

C19508
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    15,47

C19509
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    17,24

C19510
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    19,51

C19511
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    21,84

C19512
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    24,56

C19513
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M  
M³    27,85

C19514
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M  
M³    30,82

C19515
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M  
M³    34,61

C19516
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M  
M³    37,26

C19517
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M  
M³    39,57

C19518
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    3,52

C19519
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    3,79

C19520
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    4,10

C19521
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    4,37

C19522
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    4,86

C19523
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    5,14

C19524
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    5,42

C19525
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    5,76

C19526
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    6,05
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C19527
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    6,57

C19528
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    6,93

C19529
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    7,30

C19530
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    7,70

C19531
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    8,28

C19532
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    8,70

C19533
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    8,73

C19534
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    9,51

C19535
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    9,96

C19536
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.100 A 4.300 M  
M³    10,64

C19537
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.300 A 4.500 M  
M³    11,13

C19538
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.500 A 4.700 M  
M³    11,81

C19539
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.700 A 4.900 M  
M³    12,92

C19540
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 4.900 A 5.100 M  
M³    14,30

C19541
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.100 A 5.300 M  
M³    15,67

C19542
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.300 A 5.500 M  
M³    17,22

C19543
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.500 A 5.700 M  
M³    18,65

C19544
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.700 A 5.900 M  
M³    20,18

C19545
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 5.900 A 6.100 M  
M³    22,20

C19546
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.100 A 6.300 M  
M³    24,24

C19547
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.300 A 6.500 M  
M³    26,40

C19548
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.500 A 6.700 M  
M³    28,46

C19549
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.700 A 6.900 M  
M³    31,00

C19550
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 6.900 A 7.100 M  
M³    33,34

C19551
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.100 A 7.300 M  
M³    36,11

C19552
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.300 A 7.500 M  
M³    39,18

C19553
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.500 A 7.700 M  
M³    42,52

C19554
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 7.700 A 7.900 M  
M³    45,56
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C19555
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    10,37

C19556
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    15,54

C19557
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    23,83

C19558
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    33,95

C19559
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    45,99

C19560
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE ATÉ 500 M  
M³    5,73

C19561
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    8,08

C19562
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    13,12

C19563
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    19,50

C19564
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    27,10

C19565
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    32,95

C19566
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    9,20

C19567
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    11,83

C19568
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    15,10

C19569
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    19,94

C19570
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    25,59

C19571
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    32,70

C19572
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    35,56

C19573
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    6,99

C19574
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    8,19

C19575
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    10,20

C19576
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    14,82

C19577
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    18,60

C19578
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    23,18

C19579
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    28,24

C19580
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    33,82

C19581
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    39,43

C19582
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    7,99
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C19583
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    9,95

C19584
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    14,97

C19585
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    22,46

C19586
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    33,09

C19587
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    44,36

C19588
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    4,56

C19589
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    4,96

C19590
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    5,66

C19591
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    7,50

C19592
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    9,88

C19593
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    12,67

C19594
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    16,34

C19595
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    20,99

C19596
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    25,64

C19597
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    29,24

C19598
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    4,38

C19599
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    5,22

C19600
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    6,24

C19601
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    7,56

C19602
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    8,76

C19603
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    10,10

C19604
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    11,94

C19605
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    14,72

C19606
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    17,87

C19607
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    21,33

C19608
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    25,32

C19609
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    30,06

C19610
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    32,14
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C19611
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 500 A 700 M  
M³    4,81

C19612
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 700 A 900 M  
M³    5,39

C19613
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 900 A 1.100 M  
M³    5,93

C19614
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.100 A 1.300 M  
M³    6,67

C19615
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.300 A 1.500 M  
M³    7,23

C19616
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.500 A 1.700 M  
M³    7,80

C19617
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.700 A 1.900 M  
M³    8,68

C19618
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 1.900 A 2.100 M  
M³    9,87

C19619
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.100 A 2.300 M  
M³    11,63

C19620
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.300 A 2.500 M  
M³    13,57

C19621
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.500 A 2.700 M  
M³    15,85

C19622
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.700 A 2.900 M  
M³    18,38

C19623
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 2.900 A 3.100 M  
M³    21,15

C19624
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.100 A 3.300 M  
M³    24,25

C19625
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.300 A 3.500 M  
M³    27,98

C19626
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.500 A 3.700 M  
M³    31,28

C19627
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.700 A 3.900 M  
M³    35,54

C19628
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE 3.900 A 4.100 M  
M³    38,45

C19629

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0 A 0,20 

MN  

M³    8,97

C19630

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0,20 A 

0,40 MN  

M³    9,28

C19631

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0,40 A 

0,60 MN  

M³    9,55

C19632

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0,60 A 

0,80 MN  

M³    9,81

C19633

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 0,80 A 

1,00 MN  

M³    9,99

C19634

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1,00 A 

1,20 MN  

M³    10,21

C19635

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1,20 A 

1,40 MN  

M³    11,60

C19636

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1,40 A 

1,60 MN  

M³    11,84

C19637

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1,60 A 

1,80 MN  

M³    12,08

C19638

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT 1,80 A 

2,00 MN  

M³    12,31
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C19639

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CLAMSHELL SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DE 4,6 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 T - DMT DE 2,00 

MN  

M³    12,43

C19640
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,37

C19641
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,61

C19642
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,60

C19643
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,80

C19644
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 800 A 1000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,96

C19645
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,12

C19646
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,28

C19647
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,40

C19648
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,56

C19649
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,72

C19650
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,96

C19651
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    13,40

C19652
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    14,42

C19653
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,23

C19654
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,39

C19655
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,51

C19656
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,63

C19657
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 800 A 1000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,73

C19658
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,64

C19659
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,72

C19660
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,80

C19661
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,92

C19662
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,00

C19663
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,20

C19664
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,44

C19665
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,60

C19666 DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - DMT ATÉ 50 M  M³    5,70
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C19667
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 50 A 200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,19

C19668
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 200 A 400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,31

C19669
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 400 A 600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,41

C19670
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 600 A 800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,51

C19671
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 800 A 1000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,59

C19672
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,69

C19673
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    10,77

C19674
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,64

C19675
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,72

C19676
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,80

C19677
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    11,92

C19678
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,16

C19679
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO DE 14 M³ E CARREGADEIRA  
M³    12,28

C19680
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 50 A 200 M  
M³    5,10

C19681
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 200 A 400 M  
M³    5,84

C19682
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 400 A 600 M  
M³    6,02

C19683
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 600 A 800 M  
M³    6,19

C19684
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 800 A 1000 M  
M³    6,37

C19685
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.000 A 1.200 M  
M³    6,51

C19686
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.200 A 1.400 M  
M³    6,68

C19687
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.400 A 1.600 M  
M³    6,83

C19688
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.600 A 1.800 M  
M³    7,42

C19689
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 1.800 A 2.000 M  
M³    7,56

C19690
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.000 A 2.500 M  
M³    7,84

C19691
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 2.500 A 3.000 M  
M³    8,26

C19692
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT 3.000 M  
M³    8,50

C19693
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 50 A 200 M  
M³    4,96

C19694
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 200 A 400 M  
M³    5,13
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C19695
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 400 A 600 M  
M³    5,73

C19696
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 600 A 800 M  
M³    5,84

C19697
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 800 A 1000 M  
M³    5,95

C19698
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.000 A 1.200 M  
M³    6,05

C19699
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.200 A 1.400 M  
M³    6,12

C19700
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.400 A 1.600 M  
M³    6,23

C19701
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.600 A 1.800 M  
M³    6,33

C19702
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 1.800 A 2.000 M  
M³    6,44

C19703
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.000 A 2.500 M  
M³    6,61

C19704
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 2.500 A 3.000 M  
M³    6,86

C19705
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 3.000 M  
M³    7,47

C19706
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - DMT 0 A 50 M  
M³    1,94

C19707
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 50 A 200 M  
M³    4,92

C19708
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 200 A 400 M  
M³    5,06

C19709
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 400 A 600 M  
M³    5,15

C19710
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 600 A 800 M  
M³    5,70

C19711
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 800 A 1000 M  
M³    5,80

C19712
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.000 A 1.200 M  
M³    5,88

C19713
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.200 A 1.400 M  
M³    5,98

C19714
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.400 A 1.600 M  
M³    6,05

C19715
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.600 A 1.800 M  
M³    6,12

C19716
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 1.800 A 2.000 M  
M³    6,19

C19717
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.000 A 2.500 M  
M³    6,33

C19718
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M  
M³    6,58

C19719
DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 

M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 3.000 M  
M³    6,68

C19720
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    5,79

C19721
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    5,98

C19722
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    6,12
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C19723
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    6,57

C19724
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 177 KW E CORTADOR DE 30 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    7,46

C19725
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,21

C19726
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,59

C19727
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 447 KW E CORTADOR DE 52 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    4,46

C19728
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    2,68

C19729
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,05

C19730
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,32

C19731
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,92

C19732
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 746 KW E CORTADOR DE 110 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    6,69

C19733
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,02

C19734
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,47

C19735
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 

KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    3,85

C19736
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 

170 KW - DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    4,64

C19737
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE - BOMBA DE 1.350 KW E CORTADOR DE 170 KW - 

DISTÂNCIA DE RECALQUE DE ATÉ 500 M  
M³    6,49

C19738
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,00

C19739
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,70

C19740
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,76

C19741
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,82

C19742
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,89

C19743
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,96

C19744
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,97

C19745
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,03

C19746
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,09

C19747
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,15

C19748
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,22

C19749
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,26

C19750
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,28
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C19751
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,34

C19752
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,40

C19753
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,46

C19754
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,53

C19755
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,57

C19756
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,32

C19757
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,02

C19758
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,08

C19759
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,15

C19760
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,21

C19761
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,28

C19762
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,30

C19763
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,02

C19764
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,07

C19765
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,13

C19766
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,20

C19767
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,26

C19768
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,33

C19769
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,05

C19770
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,11

C19771
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,17

C19772
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,23

C19773
DRAGAGEM DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,29

C19774
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,25

C19775
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,31

C19776
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,37

C19777
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,44

C19778
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,51
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C19779
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,55

C19780
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,62

C19781
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,34

C19782
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,40

C19783
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,46

C19784
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,52

C19785
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,59

C19786
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,74

C19787
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,46

C19788
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,52

C19789
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,58

C19790
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,64

C19791
DRAGAGEM DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,71

C19792
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,04

C19793
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,73

C19794
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,79

C19795
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,86

C19796
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,93

C19797
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,00

C19798
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,87

C19799
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,57

C19800
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,63

C19801
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,70

C19802
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,76

C19803
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,83

C19804
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,46

C19805
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,51

C19806
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,57
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C19807
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,64

C19808
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,71

C19809
DRAGAGEM DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE 

A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,74

C19810
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,13

C19811
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,83

C19812
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,89

C19813
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    5,96

C19814
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,02

C19815
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    6,09

C19816
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,02

C19817
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,73

C19818
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,79

C19819
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,85

C19820
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,92

C19821
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    7,98

C19822
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,67

C19823
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,73

C19824
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,79

C19825
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,85

C19826
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE DE 1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,92

C19827
DRAGAGEM DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, 

TRANSPORTE A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,95

C19828

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 0 A 0,20 MN  

M³    16,25

C19829

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 0,20 A 0,40 MN  

M³    16,69

C19830

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 0,40 A 0,60 MN  

M³    17,05

C19831

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 0,60 A 0,80 MN  

M³    17,28

C19832

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 0,80 A 1,00 MN  

M³    17,57

C19833

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 1,00 A 1,20 MN  

M³    17,86

C19834

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 1,20 A 1,40 MN  

M³    20,93
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C19835

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 1,40 A 1,60 MN  

M³    21,26

C19836

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 1,60 A 1,80 MN  

M³    21,60

C19837

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT 1,80 A 2,00 MN  

M³    21,93

C19838

DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE PONTÃO FLUTUANTE - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,56 M³ - TRANSPORTE COM BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 100 

T - DMT DE 2,00 MN  

M³    22,04

C19839
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 

2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,08

C19840
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,21

C19841
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,39

C19842
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,57

C19843
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,77

C19844
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    8,97

C19845
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 

2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,75

C19846
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    9,91

C19847
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,08

C19848
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,26

C19849
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,44

C19850
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    10,64

C19851
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE A 

2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,52

C19852
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,00 A 1,20 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,71

C19853
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,20 A 1,40 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    11,87

C19854
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,40 A 1,60 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,05

C19855
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,60 A 1,80 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,23

C19856
DRAGAGEM DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - CARGA, TRANSPORTE DE 

1,80 A 2,00 MN E DESCARGA NO MEIO AQUÁTICO  
M³    12,42

C20001 APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14  M²    6,10

C20002 APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 31  M²    14,29

C20003 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 40 CM PERFURADO - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     63,23

C20004 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 50 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     139,55

C20005 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 50 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     157,50

C20006 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 50 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     183,85
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C20007 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 50 CM CA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     303,54

C20008 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     171,39

C20009 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     202,99

C20010 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     235,28

C20011 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     324,34

C20012 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     278,31

C20013 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     333,40

C20014 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     380,42

C20015 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     414,94

C20016 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     447,28

C20017 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     481,16

C20018 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     520,56

C20019 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     622,70

C20020 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     521,29

C20021 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     562,49

C20022 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     660,13

C20023 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM CA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     809,05

C20024 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     890,10

C20025 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     937,93

C20026 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     1.037,00

C20027 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-4 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA  M     1.229,97

C20028 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     131,80

C20029
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     116,52

C20030 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     140,94

C20031
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     125,66

C20032 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     186,64

C20033
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     171,36

C20034 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     214,06
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C20035
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 60 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     198,78

C20036 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     194,97

C20037
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     170,56

C20038 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     231,53

C20039
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     207,12

C20040 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     295,51

C20041
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     271,10

C20042 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     322,93

C20043
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 80 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     298,52

C20044 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     314,06

C20045
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     280,44

C20046 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     350,62

C20047
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     317,00

C20048 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     396,32

C20049
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     362,70

C20050 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     469,44

C20051
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 100 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     435,82

C20052 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     422,43

C20053
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     373,05

C20054 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     504,69

C20055
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     455,31

C20056 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     586,95

C20057
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     537,57

C20058 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     669,21

C20059
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 120 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     619,83

C20060 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     660,10

C20061
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-1 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     582,07

C20062 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     788,06

Página 98 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C20063
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-2 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     710,03

C20064 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     925,16

C20065
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-3 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     847,13

C20066 ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.080,54

C20067
ASSENTAMENTO DE TUBO MOLDADO NA OBRA D = 150 CM CA-4 - JUNTA RÍGIDA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     1.002,51

C20068 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    694,39

C20069 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    651,58

C20070 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    862,68

C20071 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    815,10

C20072 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.662,18

C20073 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.584,28

C20074 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.937,95

C20075 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.852,18

C20076 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    740,57

C20077 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    690,41

C20078 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    908,86

C20079 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    853,93

C20080 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.077,15

C20081 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.017,45

C20082 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.245,43

C20083 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.180,97

C20084 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.428,07

C20085 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.344,23

C20086 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.703,85

C20087 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.603,37

C20088 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.983,97

C20089 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.874,81

C20090 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.259,75
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C20091 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.142,71

C20092
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
UN    146,75

C20093
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    130,01

C20094 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    146,75

C20095
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    130,01

C20096
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
UN    184,86

C20097
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    162,97

C20098 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    184,86

C20099
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    162,97

C20100 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    103,60

C20101 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    93,29

C20102
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
UN    16,89

C20103
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
UN    14,53

C20104
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
UN    17,09

C20105
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA EXTRAÍDA E 

BRITA PRODUZIDA  
UN    14,73

C20106 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.796,24

C20107
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    2.550,35

C20108 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.758,33

C20109
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    2.523,18

C20110 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.720,42

C20111
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    2.496,00

C20112 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.682,51

C20113
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    2.468,82

C20114 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.458,72

C20115
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.153,80

C20116 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.420,81

C20117
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.126,63

C20118 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.382,90
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C20119
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.099,45

C20120 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.344,99

C20121
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.072,27

C20122 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.121,21

C20123
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.757,25

C20124 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.083,30

C20125
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.730,07

C20126 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.045,39

C20127
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.702,90

C20128 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.007,47

C20129
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    3.675,72

C20130 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.742,10

C20131
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.319,11

C20132 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.704,19

C20133
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.291,93

C20134 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.666,28

C20135
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.264,75

C20136 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.628,37

C20137
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.237,58

C20138 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.404,59

C20139
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.922,55

C20140 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.366,68

C20141
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.895,38

C20142 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.328,76

C20143
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.868,20

C20144 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.290,85

C20145
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    4.841,02

C20146 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.974,37
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C20147 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.738,22

C20148 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.936,45

C20149 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.711,04

C20150 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.898,54

C20151 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.683,86

C20152 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.860,63

C20153 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.656,69

C20154 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.636,85

C20155 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 05 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.341,67

C20156 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.598,94

C20157 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.314,49

C20158 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.561,03

C20159 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.287,31

C20160 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.523,12

C20161 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.260,13

C20162 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.299,33

C20163 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.945,11

C20164 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.261,42

C20165 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.917,94

C20166 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.223,51

C20167 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.890,76

C20168 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.147,69

C20169 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 12 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.836,40

C20170 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.920,23

C20171 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.506,97

C20172 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.882,32

C20173 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.479,79

C20174 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.844,41
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C20175 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.452,62

C20176 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.806,50

C20177 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 16 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.425,44

C20178 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.582,71

C20179 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 17 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.110,42

C20180 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.544,80

C20181 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.083,24

C20182 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.506,89

C20183 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.056,06

C20184 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.468,98

C20185 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.028,89

C20186 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.610,07

C20187 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.367,48

C20188 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.572,16

C20189 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.340,31

C20190 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.538,04

C20191 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.315,85

C20192 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.496,34

C20193 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.285,95

C20194 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.430,64

C20195 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.129,01

C20196 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.392,73

C20197 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.101,83

C20198 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.358,61

C20199 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.077,38

C20200 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.468,55

C20201 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.156,19

C20202 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.126,40
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C20203 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.765,74

C20204 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.088,49

C20205 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.738,56

C20206 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.054,37

C20207 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.714,10

C20208 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.012,67

C20209 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.684,21

C20210 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.988,58

C20211 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.568,88

C20212 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.950,67

C20213 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.541,70

C20214 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.916,55

C20215 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.517,24

C20216 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.874,84

C20217 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.487,35

C20218 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    4.883,58

C20219 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    4.640,99

C20220 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.679,71

C20221 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.211,71

C20222 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.645,59

C20223 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.187,25

C20224 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    5.603,89

C20225 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    5.157,35

C20226 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.165,89

C20227 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.014,55

C20228 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.143,15

C20229 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    998,24

C20230 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.572,36
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C20231 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.364,12

C20232 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.022,12

C20233 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.760,21

C20234 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.402,19

C20235 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.099,49

C20236 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.068,64

C20237 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.702,61

C20238 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.392,70

C20239 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.212,37

C20240 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.366,17

C20241 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.193,35

C20242 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.834,36

C20243 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.590,70

C20244 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.301,66

C20245 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.002,18

C20246 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.703,06

C20247 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.359,57

C20248 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.329,61

C20249 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.919,57

C20250 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.623,31

C20251 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.412,92

C20252 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.600,56

C20253 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.396,61

C20254 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.107,73

C20255 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.825,43

C20256 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.600,16

C20257 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.257,74

C20258 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.019,09
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C20259 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.630,52

C20260 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.679,53

C20261 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.219,04

C20262 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL  M³    129,41

C20263 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA EXTRAÍDA  M³    54,12

C20264 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL  M³    161,41

C20265 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA PRODUZIDA  M³    81,18

C20266
CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     97,96

C20267
CANALETA DE CONCRETO - CAU 02 - SEÇÃO DE 25 X 25 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     115,85

C20268
CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     137,96

C20269
CANALETA DE CONCRETO - CAU 04 - SEÇÃO DE 35 X 35 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     157,25

C20270
CANALETA DE CONCRETO - CAU 05 - SEÇÃO DE 40 X 40 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     176,55

C20271
CANALETA DE CONCRETO - CAU 06 - SEÇÃO DE 50 X 50 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     217,96

C20272
CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60 X 60 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A 

EXTENSÃO  
M     255,15

C20273 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.060,68

C20274 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.030,51

C20275 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.255,26

C20276 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.220,61

C20277 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.444,67

C20278 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.406,36

C20279 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.639,22

C20280 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.596,43

C20281 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.828,63

C20282 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.782,18

C20283 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.023,22

C20284 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.972,28

C20285 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.212,62

C20286 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.158,03
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C20287 COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA  M³    39,57

C20288 COLUNA DRENANTE D = 20 CM - AREIA COMERCIAL  M     18,43

C20289 COLUNA DRENANTE D = 20 CM - AREIA EXTRAÍDA  M     16,06

C20290 CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    410,31

C20291 CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    318,46

C20292 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     131,12

C20293 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     103,22

C20294 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     170,61

C20295 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     142,70

C20296 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     288,33

C20297 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     225,00

C20298 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     397,64

C20299 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     334,31

C20300 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     417,51

C20301 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     329,49

C20302 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     548,49

C20303 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     460,47

C20304 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     556,06

C20305 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     441,21

C20306 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     709,52

C20307 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     594,67

C20308 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     714,87

C20309 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     571,04

C20310 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     886,06

C20311 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     742,23

C20312 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     950,69

C20313 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     763,92

C20314 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.177,18
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C20315 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     990,41

C20316 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.212,54

C20317 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     967,80

C20318 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.422,39

C20319 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.177,66

C20320 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.595,01

C20321 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.281,57

C20322 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.840,42

C20323 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.526,98

C20324 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.207,87

C20325 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.786,02

C20326 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.515,15

C20327 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.093,31

C20328 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     199,80

C20329 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     181,01

C20330 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     118,96

C20331 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     104,26

C20332 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     167,77

C20333 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     153,07

C20334 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     306,71

C20335 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     304,56

C20336 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     348,03

C20337 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     310,46

C20338 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     444,64

C20339 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     407,07

C20340 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     388,67

C20341 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     343,59

C20342 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     485,48
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C20343 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     442,70

C20344 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    342,99

C20345 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    286,81

C20346 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    353,86

C20347 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    295,00

C20348 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.091,36

C20349 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    916,56

C20350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.572,08

C20351 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.301,12

C20352 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    2.134,22

C20353 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.746,79

C20354 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    2.740,88

C20355 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    2.224,71

C20356 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    3.937,21

C20357 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    3.146,91

C20358 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    2.791,06

C20359 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    2.259,42

C20360 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    3.627,69

C20361 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    2.912,30

C20362 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    5.148,90

C20363 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    4.090,60

C20364 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    3.452,56

C20365 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    2.775,10

C20366 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    4.514,88

C20367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    3.599,74

C20368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    6.755,81

C20369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    5.329,51

C20370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    394,25
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C20371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    354,53

C20372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    532,39

C20373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 03 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    441,83

C20374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    764,71

C20375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 04 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    624,72

C20376 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.033,62

C20377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 05 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    833,94

C20378 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 06 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.339,13

C20379 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 06 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.069,49

C20380 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 07 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.726,40

C20381 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 07 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.364,34

C20382 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 08 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.429,16

C20383 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 08 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.124,25

C20384 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 09 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.885,99

C20385 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 09 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.469,62

C20386 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 10 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    2.494,12

C20387 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 10 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.924,81

C20388 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 11 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    1.824,70

C20389 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 11 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.414,56

C20390 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 12 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    2.432,84

C20391 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 12 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    1.869,75

C20392 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    3.481,04

C20393 DISSIPADOR DE ENERGIA - DER 13 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    2.650,14

C20394 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    150,15

C20395 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    108,45

C20396 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    178,22

C20397 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    128,71

C20398 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    212,81
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C20399 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    153,75

C20400 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN    262,44

C20401 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  UN    189,48

C20402 DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D = 30 CM ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     40,73

C20403
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D = 30 CM ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     34,77

C20404 DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D = 40 CM ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     52,49

C20405
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D = 40 CM ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     44,02

C20406
DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,4 M - INCLUSIVE CORTE, 

ENCHIMENTO COM AREIA E SELO ASFÁLTICO  
M     18,57

C20407
DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,6 M - INCLUSIVE CORTE, 

ENCHIMENTO COM AREIA E SELO ASFÁLTICO  
M     34,70

C20408 DRENO DE PVC D = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     79,55

C20409 DRENO DE PVC D = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     86,24

C20410 DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,4 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE  M     18,64

C20411 DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,6 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE  M     21,56

C20412 DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 1,0 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE  M     27,39

C20413 DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE  M     34,66

C20414
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO EM TUBO DE CONCRETO D = 40 CM EM VALA DE 110 X 100 CM COM BRITA 

ENVOLTA EM GEOTEXTIL  
M     242,61

C20415
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

COMERCIAL  
M     78,75

C20416
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

PRODUZIDA  
M     65,60

C20417
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

COMERCIAL  
M     89,86

C20418
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

PRODUZIDA  
M     76,71

C20419 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL  M     68,51

C20420 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA  M     57,81

C20421 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL  M     79,63

C20422 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA  M     68,92

C20423 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA COMERCIAL  M     61,54

C20424 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA PRODUZIDA  M     46,25

C20425 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA COMERCIAL  M     49,79

C20426 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 - BRITA PRODUZIDA  M     35,13
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C20427
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA 

COMERCIAL  
M     76,28

C20428
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA 

EXTRAÍDA  
M     62,87

C20429
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - 

D = 150 MM E AREIA COMERCIAL  
M     119,87

C20430
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - 

D = 150 MM E AREIA EXTRAÍDA  
M     72,18

C20431
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - 

D = 150 MM E AREIA COMERCIAL  
M     125,92

C20432
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - 

D = 150 MM E AREIA EXTRAÍDA  
M     70,15

C20433
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES  
M     143,47

C20434
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 03 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES  
M     78,82

C20435
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES  
M     146,47

C20436
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO, AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES  
M     76,21

C20437 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL  M     103,26

C20438 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - DRENO CEGO - BRITA PRODUZIDA  M     55,85

C20439 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL  M     117,41

C20440 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA PRODUZIDA  M     60,05

C20441
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

COMERCIAL  
M     131,43

C20442
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

PRODUZIDA  
M     86,16

C20443
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

COMERCIAL  
M     145,57

C20444
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 

PRODUZIDA  
M     90,36

C20445 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 09 - TUBO PEAD E AGREGADO COMERCIAL  M     78,68

C20446 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 09 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA  M     37,29

C20447 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 10 - TUBO PEAD E AGREGADO COMERCIAL  M     83,52

C20448 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 10 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA  M     35,66

C20449 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 11 - TUBO PEAD, AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     107,52

C20450
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 11 - TUBO PEAD, AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     64,04

C20451 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 12 - TUBO PEAD, AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     112,59

C20452
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 12 - TUBO PEAD, AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     64,67

C20453 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 13 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL  M     111,20

C20454 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 13 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA  M     73,56
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C20455 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 14 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL  M     122,85

C20456 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 14 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA  M     77,56

C20457 DRENO PROFUNDO H = 1,0 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  M     32,56

C20458 DRENO PROFUNDO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  M     42,48

C20459 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M     83,82

C20460 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  M     91,22

C20461 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E AREIA COMERCIAL  M     49,20

C20462 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E AREIA EXTRAÍDA  M     33,83

C20463 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL  M     34,29

C20464 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 - TUBO PEAD E AREIA EXTRAÍDA  M     21,35

C20465 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 - BRITA COMERCIAL  M     37,29

C20466 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 - BRITA PRODUZIDA  M     25,05

C20467 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 - BRITA COMERCIAL  M     25,34

C20468 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 - BRITA PRODUZIDA  M     13,10

C20469 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL  M     61,69

C20470 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA PRODUZIDA  M     47,01

C20471 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL  M     51,45

C20472 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA  M     39,22

C20473
DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE 

DRENAGEM  
UN    14,79

C20474
DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE 

DRENAGEM  
UN    12,75

C20475
ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 

1 CM  
KG    41,70

C20476 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    46,68

C20477 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    34,87

C20478 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    58,05

C20479 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    43,03

C20480 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.431,71

C20481 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.215,85

C20482 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.224,93
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C20483 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.010,25

C20484 ENVELOPE DE BRITA 15 X 15 CM PARA TUBOS ENTERRADOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 75 A 110 MM  M     5,44

C20485 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M³    10,15

C20486 ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA  H     11,39

C20487 ESGOTAMENTO DE DRENO HORIZONTAL PROFUNDO A VÁCUO  H     11,89

C20488 GEODRENO VERTICAL PARA TRATAMENTO DE SOLOS MOLES  M     5,52

C20489
GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO 

TREM TIPO TB 45  
UN    86,02

C20490
GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - 

SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45  
UN    78,67

C20491 LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL  M³    84,43

C20492 LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO  M³    82,44

C20493 LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL  M³    9,14

C20494 LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA COM ESPALHAMENTO MECÂNICO  M³    7,21

C20495 LASTRO DE BRITA COMERCIAL  M³    120,24

C20496 LASTRO DE BRITA PRODUZIDA  M³    48,92

C20497 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL  M³    88,52

C20498 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     54,78

C20499 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     43,78

C20500 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     43,66

C20501 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     34,36

C20502 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     23,97

C20503 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     19,46

C20504 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     15,81

C20505 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     12,50

C20506 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     20,36

C20507 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     16,78

C20508 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     12,10

C20509 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     9,69

C20510 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     22,99
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C20511 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     18,84

C20512 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  M     42,59

C20513 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA  M     34,85

C20514
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     54,98

C20515
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     43,94

C20516
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     47,08

C20517
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     37,76

C20518
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     22,12

C20519
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     17,59

C20520
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     16,60

C20521
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     13,27

C20522
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     17,35

C20523
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     13,76

C20524
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     11,93

C20525
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     9,51

C20526
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 07 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     20,24

C20527
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 07 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     16,09

C20528
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     36,70

C20529
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     28,93

C20530 MICROVALA PARA PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,4 M  M     9,76

C20531 MICROVALA PARA PAVIMENTO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,6 M  M     21,40

C20532 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW)  M     25,69

C20533 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW)  M     33,09

C20534 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.564,22

C20535 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.377,45

C20536 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.537,68

C20537 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.358,42

C20538 POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.776,34
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C20539 POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.553,07

C20540 POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.127,18

C20541 POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.860,97

C20542 POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.506,33

C20543 POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.196,12

C20544 POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.118,57

C20545 POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.742,88

C20546 POÇO DE VISITA - PVI 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.813,55

C20547 POÇO DE VISITA - PVI 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.595,65

C20548 POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.790,80

C20549 POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.579,34

C20550 POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.047,11

C20551 POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.787,35

C20552 POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.309,95

C20553 POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.005,11

C20554 POÇO DE VISITA - PVI 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.807,20

C20555 POÇO DE VISITA - PVI 11 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.456,20

C20556 POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.449,53

C20557 POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.028,76

C20558 POÇO DE VISITA - PVI 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.078,04

C20559 POÇO DE VISITA - PVI 13 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.824,71

C20560 POÇO DE VISITA - PVI 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.055,29

C20561 POÇO DE VISITA - PVI 14 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.808,41

C20562 POÇO DE VISITA - PVI 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.333,05

C20563 POÇO DE VISITA - PVI 15 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.032,49

C20564 POÇO DE VISITA - PVI 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.709,00

C20565 POÇO DE VISITA - PVI 16 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.361,22

C20566 POÇO DE VISITA - PVI 17 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.123,23
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C20567 POÇO DE VISITA - PVI 17 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    2.727,15

C20568 POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    3.795,67

C20569 POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    3.325,52

C20570 REATERRO E COMPACTAÇÃO EM VALA DE DRENO COM GEOCOMPOSTO  M³    17,36

C20571 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     47,91

C20572 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     36,59

C20573 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     64,10

C20574 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     48,94

C20575 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     49,16

C20576 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     37,53

C20577 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     66,62

C20578 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     50,85

C20579
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     51,27

C20580
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     39,92

C20581
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     68,69

C20582
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     53,49

C20583
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     52,80

C20584
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     41,14

C20585
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     71,62

C20586
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 

USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     55,80

C20587 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     56,00

C20588 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     46,50

C20589 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     37,42

C20590 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     30,78

C20591
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     58,92

C20592
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     49,39

C20593
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     39,41

C20594
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     32,75
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C20595 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 01  M     18,25

C20596 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 02  M     10,70

C20597 SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 01  M     11,58

C20598 SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 02  M     6,06

C20599 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     73,15

C20600 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     60,19

C20601 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     61,00

C20602 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     50,16

C20603 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     52,16

C20604 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     42,83

C20605 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     41,94

C20606 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     34,23

C20607 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     86,52

C20608 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     74,74

C20609 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     72,93

C20610 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     62,99

C20611 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     61,38

C20612 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     52,91

C20613 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     50,81

C20614 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     43,68

C20615
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     77,22

C20616
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     64,23

C20617
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     64,47

C20618
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     53,59

C20619
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     55,13

C20620
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     45,77

C20621
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     44,39

C20622
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     36,66
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C20623
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     68,83

C20624
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     57,01

C20625
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     58,30

C20626
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     48,33

C20627
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     49,22

C20628
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     40,72

C20629
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     40,69

C20630
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     33,54

C20631 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 01  M     19,56

C20632 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 02  M     17,43

C20633 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 03  M     14,38

C20634 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 04  M     10,77

C20635 SELO ASFÁLTICO DE MICROVALA DE PAVIMENTO  M     0,16

C20636 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     165,98

C20637 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     130,28

C20638 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     203,61

C20639 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     158,60

C20640 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     383,07

C20641 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     347,90

C20642 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     330,71

C20643 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     298,73

C20644 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     295,79

C20645 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     265,91

C20646 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     278,28

C20647 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     249,46

C20650 TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM  M     6,85

C20651 TUBO DE PVC D = 75 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM  M     8,52

C20652 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM  M     141,74
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C20653 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM  M     194,08

C20654 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM  M     232,05

C20655 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM  M     342,98

C20656 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM  M     507,25

C20657 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM  M     538,61

C20658 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM  M     605,34

C20659 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM  M     859,93

C20660 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM  M     911,27

C20661 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM  M     1.200,41

C20662 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.500 MM  M     1.487,90

C20663 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.800 MM  M     4.327,32

C20664 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 2.000 MM  M     5.184,06

C20665 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 2.500 MM  M     8.483,33

C20666 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 3.000 MM  M     11.815,86

C20667 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     103,50

C20668
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     87,67

C20669 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     80,61

C20670
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     68,22

C20671 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 01  M     43,11

C20672 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02  M     33,22

C20675 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     104,37

C20676
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     88,54

C20677 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     81,19

C20678
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     68,80

C20679 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 01  M     44,27

C20680 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 02  M     33,22

C20683 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA EXTRAÍDA  M²    81,77

C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL  M²    83,02
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C21001

ESCORAMENTO COM PERFIS METÁLICOS I 152 MM X 10,8 KG/M A CADA METRO E CHAPAS DE AÇO - ESTRONCAS A 

CADA 2 M NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M - AÇO COM UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  

M²    139,30

C21002

ESCORAMENTO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA 

METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  

M²    125,52

C21003

ESCORAMENTO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA 

METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO  

M²    205,43

C21005
ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - 

QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M³    2,48

C21006
ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR 

UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
UN    8,39

C21007
ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.600 KG POR 

UNIDADE - REGULÁVEL DE 1,8 A 3,0 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
UN    7,26

C21008 ESTRONCAS EM PERFIL METÁLICO I 152MM X 10,8 KG/M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES  M     22,64

C21009 ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  M     15,44

C21010 ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO  M     23,30

C21011 ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 20 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  M     20,51

C21012 ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 20 CM - MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO  M     32,41

C21013 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M³    28,77

C21014 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M³    20,44

C21015 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M³    18,30

C21016 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M³    17,93

C21017 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M³    58,36

C21018 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M³    41,23

C21019 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M³    37,12

C21020 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M³    36,72

C21021
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M³    36,33

C23001 APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA  KG    0,54

C23002
APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA 

ABRASÃO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 600 A 1800 MM  
M     1.391,62

C23003
APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA 

ABRASÃO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 600 A 1800 MM  
M     1.720,55

C23004 APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO D = 600 A 1800 MM  M     305,26

C23005 APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS  M³    90,29

C23006 APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA D = 600 A 1800 MM  M     251,58

C23007
ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU PAREDE DIAFRAGMA EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - 

FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  
KG    8,75

C23008 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 20 CM  UN    7,06
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C23009 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 25 CM  UN    10,15

C23010 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 30 CM  UN    13,91

C23011 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 35 CM  UN    18,37

C23012 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 40 CM  UN    23,50

C23013 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 50 CM  UN    35,83

C23014 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 60 CM  UN    50,90

C23015 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 70 CM  UN    68,70

C23016 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 80 CM  UN    89,25

C23017 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 90 CM  UN    112,54

C23018 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 100 CM  UN    138,56

C23019 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 110 CM  UN    167,33

C23020 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 120 CM  UN    198,83

C23021 ARRASAMENTO DE ESTACAS DUPLO TRILHO TR 37  UN    29,36

C23022 ARRASAMENTO DE ESTACAS DUPLO TRILHO TR 45  UN    38,65

C23023 ARRASAMENTO DE ESTACAS DUPLO TRILHO TR 57  UN    77,61

C23024 ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 25  UN    13,22

C23025 ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 37  UN    16,23

C23026 ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 45  UN    18,47

C23027 ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 57  UN    22,21

C23028 ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68  UN    26,78

C23029
BERÇO PARA PRÉ-MOLDAGEM DE ESTACAS PROTENDIDAS COM CAPACIDADE DE 16 M³, INCLUSIVE FORMAS 

METÁLICAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES  
M³    62,46

C23030
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     836,70

C23031
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     734,52

C23032
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     953,71

C23033
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     848,58

C23034
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.107,44

C23035
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     962,46

C23036
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.187,72
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C23037
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     1.076,26

C23038
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.305,19

C23039
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     1.190,15

C23040
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.160,17

C23041
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO E 

POSICIONAMENTO  
M     1.055,04

C23042
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.305,42

C23043
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO E 

POSICIONAMENTO  
M     1.197,11

C23044
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.450,50

C23045
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO E 

POSICIONAMENTO  
M     1.339,04

C23046
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.596,09

C23047
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     1.481,04

C23048
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.100 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.782,78

C23049
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.100 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     1.624,03

C23050
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.888,46

C23051
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM D = 1.200 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     1.765,76

C23052
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 900 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.686,36

C23053
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 900 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - CONFECÇÃO 

E POSICIONAMENTO  
M     1.574,89

C23054
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.000 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     1.857,10

C23055
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.000 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     1.742,06

C23056
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.100 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     2.027,68

C23057
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.100 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     1.909,08

C23058
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     2.199,46

C23059
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.200 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     2.076,80

C23060
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.300 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     2.371,19

C23061
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.300 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     2.244,18

C23062
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     2.542,19

C23063
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     2.410,83

C23064
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     2.715,83
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C23065
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 9,5 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     2.579,48

C23066
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     3.299,72

C23067
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     3.168,36

C23068
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     3.524,20

C23069
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     3.387,84

C23070
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     3.749,26

C23071
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     3.607,88

C23072
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     3.973,24

C23073
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     3.826,05

C23074
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     4.200,37

C23075
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     4.046,87

C23076
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.500 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     4.367,13

C23077
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.500 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     4.230,77

C23078
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.600 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     4.566,90

C23079
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     4.503,79

C23080
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.700 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     4.924,24

C23081
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.700 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     4.777,05

C23082
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.800 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM 

ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     5.204,16

C23083
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 16 MM D = 1.800 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - 

CONFECÇÃO E POSICIONAMENTO  
M     5.127,15

C23084
COLUNA DE BRITA D = 50 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     49,43

C23085
COLUNA DE BRITA D = 50 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     33,72

C23086
COLUNA DE BRITA D = 60 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     62,76

C23087
COLUNA DE BRITA D = 60 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     40,14

C23088
COLUNA DE BRITA D = 70 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     77,96

C23089
COLUNA DE BRITA D = 70 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     47,18

C23090
COLUNA DE BRITA D = 80 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA COMERCIAL - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     95,10

C23091
COLUNA DE BRITA D = 80 CM EXECUTADA COM PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED - BRITA PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  
M     54,89

C23092 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 400 MM  M     494,04
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C23093 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 500 MM  M     607,24

C23094 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 600 MM  M     720,48

C23095 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 700 MM  M     833,89

C23096 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 800 MM  M     947,14

C23097 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 900 MM  M     1.060,29

C23098 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 MM - D = 1.000 MM  M     1.173,50

C23099 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 700 MM  M     1.040,11

C23100 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 800 MM  M     1.181,52

C23101 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 900 MM  M     1.322,76

C23102 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.000 MM  M     1.464,05

C23103 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.100 MM  M     1.606,30

C23104 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 MM - D = 1.200 MM  M     1.747,31

C23105 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 900 MM  M     1.558,00

C23106 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.000 MM  M     1.724,39

C23107 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.100 MM  M     1.890,61

C23108 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.200 MM  M     2.057,49

C23109 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.300 MM  M     2.224,00

C23110 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.400 MM  M     2.389,74

C23111 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 MM - D = 1.500 MM  M     2.557,44

C23112 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.400 MM  M     3.144,89

C23113 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.500 MM  M     3.363,25

C23114 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.600 MM  M     3.582,12

C23115 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.700 MM  M     3.799,07

C23116 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 12,5 MM - D = 1.800 MM  M     4.018,62

C23117 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.500 MM  M     4.203,55

C23118 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.600 MM  M     4.475,23

C23119 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.700 MM  M     4.747,09

C23120 CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 16 MM - D = 1.800 MM  M     5.019,25
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C23121 CONTRAVENTAMENTO DE GRUPO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  KG    11,89

C23122 EMENDA DE ESTACAS POR SOLDAGEM  M     26,86

C23123
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 600 MM  
M     1.798,30

C23124
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 700 MM  
M     1.763,18

C23125
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 800 MM  
M     1.892,62

C23126
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 900 MM  
M     1.972,94

C23127
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.000 MM  
M     2.095,60

C23128
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.100 MM  
M     2.177,99

C23129
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.200 MM  
M     2.289,69

C23130
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.300 MM  
M     2.478,96

C23131
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.400 MM  
M     2.549,60

C23132
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.500 MM  
M     2.673,06

C23133
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.600 MM  
M     2.832,41

C23134
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.700 MM  
M     2.927,39

C23135
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA COM MÉDIA DUREZA E MÉDIA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MENOR QUE 80 MPA - D = 1.800 MM  
M     3.060,88

C23136
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 600 MM  
M     3.168,17

C23137
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 700 MM  
M     3.321,66

C23138
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 800 MM  
M     3.507,55

C23139
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 900 MM  
M     3.701,62

C23140
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.000 MM  
M     3.979,12

C23141
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.100 MM  
M     4.234,86

C23142
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.200 MM  
M     4.390,01

C23143
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.300 MM  
M     4.624,07

C23144
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.400 MM  
M     4.763,69

C23145
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.500 MM  
M     5.014,05

C23146
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.600 MM  
M     5.467,98

C23147
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.700 MM  
M     5.682,38

C23148
ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM ROCHA DE ALTA DUREZA E ALTA ABRASÃO - RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO ACIMA DE 80 MPA - D = 1.800 MM  
M     5.963,97
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C23149 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 600 MM  M     284,78

C23150 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 700 MM  M     284,78

C23151 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 800 MM  M     297,46

C23152 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 900 MM  M     311,33

C23153 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.000 MM  M     327,36

C23154 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.100 MM  M     338,13

C23155 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.200 MM  M     356,16

C23156 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.300 MM  M     368,96

C23157 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.400 MM  M     382,70

C23158 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.500 MM  M     398,69

C23159 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.600 MM  M     416,08

C23160 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.700 MM  M     433,64

C23161 ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.800 MM  M     443,73

C23162 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 15 X 15 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     51,70

C23163 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 17 X 17 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     53,58

C23164 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 20 X 20 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     61,39

C23165 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 21 X 21 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     64,00

C23166 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 23 X 23 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     67,78

C23167 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 25 X 25 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     71,42

C23168 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 26 X 26 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     73,26

C23169 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 30 X 30 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     83,14

C23170 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 33 X 33 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     91,01

C23171 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 35 X 35 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     102,71

C23172 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 38 X 38 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     107,71

C23173 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 40 X 40 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     118,80

C23174 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 42 X 42 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     125,98

C23175 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA 45 X 45 CM - SEM EMENDA - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO  M     145,40

C23176 ESTACA DUPLO PERFIL METÁLICO W 250 X 17,9 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     280,79
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C23177 ESTACA ESCAVADA CIRCULAR COM USO DE LAMA BENTONITICA - CONFECÇÃO  M³    537,43

C23178 ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 35 CM - CONFECÇÃO  M     60,39

C23179 ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 40 CM - CONFECÇÃO  M     86,64

C23180 ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 45 CM - CONFECÇÃO  M     95,32

C23181 ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 52 CM - CONFECÇÃO  M     110,92

C23182 ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 60 CM - CONFECÇÃO  M     136,28

C23183 ESTACA FRANKI COM FUSTE APILOADO D = 70 CM - CONFECÇÃO  M     191,00

C23184 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO  M³    148,48

C23185 ESTACA ÔMEGA - CONFECÇÃO  M³    149,07

C23186 ESTACA PERFIL METÁLICO W 150 X 22,5 (H) - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     180,27

C23187
ESTACA PRANCHA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E RETIRADA COM 

APOIO DE FLUTUANTE  
KG    8,08

C23188
ESTACA PRANCHA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E RETIRADA COM 

MARTELO HIDRÁULICO  
KG    7,71

C23189 ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO COM APOIO DE FLUTUANTE  KG    8,11

C23190
ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO COM GUINDASTE EQUIPADO COM MARTELO 

HIDRÁULICO  
KG    7,90

C23191 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 26 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     153,08

C23192 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 33 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     181,07

C23193 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 38 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     234,95

C23194 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 42 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     246,13

C23195 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 50 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     384,08

C23196 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 60 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     401,34

C23197 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D = 70 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     702,77

C23198 ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 18 X 18 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     97,44

C23199 ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 20 X 20 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     124,47

C23200 ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 25 X 25 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     160,89

C23201 ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 30 X 30 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     230,26

C23202 ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 35 X 35 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     241,47

C23203 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 16 CM - CONFECÇÃO  M     352,43

C23204 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 20 CM - CONFECÇÃO  M     457,20
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C23205 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECÇÃO  M     611,54

C23206 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO  M     891,87

C23207 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO  M     1.412,14

C23208 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 50 CM - CONFECÇÃO  M     1.729,99

C23209 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 16 CM - CONFECÇÃO  M     136,44

C23210 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 20 CM - CONFECÇÃO  M     176,04

C23211 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO  M     219,25

C23212 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO  M     317,24

C23213 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO  M     392,33

C23214 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 50 CM - CONFECÇÃO  M     511,97

C23215 ESTACA STRAUSS D = 25 CM - CONFECÇÃO  M     11,38

C23216 ESTACA STRAUSS D = 32 CM - CONFECÇÃO  M     14,18

C23217 ESTACA STRAUSS D = 38 CM - CONFECÇÃO  M     16,16

C23218 ESTACA STRAUSS D = 45 CM - CONFECÇÃO  M     18,91

C23219 ESTACA TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     100,23

C23220 ESTACA BROCA MANUAL D = 25 CM - CONFECÇÃO  M     30,36

C23221 ESTACA BROCA MANUAL D = 30 CM - CONFECÇÃO  M     40,31

C23222 ESTACAS DUPLO TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     195,05

C23223 ESTACAS DUPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     290,55

C23224 ESTACAS DUPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     334,70

C23225 ESTACAS DUPLO TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     419,11

C23226 ESTACAS DUPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     496,82

C23227 ESTACAS TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     146,16

C23228 ESTACAS TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     166,95

C23229 ESTACAS TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     206,95

C23230 ESTACAS TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     243,69

C23231 ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 25 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     284,57

C23232 ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     424,45
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C23233 ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     493,54

C23234 ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 57 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     619,73

C23235 ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO  M     735,89

C23236 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 15 X 15 CM  M     23,49

C23237 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 17 X 17 CM  M     24,10

C23238 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 20 X 20 CM  M     30,20

C23239 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 21 X 21 CM  M     31,77

C23240 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 23 X 23 CM  M     33,88

C23241 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 25 X 25 CM  M     36,11

C23242 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 26 X 26 CM  M     36,79

C23243 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 30 X 30 CM  M     43,73

C23244 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 33 X 33 CM  M     47,77

C23245 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 35 X 35 CM  M     56,83

C23246 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 38 X 38 CM  M     59,44

C23247 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 40 X 40 CM  M     67,03

C23248 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 42 X 42 CM  M     71,54

C23249 FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 45 X 45 CM  M     86,82

C23250 GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  KG    10,37

C23251 MURO GUIA PARA PAREDE DIAFRAGMA COM DUAS CORTINAS DE 10 X 110 CM  M     421,56

C23252 PAREDE DIAFRAGMA - CONFECÇÃO  M³    244,08

C24001 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  KG    12,30

C24002 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI  KG    48,51

C24003 JATEAMENTO ABRASIVO EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA  M²    2,85

C24004 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO  M²    3,37

C24005 PINTURA EPÓXI EM CHAPA DE AÇO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO  M²    14,35

C24006 PINTURA SHOP PRIMER EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA  M²    8,31

C24007 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX  KG    66,70

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX  KG    67,74
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C24009 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA3  M²    7,92

C24010 TRATAMENTO EM CHAPA DE AÇO POR ESTEIRA CONTÍNUA  M²    7,29

C24011 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA2 1/2  M²    6,60

C24012
PINTURA COM EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 

120 µM  
M²    7,56

C24013
PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 

ESPESSURA DE ATÉ 70 µM  
M²    8,69

C24014
PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR 

COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 150 µM  
M²    12,03

C24015
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 

ATÉ 40 µM  
M²    5,59

C24016
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 

ESPESSURA DE ATÉ 30 µM  
M²    2,01

C24017
PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 

30 µM  
M²    4,59

C24018
PINTURA DE FUNDO COM TINTA EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 120 

µM  
M²    17,30

C26001 ALINHAMENTO MANUAL DA GRADE DO AMV PARA QUALQUER ABERTURA E QUALQUER BITOLA  UN    238,73

C26002 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA LARGA OU MISTA  JG    70.798,62

C26003 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:10, BITOLA MÉTRICA  JG    35.017,51

C26005 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA LARGA OU MISTA  JG    80.795,68

C26006 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:12, BITOLA MÉTRICA  JG    39.850,64

C26008 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA LARGA OU MISTA  JG    94.125,63

C26009 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:14, BITOLA MÉTRICA  JG    47.094,61

C26011 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA LARGA OU MISTA  JG    124.101,17

C26012 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV 1:20, BITOLA MÉTRICA  JG    58.566,49

C26014 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA LARGA  JG    40.404,18

C26015 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA MÉTRICA  JG    16.647,26

C26016 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:10, BITOLA MISTA  JG    40.689,75

C26017 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA LARGA  JG    45.541,62

C26018 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA MÉTRICA  JG    19.059,11

C26019 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:12, BITOLA MISTA  JG    45.866,93

C26020 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA LARGA  JG    53.497,73

C26021 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA MÉTRICA  JG    23.208,36

C26022 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:14, BITOLA MISTA  JG    53.875,54
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C26023 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA LARGA  JG    70.524,13

C26024 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA MÉTRICA  JG    29.157,83

C26025 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:20, BITOLA MISTA  JG    71.022,10

C26026 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA LARGA  JG    32.150,73

C26027 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA MÉTRICA  JG    13.895,09

C26028 ASSENTAMENTO DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV 1:8, BITOLA MISTA  JG    32.379,37

C26029 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA MÉTRICA  UN    98.821,48

C26030 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA MÉTRICA  UN    112.934,98

C26031 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA MÉTRICA  UN    136.526,71

C26032 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA MÉTRICA  UN    86.332,31

C26033 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA MÉTRICA  UN    102.541,59

C26034 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA LARGA  UN    131.868,61

C26035 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 45, BITOLA MISTA  UN    208.771,45

C26036 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA LARGA  UN    136.749,16

C26037 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA MÉTRICA  UN    126.536,25

C26038 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 57, BITOLA MISTA  UN    217.797,40

C26039 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA LARGA  UN    195.884,47

C26040 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA MÉTRICA  UN    136.649,28

C26041 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, TR 68, BITOLA MISTA  UN    218.098,60

C26042 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA LARGA  UN    189.726,66

C26043 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA MÉTRICA  UN    130.806,75

C26044 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:10, UIC 60, BITOLA MISTA  UN    180.608,65

C26045 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA LARGA  UN    131.707,66

C26046 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 45, BITOLA MISTA  UN    210.260,24

C26047 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA LARGA  UN    137.022,02

C26048 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA MÉTRICA  UN    136.675,96

C26049 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 57, BITOLA MISTA  UN    218.213,55

C26050 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA LARGA  UN    213.644,52
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C26051 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA MÉTRICA  UN    172.113,87

C26052 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, TR 68, BITOLA MISTA  UN    387.341,36

C26053 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA LARGA  UN    215.518,82

C26054 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA MÉTRICA  UN    157.803,23

C26055 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:12, UIC 60, BITOLA MISTA  UN    340.883,93

C26056 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA LARGA  UN    137.628,89

C26057 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 45, BITOLA MISTA  UN    226.816,96

C26058 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA LARGA  UN    142.111,59

C26059 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA MÉTRICA  UN    136.895,68

C26060 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 57, BITOLA MISTA  UN    218.634,22

C26061 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA LARGA  UN    247.608,68

C26062 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA MÉTRICA  UN    199.837,83

C26063 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, TR 68, BITOLA MISTA  UN    417.774,59

C26064 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA LARGA  UN    259.208,64

C26065 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA MÉTRICA  UN    180.327,89

C26066 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:14, UIC 60, BITOLA MISTA  UN    417.171,29

C26067 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA LARGA  UN    223.438,76

C26068 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA MÉTRICA  UN    195.115,01

C26069 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 57, BITOLA MISTA  UN    479.356,55

C26070 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA LARGA  UN    291.582,07

C26071 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA MÉTRICA  UN    273.284,12

C26072 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, TR 68, BITOLA MISTA  UN    524.858,84

C26073 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA LARGA  UN    271.460,95

C26074 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA MÉTRICA  UN    232.313,99

C26075 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:20, UIC 60, BITOLA MISTA  UN    414.771,18

C26076 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA LARGA  UN    114.347,35

C26077 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 45, BITOLA MISTA  UN    177.921,91

C26078 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA LARGA  UN    136.480,32
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C26079 ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS METÁLICOS DO AMV 1:8, TR 57, BITOLA MISTA  UN    215.031,92

C26080 LANÇAMENTO MANUAL DE LASTRO EM AMV COM DESCARGA DA BRITA POR CAMINHÃO  M³    130,81

C26081
NIVELAMENTO E SOCARIA DE AMV COM GRUPO GERADOR/VIBRADOR DO LASTRO - INCLUINDO TODOS OS 

LEVANTES  
UN    55,71

C26082 NIVELAMENTO MANUAL (SOCARIA) DE AMV DO LASTRO - INCLUINDO TODOS OS LEVANTES  UN    1.326,25

C26083 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO LASTRO DO AMV PARA QUALQUER ABERTURA E QUALQUER BITOLA  UN    242,65

C28001
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.004,15

C28002 DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  UN    1.389,19

C28003
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.061,31

C28004 DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  UN    1.266,67

C28005 DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  UN    1.474,90

C28006
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.146,96

C28007 DEMOLIÇÃO DE AMV 1:8 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  UN    1.355,96

C28008
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.163,40

C28009
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.681,54

C28010
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.226,27

C28011
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.521,49

C28012
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.775,83

C28013
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.320,49

C28014
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.619,72

C28015
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.862,31

C28016
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:10 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.709,64

C28017
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.318,01

C28018
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.897,65

C28019
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.387,17

C28020
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.475,74

C28021
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.001,37

C28022
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.490,80

C28023
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.583,78
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C28024
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.631,76

C28025
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:12 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.682,70

C28026
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 37, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.537,64

C28027
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.182,98

C28028
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.613,71

C28029
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 45, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.688,79

C28030
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.297,08

C28031
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.727,72

C28032
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.807,64

C28033
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.861,96

C28034
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:14 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    1.916,45

C28035
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.946,92

C28036
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.122,78

C28037
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 57, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.303,43

C28038
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 68, EM BITOLA LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.358,84

C28039
DEMOLIÇÃO DE AMV 1:20 TR 68, EM BITOLA MISTA, DORMENTE DE MADEIRA, COM SEPARAÇÃO E 

EMPILHAMENTO  
UN    2.433,99

C28040
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    15.351,05

C28041
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    15.866,61

C28042
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    16.333,28

C28043
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    15.751,30

C28044
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    16.280,48

C28045
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    16.760,50

C28046
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 37, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    14.418,68

C28047
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    14.649,97

C28048
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    15.163,90

C28049
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 37, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    14.781,71

C28050
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    15.014,60

C28051
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MÉTRICA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    15.542,07
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C28052
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    16.322,68

C28053
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    17.096,03

C28054
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.667 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    17.796,03

C28055
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 45, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    16.733,18

C28056
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 57, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    17.526,96

C28057
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA MISTA, 1.750 DORMENTES DE MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE 

COMPRIMENTO, COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO  
KM    18.246,99

C29001 AFERIÇÃO DA GEOMETRIA DA VIA COM CARRO CONTROLE  KM    55,33

C29002 CAPINA QUÍMICA DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA  KM    166,28

C29003 ESTABILIZAÇÃO DINÂMICA DA VIA  KM    41,42

C29004
NIVELAMENTO CONTÍNUO COM GRUPO GERADOR VIBRADOR, COM 15 CM DE LASTRO SOB O DORMENTE, POR 

LEVANTE, BITOLA QUALQUER, DORMENTE DE MADEIRA  
KM    10.821,22

C29005
NIVELAMENTO CONTÍNUO COM SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA, SEGUNDO LEVANTE DE 15 CM - DUAS 

PASSADAS  
KM    9.672,87

C29006
NIVELAMENTO CONTÍNUO COM SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA, TERCEIRO LEVANTE DE 15 CM - DUAS 

PASSADAS  
KM    6.448,58

C29007
NIVELAMENTO CONTÍNUO COM SOCARIA MANUAL DA VIA, COM 15 CM DE LASTRO SOB O DORMENTE, BITOLA 

MÉTRICA, DORMENTE DE MADEIRA  
KM    1.909,80

C29008 NIVELAMENTO DE JUNTA COM SOCARIA MANUAL DA VIA  UN    7,96

C29009 REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO  KM    266,91

C30001 ASSENTAMENTO MANUAL DE CONTRATRILHOS TR 45, BARRA DE 12 M  M     660,01

C30002 ASSENTAMENTO MANUAL DE CONTRATRILHOS TR 57, BARRA DE 12 M  M     829,43

C30003 ASSENTAMENTO MANUAL DE CONTRATRILHOS UIC 60, BARRA DE 12 M  M     977,17

C30004 BARRA DE TRILHOS TR 45, COM 120 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    33.967,04

C30005 BARRA DE TRILHOS TR 45, COM 240 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    68.096,34

C30006 BARRA DE TRILHOS TR 57, COM 120 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    43.326,76

C30007 BARRA DE TRILHOS TR 57, COM 240 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO-  UN    86.815,80

C30008 BARRA DE TRILHOS TR 68, COM 120 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    59.509,60

C30009 BARRA DE TRILHOS TR 68, COM 240 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    119.181,46

C30010 BARRA DE TRILHOS UIC 60, COM 120 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    52.244,35

C30011 BARRA DE TRILHOS UIC 60, COM 240 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO  UN    104.650,98

C30012 COLOCAÇÃO MANUAL DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL  UN    9,38

C30013 COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR 45  UN    28,97
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C30014 COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR 57  UN    29,16

C30015 COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO TR 68  UN    29,21

C30016 COLOCAÇÃO MANUAL DE RETENSOR PARA TRILHO UIC 60  UN    29,51

C30017 COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO  KM    323,96

C30026 DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV BITOLA LARGA OU MISTA  UN    805,48

C30027 DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV BITOLA MÉTRICA  UN    573,38

C30028 DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO, BITOLA LARGA  UN    307,88

C30029 DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO, BITOLA MÉTRICA  UN    231,78

C30030 DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO, BITOLA MISTA  UN    433,99

C30031 LANÇAMENTO DE LASTRO, 10 CM DE ALTURA, PRIMEIRO LEVANTE, DESCARGA DE PEDRA BRITADA DE CAMINHÕES  M³    133,72

C30032 LUBRIFICADOR DE TRILHOS E DE FLANGES DE RODAS  UN    65.836,18

C30033
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA - 1.667 

UN/KM  
KM    526.894,11

C30034
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA - 1.750 

UN/KM  
KM    553.128,77

C30035
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA - 1.667 

UN/KM  
KM    397.182,50

C30036
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA - 1.750 

UN/KM  
KM    416.958,82

C30037
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MISTA - 1.667 

UN/KM  
KM    737.121,14

C30038
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MISTA - 1.750 

UN/KM  
KM    773.823,02

C30039
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA - 

1.667 UN/KM  
KM    468.464,40

C30040
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA - 

1.750 UN/KM  
KM    491.789,85

C30041
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA - 1.667 

UN/KM  
KM    356.614,51

C30042
POSICIONAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA - 1.750 

UN/KM  
KM    374.370,94

C30043 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA - 1.667 UN/KM  KM    523.706,23

C30044 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA - 1.750 UN/KM  KM    549.781,58

C30045 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA - 1.667 UN/KM  KM    393.994,63

C30046 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MÉTRICA - 1.750 UN/KM  KM    413.611,63

C30047 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MISTA - 1.667 UN/KM  KM    733.933,27

C30048 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA MISTA - 1.750 UN/KM  KM    770.475,83

C30049 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA - 1.667 UN/KM  KM    465.490,69
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C30050 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA LARGA OU MISTA - 1.750 UN/KM  KM    488.667,48

C30051 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA - 1.667 UN/KM  KM    353.640,80

C30052 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA - 1.750 UN/KM  KM    371.248,57

C30053
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA 

PARA PONTES, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, COM TR 45  
UN    568,62

C30054
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA 

PARA PONTES, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, COM TR 57  
UN    617,59

C30055
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA 

PARA PONTES, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, COM TR 68  
UN    623,26

C30056
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA 

PARA PONTES, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, COM UIC 60  
UN    632,03

C30057
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    728.816,32

C30058
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.092.946,65

C30060
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    877.127,19

C30061
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    889.828,27

C30062
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    734.006,25

C30064
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.315.691,02

C30065
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.334.742,16

C30066
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.100.731,56

C30067
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    898.176,57

C30068
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.346.987,04

C30070
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.128.120,30

C30071
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.144.885,89

C30072
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS, TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    903.366,51

C30074
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.692.180,68

C30075
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.717.328,58

C30076
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.354.771,94

C30077
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS, TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.188.700,96

C30078
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.183.511,03

C30079
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.774.988,72

C30081
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.422.894,48

C30083
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    2.134.341,94
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C30084
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    2.160.194,84

C30085
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.782.773,62

C30086
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS, UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA 

OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.051.216,41

C30087
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.046.026,47

C30089
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.300.029,24

C30090
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.317.992,73

C30091
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.568.761,89

C30092
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.950.044,09

C30093
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.976.988,84

C30095
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.576.546,79

C30096
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO 120 M, BITOLA MÉTRICA 

OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    830.389,69

C30097
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    843.047,98

C30098
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.023.187,19

C30099
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.358.132,76

C30100
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.382.710,80

C30101
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    827.958,86

C30102
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    840.617,45

C30103
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.019.554,15

C30104
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.354.482,22

C30105
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.379.060,71

C30106
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO 120 M, BITOLA MÉTRICA 

OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.069.306,74

C30107
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    845.071,37

C30108
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.086.029,53

C30109
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.266.898,34

C30110
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.259.113,44

C30111
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.616.249,84

C30112
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.641.932,75

C30113
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.066.231,36
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C30114
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.082.954,45

C30115
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.254.513,72

C30116
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.611.632,61

C30117
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.637.315,98

C30118
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.673.733,61

C30119
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO 120 M, BITOLA MÉTRICA 

OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.349.970,03

C30120
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.116.294,94

C30121
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.367.162,83

C30122
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.665.948,71

C30123
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    2.162.286,24

C30124
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    2.194.899,98

C30125
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.346.142,29

C30126
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.363.335,39

C30127
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.660.220,70

C30128
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    2.156.540,72

C30129
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    2.189.154,92

C30131
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.481.947,64

C30132
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    993.627,53

C30133
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.489.732,55

C30134
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    985.409,01

C30135
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.477.405,54

C30136
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTES DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.485.190,45

C30137
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    682.597,23

C30139
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.030.972,09

C30140
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    905.575,98

C30141
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    921.961,14

C30142
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    680.174,86

C30144
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.027.339,05
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C30146
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    685.364,80

C30147
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    903.141,95

C30148
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    919.527,61

C30151
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    839.881,43

C30152
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.077.654,06

C30153
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.094.775,81

C30154
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    836.814,51

C30156
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.262.298,62

C30158
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    842.004,45

C30159
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.074.575,48

C30160
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 57, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.091.697,72

C30161
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.111.105,00

C30164
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.441.678,38

C30165
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.463.420,68

C30166
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.107.285,73

C30168
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.668.005,60

C30170
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.112.475,66

C30171
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.437.847,44

C30172
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.459.590,24

C30173
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO 120 M, BITOLA MÉTRICA 

OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.241.921,95

C30174
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.259.842,64

C30176
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM , FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.957.209,83

C30177
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM , FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.988.774,23

C30178
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.238.884,89

C30179
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.256.805,89

C30180
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    988.437,59

C30181
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.304.960,75

C30182
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 120 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.326.003,49

Página 141 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C30184
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE CONCRETO, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    990.598,94

C30185
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.301.920,50

C30186
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA 

MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.322.963,74

C30188
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.667 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.952.650,23

C30189
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, COMPRIMENTO DE 240 M, BITOLA MISTA, 

DORMENTE DE MADEIRA, 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO ELÁSTICA  
KM    1.984.215,09

C30190 POSICIONAMENTO MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRA EM BITOLA LARGA OU MISTA  UN    284,32

C30191 POSICIONAMENTO MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRA EM BITOLA MÉTRICA  UN    216,16

C30192 POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS  KM    138,12

C30193 PRÉ-ALINHAMENTO MANUAL DA GRADE COM DORMENTE DE MADEIRA  KM    954,90

C30194 PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE  KM    1.206,28

C30195
SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR 45 NO CAMPO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO CONTÍNUO SOLDADO COM 

ALÍVIO DE TENSÕES  
UN    468,97

C30196
SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR 57 NO CAMPO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO CONTÍNUO SOLDADO COM 

ALÍVIO DE TENSÕES  
UN    515,86

C30197
SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TR 68 NO CAMPO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO CONTÍNUO SOLDADO COM 

ALÍVIO DE TENSÕES  
UN    561,82

C30198
SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC 60 NO CAMPO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO CONTÍNUO SOLDADO COM 

ALÍVIO DE TENSÕES  
UN    466,23

C30199
SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO PARA QUALQUER PERFIL DE TRILHO, COMPRIMENTO DE 12 M, EM 

ESTALEIRO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO  
UN    162,27

C30200
SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO, NA VIA, DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M, PARA FORMAÇÃO 

DE BARRA OU TRILHO LONGO SOLDADO, DORMENTE DE CONCRETO  
UN    142,17

C30201
SOLDA ELÉTRICA POR CALDEAMENTO, NA VIA, DE TRILHOS TR 45, COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M, PARA FORMAÇÃO 

DE BARRA OU TRILHO LONGO SOLDADO, DORMENTE DE MADEIRA  
UN    146,61

C30202
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU 

LARGA, DORMENTE DE MADEIRA 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND  
KM    1.440.130,06

C30203 ASSENTAMENTO MANUAL DE CONTRATRILHOS TR 68, BARRA DE 12 M  M     1.114,82

C31002
FÔRMA METÁLICA CURVA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM 

GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    10,83

C31003
FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 

X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    5,90

C31004
FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 

40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    9,13

C31005
FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    95,04

C31006
FORMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    88,79

C31007
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 

E RETIRADA  
M²    113,09

C31008
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    73,66

C31009
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    61,97

C31010
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 

E RETIRADA  
M²    118,15
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C31011
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    76,28

C31012
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    63,79

C31013
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 

E RETIRADA  
M²    122,48

C31014
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    78,57

C31015
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    65,39

C31016
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    102,23

C31017
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    67,99

C31018
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    58,02

C31019
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    104,50

C31020
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    69,15

C31021
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    58,81

C31022
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    107,70

C31023
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    70,84

C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA  
M²    60,00

C31025 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M²    103,48

C31026 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M²    74,30

C31027 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  M²    66,88

C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    49,78

C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M     2,27

C31030 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M     2,75

C31031 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M     2,03

C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    53,98

C31033 FÔRMA METÁLICA PARA TETRÁPODE - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES  M²    5,47

C31034 FÔRMA METÁLICA PARA XBLOC - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES  M²    5,44

C31035
FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO DE 100 

VEZES  
M²    10,77

C31036
FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇAO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    10,53

C31037 CONFECÇÃO DE FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL  M²    233,05

C31038 CONFECÇÃO DE FORMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" PARA POITA TRAPEZOIDAL  M²    305,56
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C31039
FORMA METÁLICA EM CHAPA 3/16" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    14,96

C32001
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    532,25

C32002
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M³    471,47

C32003
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    458,65

C32004 GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  M³    397,86

C32005
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    415,48

C32006
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M³    354,70

C32007
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    410,95

C32008 GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO  M³    350,16

C32009
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,17 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO  
M²    168,93

C32010
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,17 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M²    158,35

C32011
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO  
M²    186,47

C32012
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M²    172,72

C32013
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO  
M²    210,11

C32014
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M²    191,61

C32015
GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  
M³    529,39

C32016
GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO  
M³    468,60

C36004
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT ATÉ 0,20 MN  
M³    10,85

C36005
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 0,20 A 0,40 MN  
M³    11,05

C36006
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 0,40 A 0,60 MN  
M³    11,18

C36007
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 0,60 A 0,80 MN  
M³    11,31

C36008
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 0,80 A 1,00 MN  
M³    11,45

C36009
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1,00 A 1,20 MN  
M³    11,58

C36010
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1,20 A 1,40 MN  
M³    11,65

C36011
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1,40 A 1,60 MN  
M³    11,78

C36012
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1,60 A 1,80 MN  
M³    11,91

C36013
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 1,80 A 2,00 MN  
M³    12,05

C36014
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA MOLHES COM O USO DE BATELÕES E 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT DE 2,00 MN  
M³    12,11
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C36015
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    31,38

C36016
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    33,01

C36017
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    33,39

C36018
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    33,77

C36019
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    34,25

C36020
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    35,01

C36021
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    37,24

C36022
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    37,88

C36023
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,11

C36024
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,37

C36025
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,62

C36026
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,88

C36027
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    31,13

C36028
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    31,64

C36029
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    33,58

C36030
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    33,96

C36031
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    29,67

C36032
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    29,86

C36033
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,11

C36034
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,30

C36035
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,56

C36036
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,94

C36037
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    31,51

C36038
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA A SUB-CARAPAÇA - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    33,01

C36039
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    28,21

C36040
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    29,78

C36041
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,16

C36042
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,54
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C36043
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    31,01

C36044
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    31,78

C36045
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    34,07

C36046
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    34,71

C36047
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,50

C36048
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,13

C36049
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,39

C36050
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,64

C36051
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,89

C36052
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    29,58

C36053
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,35

C36054
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    30,73

C36055
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.000 A 1.200 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    26,43

C36056
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.200 A 1.400 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    26,62

C36057
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.400 A 1.600 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    26,88

C36058
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.600 A 1.800 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,07

C36059
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 1.800 A 2.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,26

C36060
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 2.000 A 2.500 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    27,70

C36061
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    28,28

C36062
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - DMT DE 3.000 M - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³  
M³    29,78

C36063 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 80 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.374,16

C36064 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 80 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.015,27

C36065 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 90 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.537,53

C36066 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 90 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.133,77

C36067 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 100 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.700,46

C36068 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 100 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.251,83

C36069 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 110 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.879,02

C36070 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 110 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.385,54
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C36071 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 120 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    2.041,22

C36072 FABRICAÇÃO DE TETRÁPODE DE 120 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.502,87

C36073 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 80 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.342,04

C36074 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 80 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    983,14

C36075 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 90 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.504,93

C36076 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 90 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.101,17

C36077 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 100 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.667,49

C36078 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 100 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.218,86

C36079 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 110 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.829,76

C36080 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 110 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.336,27

C36081 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 120 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    1.991,76

C36082 FABRICAÇÃO DE XBLOC DE 120 KN - CONCRETO FCK = 20 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    1.453,41

C36085 LANÇAMENTO DE BLOCOS ARTIFICIAS DE CONCRETO  UN    37,61

C36086 LANÇAMENTO DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO E SUB-CARAPAÇA  M³    8,46

C36087 SELEÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA A CARAPAÇA E SUB-CARAPAÇA  M³    1,30

C36088 SELEÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA O NÚCLEO  M³    0,65

C37001 ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     483,23

C37002 ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     389,41

C37003 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     443,11

C37004 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     262,36

C37006 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM  M     212,82

C37007 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM  M     44,42

C37008 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM  M     158,70

C37010 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM  M     133,85

C37011 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM  M     44,07

C37012
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - 

H = 810 + 100 MM  
M     44,19

C37013
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H 

= 810 + 100 MM  
M     48,58

C37014
CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA TIPO A - FORNECIMENTO E REPOSICIONAMENTO DO AMORTECEDOR 

RETRÁTIL  
UN    2.334,25
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C37015
CARTUCHO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA TIPO B - FORNECIMENTO E REPOSICIONAMENTO DO AMORTECEDOR 

RETRÁTIL  
UN    2.218,91

C37016
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M 

E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     24,36

C37017
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M 

E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     23,17

C37018
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM A CADA 2,5 

M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M     19,61

C37019
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM A CADA 2,5 

M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     19,09

C37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M  M     13,90

C37021
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 

M  
M     12,86

C37022
CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 

810 MM  
M     153,51

C37023
CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H 

= 810 MM  
M     128,66

C37024
CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 

1.070 MM  
M     207,63

C37025 DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     429,66

C37026 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     345,06

C37027 DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     389,54

C37028 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  M     225,66

C37029
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.680 MM  
UN    161.924,91

C37030
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.830 MM  
UN    171.781,29

C37031
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.980 MM  
UN    181.436,91

C37032
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.130 MM  
UN    184.647,23

C37033
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.290 MM  
UN    193.605,93

C37034
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II AFUNILADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 2.440 MM  
UN    205.006,93

C37035
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 900 MM  
UN    98.269,35

C37036
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.060 MM  
UN    127.298,48

C37037
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.220 MM  
UN    133.825,50

C37038
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.370 MM  
UN    140.595,95

C37039
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II COMBINADO - FIXADO 

EM BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE 1.520 MM  
UN    155.629,17

C37040
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AMORTECEDOR RETRÁTIL (V<100 KM/H) TIPO TAU II PARALELO - FIXADO EM 

BARREIRA DE CONCRETO, COM LARGURA DE ÂNCORA TRASEIRA DE ATÉ 700 MM  
UN    93.043,72

C37041 REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA  M     13,72

C37042 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  UN    256,56
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C37043 TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  UN    298,38

C37044 MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  UN    5.015,31

C37045 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM  M     44,17

C37046
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 100 

MM  
M     49,16

C37047 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM  M     183,70

C37048 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 100 MM  M     43,95

C37049
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL F) - H = 810 + 

100 MM  
M     45,61

C37050
CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H 

= 1.070 MM  
M     178,51

C37051
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 250 

MM  
M     207,59

C37052
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H 

= 810 + 250 MM  
M     210,91

C37053
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA 

(PERFIL F) - H = 810 + 250 MM  
M     192,79

C37054
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA 

(PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM  
M     195,07

C37055
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL F) - H = 810 + 

250 MM  
M     190,63

C37056
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - 

H = 810 + 250 MM  
M     189,69

C37057
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA 

(PERFIL F) - H = 810 + 250 MM  
M     173,42

C37058
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA 

(PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 250 MM  
M     170,95

C37059 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    39,12

C37060
FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    34,07

C37061 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO TRIANGULAR DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAS  UN    22,36

C37062
FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO TRIANGULAR DE 15 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    20,17

C37063 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    24,80

C37064
FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    22,21

C37065 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    15,09

C37066
FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO TRIANGULAR DE 11 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
UN    13,97

C38002
ABERTURA DE JANELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSPEÇÃO COM ESPESSURA ATÉ 0,20 M E 

SEÇÃO 0,49 M²  
UN    40,33

C38003 APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO  M²    9,15

C38004 DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE  M³    668,71

C38005 DRENO DE PVC D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     49,75
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C38006
ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS ATÉ 490 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE 

MACACO HIDRÁULICO  
UN    55,59

C38007
ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 490 A 980 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO DE 

MACACO HIDRÁULICO  
UN    62,25

C38008
ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 980 A 1.470 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO 

DE MACACO HIDRÁULICO  
UN    71,78

C38009
ELEVAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 1.470 A 1.960 KN PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE APOIO COM A UTILIZAÇÃO 

DE MACACO HIDRÁULICO  
UN    76,93

C38010 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE  UN    2.586,03

C38011 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE  UN    2.959,01

C38012 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 750 A 1.000 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE  UN    4.916,25

C38013 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE  UN    5.449,33

C38014 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA  UN    926,97

C38015
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

CARRELONE  
UN    2.418,06

C38016 LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  UN    508,29

C38017 LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  M³    32,45

C38018 LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO  M     4,46

C38019 LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO  M²    2,69

C38020 LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO MULTIABRASIVO  M²    7,46

C38021
PINGADEIRA DE ELASTÔMERO PERFIL 40 X 40 MM COM ABA INCLINADA E FIXADA COM ADESIVO ESTRUTURAL E 

PINOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     226,20

C38022 PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  UN    6.332,61

C38023 PLACA DE AÇO DE DESVIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  UN    2.636,22

C38024
PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - 

UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M²    38,50

C38025
PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES COM CAPACIDADE DE 600 KG E COMPRIMENTO DA 

PLATAFORMA SOB A PONTE DE 14 M  
H     406,77

C38026 REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB MUITO ALTA PRESSÃO  M³    259,73

C38027 SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     1.295,68

C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO  T     30,98

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  M²    82,47

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA  KG    32,26

C38031 INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  L     1,57

C38032 CHUMBADOR PARA CONCRETO D = 6,3 MM TIPO TECBOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    2,56

C38033 CHUMBADOR PARA CONCRETO D = 12,5 MM TIPO TECBOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    9,53
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C38034 CHUMBADOR PARA CONCRETO D = 16 MM TIPO TECBOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    13,94

C38035 CHUMBADOR PARA CONCRETO D = 20 MM TIPO TECBOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    22,82

C38036 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS  M²    3,18

C38037
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M³    48,01

C38038 CHUMBADOR PARA CONCRETO D = 8 MM TIPO TECBOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    3,21

C38039
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 

VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M³    11,39

C38040
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 

VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M³    7,22

C38041
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 

VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M³    25,07

C38042
ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL EM AÇO GALVANIZADO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M     130,82

C38043
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 12 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
M³    52,45

C38044 RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE AGRESSIVO  M²    35,08

C38045 RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE MUITO AGRESSIVO  M²    31,46

C38046 RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE POUCO AGRESSIVO  M²    19,24

C40001 AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL  T     123,53

C40002 AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA  T     79,21

C40003 AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL  T     115,88

C40004 AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA  T     70,58

C40005 AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA COMERCIAL  T     117,67

C40006 AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA  T     71,11

C40007 AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA COMERCIAL  T     122,02

C40008 AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA  T     76,29

C40009 AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA COMERCIAL  T     124,85

C40010 AREIA ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA  T     79,71

C40011 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL  M³    172,26

C40012 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL  M³    172,18

C40013 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA  M³    62,56

C40014 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA PRODUZIDA  M³    62,48

C40015 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL  M³    219,56
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C40016
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA 

COMERCIAL  
M³    219,48

C40017 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA PRODUZIDA  M³    107,97

C40018
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA 

PRODUZIDA  
M³    107,89

C40019 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL  M³    150,32

C40020 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA PRODUZIDA  M³    54,86

C40021 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL  M³    147,15

C40022 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA PRODUZIDA  M³    51,69

C40023 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    7,16

C40024 BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    48,67

C40025 BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    102,60

C40026 BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    47,86

C40027 BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    92,18

C40028
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM 

USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  
M³    99,81

C40029
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM 

USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    67,70

C40030
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL 

DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  
M³    60,78

C40031
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL 

DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    27,67

C40032
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL 

DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  
M³    53,76

C40033
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL 

DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    20,66

C40034
BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50%-50%) 

EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA  
M³    30,68

C40035
BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50%-50%) 

NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  
M³    22,79

C40036 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    7,67

C40037
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL 

DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA  
M³    18,00

C40038 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     133,49

C40039 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  T     83,97

C40040 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - MASSA COMERCIAL  T     9,45

C40041 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     135,90

C40042 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDAS  T     86,36

C40043 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     134,56
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C40044 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  T     85,77

C40045 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL  T     9,45

C40046 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     136,41

C40047 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  T     84,12

C40048 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     136,30

C40049 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  T     86,52

C40050 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     136,94

C40051 CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  T     89,76

C40052 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL  T     157,62

C40053 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA  T     114,56

C40054 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA COMERCIAL  T     159,79

C40055 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA  T     117,75

C40056 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL  T     158,25

C40057 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA  T     119,32

C40058 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA COMERCIAL  T     159,97

C40059 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA PRODUZIDA  T     114,54

C40060 CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL  T     110,04

C40061 CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA PRODUZIDA  T     77,99

C40062 REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE MATERIAL FRESADO RETIRADO DA PISTA  M³    7,37

C40063 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO  M³    37,74

C40064 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO  M³    49,84

C40065
GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 30 KN/M - DEFORMAÇÃO < 5% - MALHA DE 36 X 34 

MM - PARA REFORÇO DE BASE GRANULAR  
M²    30,51

C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO  M²    0,20

C40067 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  M²    0,22

C40068 LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M²    0,54

C40069 LAMA ASFÁLTICA - FAIXA I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M²    0,35

C40070 LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M²    0,38

C40071 LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M²    0,24
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C40072 LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M²    0,71

C40073 LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M²    0,46

C40074 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA A - BRITA COMERCIAL  M³    168,75

C40075 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA  M³    72,18

C40076 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA B - BRITA COMERCIAL  M³    169,09

C40077 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA  M³    72,52

C40078 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA C - BRITA COMERCIAL  M³    171,02

C40079 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA  M³    72,91

C40080 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA D - BRITA COMERCIAL  M³    174,39

C40081 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO - FAIXA D - BRITA PRODUZIDA  M³    73,11

C40082 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO COM ASFALTO COM POLÍMERO - FAIXA A - BRITA COMERCIAL  M³    176,40

C40083 MACADAME BETUMINOSO POR PENETRAÇÃO COM ASFALTO COM POLÍMERO - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA  M³    83,02

C40084 MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM GEOTEXTIL RT - 09 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO  M²    3,36

C40085 MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA COMECIAL  T     119,58

C40086 MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  T     84,34

C40087 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA COMERCIAL  M²    1,48

C40088 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA PRODUZIDA  M²    1,02

C40089 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL  M²    2,77

C40090 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA PRODUZIDA  M²    1,92

C40091 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL  M²    3,85

C40092 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - BRITA PRODUZIDA  M²    2,67

C40095 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    455,87

C40096 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    351,57

C40121 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    343,33

C40122 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    248,00

C40123 PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    346,92

C40124 PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    251,59

C40125 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL  M³    273,01
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C40126 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA  M³    171,29

C40127 PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO  M²    0,15

C40128 PINTURA DE LIGAÇÃO  M²    0,15

C40129
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
T     136,17

C40130
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA, 

BRITA PRODUZIDA  
T     83,34

C40131
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
T     130,63

C40132
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA, 

BRITA PRODUZIDA  
T     76,24

C40133
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
T     134,99

C40134
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA, 

BRITA PRODUZIDA  
T     82,83

C40135
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
T     140,49

C40136
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA, 

BRITA PRODUZIDA  
T     86,24

C40137
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
T     139,60

C40138
PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - AREIA EXTRAÍDA, 

BRITA PRODUZIDA  
T     86,01

C40139 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    230,34

C40140 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  M³    108,34

C40141 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    235,76

C40142 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  M³    106,60

C40143 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    237,95

C40144 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  M³    117,94

C40145 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    244,24

C40146 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA, BRITA PRODUZIDA  M³    116,19

C40147 PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    230,34

C40148
PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA, BRITA 

PRODUZIDA  
M³    108,34

C40149 PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    235,76

C40150
PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA 

PRODUZIDA  
M³    106,60

C40151 PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    237,03

C40152
PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA 

PRODUZIDA  
M³    117,59

C40153 PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    243,29
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C40154
PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA, BRITA 

PRODUZIDA  
M³    115,86

C40155 RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE  M³    49,83

C40156 RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA PRODUZIDA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE  M³    29,77

C40157 RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE  M³    56,09

C40158
RECICLAGEM COM ESPUMA ASFÁLTICA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 

CIMENTO  
M³    36,46

C40159
RECICLAGEM COM ESPUMA ASFÁLTICA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 

PÓ DE PEDRA COMERCIAL E CIMENTO  
M³    54,33

C40160
RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE 

BRITA COMERCIAL  
M³    86,68

C40161
RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE 

BRITA PRODUZIDA  
M³    66,62

C40162
RECICLAGEM EM USINA COM ESPUMA DE ASFALTO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ADIÇÃO DE AGREGADO 

COMERCIAL E CIMENTO  
M³    90,07

C40163 RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE  M³    19,24

C40164 REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO  M³    48,19

C40168 REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA COMERCIAL  M³    62,49

C40169 REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA PRODUZIDA  M³    29,39

C40172 REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL  M³    5,26

C40173 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    6,74

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  M²    0,70

C40175 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE  M²    0,79

C40176 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO  M     9,27

C40177 SUB-BASE DE CONCRETO ADENSADO POR VIBRAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    330,49

C40178 SUB-BASE DE CONCRETO ADENSADO POR VIBRAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    219,34

C40181 SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL  M³    226,02

C40182 SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA  M³    119,68

C40183 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    4,24

C40184 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    2,28

C40185 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL  M²    4,24

C40186 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA  M²    2,28

C40187 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA COMERCIAL  M²    3,59

C40188 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA PRODUZIDA  M²    1,63
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C40189 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    3,59

C40190 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    1,63

C40191 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL  M²    3,94

C40192 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA  M²    1,98

C40193 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    3,94

C40194 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    1,98

C40195 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    1,52

C40196 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    0,83

C40197 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL  M²    1,52

C40198 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA  M²    0,83

C40199 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP - BRITA COMERCIAL  M²    1,25

C40200 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP - BRITA PRODUZIDA  M²    0,56

C40201 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    1,25

C40202 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    0,56

C40203 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL  M²    1,39

C40204 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA  M²    0,70

C40205 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    1,39

C40206 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    0,70

C40207 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    4,52

C40208 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    2,49

C40209 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL  M²    4,52

C40210 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA PRODUZIDA  M²    2,49

C40211 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP - BRITA COMERCIAL  M²    3,87

C40212 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP - BRITA PRODUZIDA  M²    1,84

C40213 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    3,87

C40214 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM CAP COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    1,84

C40215 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL  M²    4,23

C40216 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO - BRITA PRODUZIDA  M²    2,19

Página 157 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C40217 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  M²    4,23

C40218 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  M²    2,19

C40219 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    6,74

C40220 SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    48,46

C40221 SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    102,38

C40222 SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    47,64

C40223 SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    91,96

C40224
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO 

EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  
M³    99,59

C40225
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO 

EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    67,48

C40226
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM 

MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  
M³    60,56

C40227
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM 

MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    27,45

C40228
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM 

MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  
M³    53,54

C40229
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM 

MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    20,44

C40230 SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    7,46

C40231
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM 

MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA  
M³    17,78

C40232 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³  M³    2,79

C40233 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³  M³    2,42

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³  M³    0,92

C40235 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    7,05

C40236 CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO  M²    0,10

C40237
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M²    1,08

C40238 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO  M²    0,05

C42001 ANCORAGEM E ASCENÇÃO DE TORRE DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CADA ELEVAÇÃO DE ATÉ 9 M  UN    1.582,22

C42002 ANCORAGEM E TELESCOPAGEM DE GRUA COM CADA ELEVAÇÃO DE ATÉ 20 M  UN    6.605,84

C42003 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    8.929,09

C42004 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    12.401,40

C42005 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    13.378,84

C42006 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    20.079,31
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C42007 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    23.885,89

C42008 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    27.721,54

C42009 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    35.336,60

C42010 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    39.598,92

C42011 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    51.474,44

C42012 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    54.674,75

C42013 ANCORAGEM PARA ESTAIS, FIXA, PARA 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM INJEÇÃO DE CERA  UN    69.296,58

C42014
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    9.623,11

C42015
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    14.794,82

C42016
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    17.109,17

C42017
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    23.801,60

C42018
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    28.243,70

C42019
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    32.772,40

C42020
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    41.647,45

C42021
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    47.985,14

C42022
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    59.347,18

C42023
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    65.065,04

C42024
ANCORAGEM PARA ESTAIS, REGULÁVEL, PARA 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM COM PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CERA 

E REGULAGEM FINAL  
UN    83.765,55

C42025 CORDOALHA PARA ESTAIS CP 177 RB D = 15,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    26,62

C42026 ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 1.500 KG E ALTURA DE ATÉ 100 M  H     82,74

C42028 GRUA FIXA COM ALTURA DE 60 A 198 M, ALCANCE DE 60 M E CAPACIDADE DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA  H     243,16

C42029
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, CAPACIDADE DE 1.500 KG 

E ALTURA DE ATÉ 100 M - EXCLUSIVE FUNDAÇÕES  
UN    7.241,70

C42030
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA FIXA COM ALTURA DE 60 M A 198 M, ALCANCE DE 60 M E CAPACIDADE 

DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA - EXCLUSIVE FUNDAÇÕES  
UN    16.466,86

C42031
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     4.615,73

C42032
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     5.465,12

C42033
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     6.378,85

C42034
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     7.981,61

C42035
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     9.202,31
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C42036
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     12.021,69

C42037
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     13.551,81

C42038
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     15.530,55

C42039
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     19.691,08

C42040
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     22.919,43

C42041
TUBO ANTIVANDALISMO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     30.364,86

C42042
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     4.302,86

C42043
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     5.071,96

C42044
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     6.217,66

C42045
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     7.670,39

C42046
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     8.972,49

C42047
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     11.800,11

C42048
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     13.179,08

C42049
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     15.234,21

C42050
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     19.366,73

C42051
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     22.640,06

C42052
TUBO FORMA LADO FIXO PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     29.982,67

C42053
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 12 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     4.293,95

C42054
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 19 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     5.072,01

C42055
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 22 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     6.217,68

C42056
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 31 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     7.670,50

C42057
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 37 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     8.972,53

C42058
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 43 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     11.800,19

C42059
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 55 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     13.179,20

C42060
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 61 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     15.234,23

C42061
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 73 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     19.366,88

C42062
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 85 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     22.640,53

C42063
TUBO FORMA LADO REGULÁVEL PARA ESTAIS EM AÇO GALVANIZADO PARA 91 CORDOALHAS D = 15,7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     29.982,78
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C42064 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     176,45

C42065 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     276,29

C42066 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     351,33

C42067 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     446,46

C42068 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     510,70

C42069 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 225 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     637,11

C42070 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     709,78

C42071 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 280 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     821,31

C42072 TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 315 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M     949,61

C44001 ADUBAÇÃO DE COBERTURA DE HIDROSSEMEADURA  M²    0,13

C44003 BARREIRAS ARBÓREAS ACÚSTICAS  M     37,24

C44004
CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 

CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M  
M     56,99

C44005 CERCA VIVA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO DAS ÁREAS LINDEIRAS DA FAIXA DE DOMÍNIO  M     32,39

C44006 DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES  M²    184,52

C44007 ENLEIVAMENTO  M²    5,80

C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA  M³    1,38

C44009 FIXAÇÃO EM TALUDE DE TELA ELETROSOLDADA PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO  KG    8,89

C44010 MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE GRAMÍNEAS A LANÇO - APÓS 6 MESES DA SEMEADURA  M²    2,78

C44011 MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE GRAMÍNEAS POR HIDROSSEMEADURA - APÓS 6 MESES DA SEMEADURA  M²    1,42

C44012 MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE GRAMÍNEAS POR MUDAS E ADUBO A LANÇO - APÓS 6 MESES DA SEMEADURA  M²    3,89

C44013 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO  M²    2,08

C44014
PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS COM REDE DE CABOS DE AÇO E SISAL APOIADAS EM 6 POSTES DE CONCRETO DE 15 

M - EXTENSÃO TOTAL DE 100 M  
M     735,71

C44015 PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS COM PORTE ATÉ 100 CM EM COVAS DE 40 X 40 X 60 CM  UN    71,38

C44016 PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS COM PORTE DE 100 A 200 CM EM COVAS DE 50 X 50 X 60 CM  UN    104,41

C44017 PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS COM PORTE DE 200 A 300 CM EM COVAS DE 60 X 60 X 60 CM  UN    176,96

C44018 PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM PORTE ATÉ 100 CM EM COVAS DE 40 X 40 X 60 CM  UN    50,97

C44019 PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM PORTE DE 100 A 200 CM EM COVAS DE 50 X 50 X 60 CM  UN    92,88

C44020 PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM PORTE DE 200 A 300 CM EM COVAS DE 60 X 60 X 60 CM  UN    133,57
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C44021 PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M  UN    20,88

C44022 PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS COM PORTE DE 50 CM EM COVAS DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M  UN    19,54

C44023 PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS COM PORTE DE ATÉ 50 CM  M²    43,87

C44024
PREENCHIMENTO DE EROSÕES EM TALUDES DE CORTES E A ATERROS COM SOLO VEGETAL E SEMENTES DE 

GRAMÍNEAS  
M³    195,81

C44025 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS COM PLACAS DE TELA VERDE  M²    8,18

C44026 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL BIODEGRADÁVEL  M²    10,14

C44027 REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO  M³    2,34

C44028 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA  M²    0,04

C44031 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS  M²    16,64

C44069 RETENTORES DE SEDIMENTOS DE FIBRAS VEGETAIS EM ROLOS DE 20 CM DE DIÂMETRO  M     51,31

C44070 REVEGETAÇÃO A LANÇO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSA  M²    0,55

C44071 REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS  M²    8,01

C44072 HIDROSSEMEADURA  M²    2,62

C44073 PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS  M²    8,71

C44074 IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL  M²    0,21

C45001
ANCORAGEM ATIVA PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    181,09

C45002
ANCORAGEM ATIVA PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    223,43

C45003
ANCORAGEM ATIVA PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    266,50

C45004
ANCORAGEM ATIVA PARA 6 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    333,57

C45005
ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    284,96

C45006
ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    360,87

C45007
ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    311,06

C45008
ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    450,36

C45009
ANCORAGEM ATIVA PARA 9 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    330,67

C45010
ANCORAGEM ATIVA PARA 9 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    487,18

C45011
ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    398,39

C45012
ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    524,69

C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    462,09
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C45014
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    664,80

C45015
ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    822,77

C45016
ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    1.000,40

C45017
ANCORAGEM ATIVA PARA 19 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    938,52

C45018
ANCORAGEM ATIVA PARA 19 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    1.208,40

C45019
ANCORAGEM ATIVA PARA 22 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    1.161,76

C45020
ANCORAGEM ATIVA PARA 22 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    1.581,37

C45021
ANCORAGEM ATIVA PARA 27 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    1.539,14

C45022
ANCORAGEM ATIVA PARA 27 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    2.066,07

C45023
ANCORAGEM ATIVA PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    1.986,72

C45024
ANCORAGEM ATIVA PARA 31 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO  
UN    2.780,13

C45025
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO  
UN    115,22

C45026
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO  
UN    146,99

C45027
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHAS TRIPARTIDAS E PROTENSÃO  
UN    260,00

C45028
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHAS TRIPARTIDAS E PROTENSÃO  
UN    338,08

C45029
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHAS TRIPARTIDAS E PROTENSÃO  
UN    506,39

C45030
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHAS TRIPARTIDAS E PROTENSÃO  
UN    630,24

C45031
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHAS TRIPARTIDAS E PROTENSÃO  
UN    554,80

C45032
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHAS TRIPARTIDAS E PROTENSÃO  
UN    678,36

C45033
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO  
UN    63,89

C45034
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, 

CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO  
UN    80,68

C45035 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    81,39

C45036 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    113,13

C45037 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    122,77

C45038 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 6 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    170,21

C45039 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    130,66

C45040 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    178,09

C45041 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    146,11
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C45042 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    202,86

C45043 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 9 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    162,98

C45044 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 9 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    226,69

C45045 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    165,39

C45046 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    230,85

C45047 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    196,29

C45048 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    277,01

C45049 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    293,47

C45050 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    363,82

C45051 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 19 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    372,22

C45052 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 19 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    460,32

C45053 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 22 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    445,78

C45054 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 22 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    546,38

C45055 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 27 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    559,74

C45056 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 27 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    672,56

C45057 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    644,39

C45058 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    26,19

C45059 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 1 CORDOALHA D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    36,11

C45060 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    33,29

C45061 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    44,94

C45062 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    45,37

C45063 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    58,20

C45064 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    58,50

C45065 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA LAJES COM 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    82,29

C45066
ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM E 

CUNHA TRIPARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    60,25

C45067
ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM E 

CUNHA TRIPARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN    77,04

C45068
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 30 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     19,64

C45069
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 35 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     24,06
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C45070
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 35 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     24,06

C45071
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 40 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     25,53

C45072
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 40 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     25,53

C45073
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 45 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     27,05

C45074
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 45 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     27,14

C45075
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 50 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     29,30

C45076
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     29,49

C45077
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     40,26

C45078
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 55 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     31,89

C45079
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 60 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     40,76

C45080
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 60 MM PARA 9 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     40,76

C45081
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 65 MM PARA 7 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     45,33

C45082
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 65 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     45,14

C45083
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 65 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     45,33

C45084
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 65 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     45,23

C45085
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     45,14

C45086
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 70 MM PARA 9 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     47,80

C45087
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     47,52

C45088
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 75 MM PARA 10 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     51,02

C45089
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 75 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     50,93

C45090
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 75 MM PARA 16 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     50,83

C45091
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 75 MM PARA 18 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     50,64

C45092
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     63,14

C45093
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 80 MM PARA 19 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     62,95

C45094
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 80 MM PARA 20 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     62,86

C45095
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     63,52

C45096
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 85 MM PARA 21 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     63,52

C45097
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 85 MM PARA 22 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     63,43
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C45098
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 85 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     63,24

C45099
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 85 MM PARA 25 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     63,15

C45100
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 90 MM PARA 16 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     67,60

C45101
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 90 MM PARA 18 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     67,33

C45102
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 90 MM PARA 27 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     67,14

C45103
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 95 MM PARA 19 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     72,19

C45104
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 95 MM PARA 20 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     72,09

C45105
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 100 MM PARA 21 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     78,13

C45106
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 100 MM PARA 22 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     78,03

C45107
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 100 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     77,75

C45108
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 100 MM PARA 25 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     77,66

C45109
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 100 MM PARA 30 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     78,13

C45110
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 100 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     78,03

C45111
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 110 MM PARA 27 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     83,48

C45112
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 110 MM PARA 37 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     83,58

C45113
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 120 MM PARA 30 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     88,73

C45114
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 120 MM PARA 31 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     88,54

C45115
BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 130 MM PARA 37 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     119,13

C45116
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     19,59

C45117
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     19,49

C45118
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 19 X 48 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     22,16

C45119
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 19 X 62 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     24,98

C45120
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 22 X 32 MM PARA 1 CORDOALHA D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     19,60

C45121
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 22 X 32 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     19,41

C45122
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 22 X 55 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     23,40

C45123
BAINHA METÁLICA SEÇÃO 22 X 73 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM, SEMIRRÍGIDA, OVALIZADA, COM 

MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO  
M     27,23

C45124 CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    10,17

C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    10,55
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C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    12,94

C45127 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO  KG    12,81

C45128 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 31 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    775,81

C48001 APILOAMENTO MANUAL  M³    23,78

C48002 AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA  M³    8,08

C48003 AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE  M³    4,46

C48004 AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA  M³    2,91

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H  M³    31,52

C48006 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO  M³    5,00

C48007 CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     18,00

C48008 CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     16,25

C48009 CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     26,16

C48010 CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANA D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     23,01

C48011 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     21,16

C48012 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     18,72

C48013 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     28,83

C48014 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     25,33

C48015 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     42,49

C48016 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     36,21

C48017 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     58,57

C48018 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,50 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     48,86

C48019 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     21,95

C48020 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     19,51

C48021 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     29,62

C48022 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     26,13

C48023 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     43,29

C48024 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     37,00

C48025 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     22,66
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C48026 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     20,57

C48027 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,30 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     30,07

C48028 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,30 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     27,65

C48029 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,40 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     44,71

C48030 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,40 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     39,33

C48031 ESCAVAÇÃO DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  M³    935,25

C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  M³    129,35

C48034 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M³    339,99

C48035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  M³    544,31

C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M³    55,46

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M  M³    33,28

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M  M³    41,59

C48040 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M  M³    49,91

C48041 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M  M³    58,23

C48042 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M  M³    45,66

C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M  M³    56,41

C48044 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M  M³    67,15

C48045 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M  M³    77,89

C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M³    4,01

C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  M³    4,85

C48062 ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER  M     28,44

C48063 PEDRA DE MÃO PRODUZIDA MANUALMENTE  M³    60,99

C48066 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA  M³    23,89

C48067 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ MANUAL  M³    30,78

C48068 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA  M³    22,87

C48069 SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL)  M³    26,95

C48072 VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER  M     27,91

C48073 CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM  M²    10,35
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C48074 REBORDEAMENTO DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM  M     7,27

C48075
DOBRAMENTO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1,5 MM E COMPRIMENTO DE DOBRA DE ATÉ 500 

MM  
UN    0,37

C48076 MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL - CAMADA FINAL DE ATERRO EM ROCHA  M³    14,90

C48077 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - CAMADA FINAL DE ATERRO EM ROCHA  M³    15,07

C49001 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL  M²    2,23

C49002 CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL  M²    0,76

C49003 CAPA SELANTE - AREIA EXTRAÍDA  M²    0,30

C49004 CAPA SELANTE - BRITA PRODUZIDA  M²    0,57

C49005 CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL  M²    1,09

C49006 CAPINA MANUAL  M²    0,55

C49007 COMBATE À EXSUDAÇÃO - AREIA COMERCIAL  M²    0,64

C49008 COMBATE À EXSUDAÇÃO - AREIA EXTRAÍDA  M²    0,38

C49009 COMBATE À EXSUDAÇÃO - BRITA PRODUZIDA  M²    0,46

C49010 COMBATE À EXSUDAÇÃO - PEDRISCO COMERCIAL  M²    0,72

C49011 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO  M³    69,74

C49012 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA  M³    117,12

C49013 CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS  M²    0,06

C49014 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  M³    10,61

C49015 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO  M³    47,56

C49016 LIMPEZA DE BUEIRO  M³    15,85

C49017 LIMPEZA DE CIMENTO ASFÁLTICO DERRAMADO NA PISTA DE RODOVIA PAVIMENTADA  T     105,31

C49018 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA  M     1,06

C49019
LIMPEZA DE EMULSÃO ASFÁLTICA OU ASFALTO DILUIDO DERRAMADO NA PISTA - REMOÇÃO COM MINI-

CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE  
T     156,60

C49020 LIMPEZA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS DERRAMADOS NA PISTA  T     120,15

C49021
LIMPEZA DE MATERIAL ASFÁLTICO DERRAMADO FORA DA PISTA - REMOÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 

CAMINHÃO BASCULANTE  
T     50,56

C49022 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO  M²    5,92

C49023 LIMPEZA DE PONTE  M     3,17

C49024 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO  M     0,53
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C49025 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM  M     3,17

C49026 LIMPEZA DE VALETA DE CORTE  M     0,79

C49027 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE  UN    3,17

C49028 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS DE OBRAS DE CONTENÇÃO  UN    1,98

C49029
LIMPEZA E ENCHIMENTO COM RESINA EPÓXI DE FISSURAS COM ABERTURA MÁXIMA DE 1,0 MM EM PAVIMENTO 

DE CONCRETO  
M     11,18

C49030 LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO JUNTO AOS APARELHOS DE APOIO DE OAE COM O USO DE HERBICIDA  UN    5,29

C49031 LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM O USO DE HERBICIDA  M     3,17

C49032 LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE TRINCAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM CAP  M     2,21

C49033 LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE TRINCAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM CAP COM POLÍMERO  M     2,21

C49034 LIMPEZA, SERRAGEM E ENCHIMENTO DE TRINCAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM SELANTE ELÁSTICO A FRIO  M     10,78

C49035 PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA  M³    236,96

C49036 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA  M³    131,65

C49037 PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA  M³    77,27

C49038 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA  M³    50,78

C49039 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA  M     10,06

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO  M³    13,56

C49041 RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA  M²    2,08

C49044 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    12,13

C49045 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS  M     111,11

C49046 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS PRODUZIDOS  M     106,69

C49047 RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO  M²    22,07

C49048 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA  M³    4,53

C49049 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA  M³    38,08

C49050 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA  M³    7,64

C49051 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME  M     6,94

C49052
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS  
M     17,39

C49053
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M     16,25

C49054
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - MOURÃO - AREIA 

EXTRAÍDA E BRITA COMERCIAL  
M     12,68
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C49055
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - MOURÃO - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS  
M     13,17

C49056 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - ARAME  M     5,29

C49057 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - MOURÃO  M     10,83

C49058 RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     20,58

C49059
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     19,44

C49060 RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     19,97

C49061
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO TRIANGULAR - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA  
M     19,48

C49062 RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA  M     15,62

C49063 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA  HA    187,22

C49064 RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO  M²    44,16

C49065 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES COM SOQUETE VIBRATORIO  M²    1,68

C49066 REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO  M²    1,68

C49067 REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO  M²    0,14

C49068 REMENDO EM PLACA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  M³    962,82

C49069 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MANUAL  M³    275,18

C49070 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA  M³    199,87

C49071 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL  M³    305,09

C49072 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO  M³    292,07

C49073 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS  T     14,71

C49074 REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO  T     219,28

C49075 REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL  T     109,43

C49076 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA  T     191,13

C49077 REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA  T     37,28

C49078 REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADAS NA PISTA  T     52,25

C49079 REMOÇÃO DE MATACÕES  M³    49,39

C49080 REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA  T     385,37

C49081 REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE  T     229,89

C49082 REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE  T     144,65
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C49083 REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO  T     168,62

C49084 REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TOMBADOS EM RODOVIA  T     512,32

C49085 REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA  T     517,84

C49086 REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA  T     537,65

C49087 REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO  M²    33,64

C49088 REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA  T     27,59

C49089 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA  M³    11,99

C49090 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO  M³    9,98

C49091 REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO  M³    137,62

C49092 REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO  M³    211,71

C49093 REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA  M²    3,17

C49094 REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA EM FRESTAS  M     1,59

C49095 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA  M³    7,08

C49096 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO  M³    2,79

C49097 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO  M³    7,02

C49098 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO  M³    7,79

C49099 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS  M²    10,64

C49100 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL  HA    578,20

C49101 ROÇADA MANUAL  HA    1.386,47

C49102 ROÇADA MANUAL DE CAPIM COLONIÃO  HA    3.327,53

C49103 ROÇADA MECANIZADA  HA    372,26

C49104 SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    19,22

C49105 SUBSTITUIÇÃO DE BALIZADOR - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    18,77

C49106 TRATAMENTO DE FISSURAS DO TIPO RENDILHADO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO  M²    18,29

C49107 TRATAMENTO DE FISSURAS TRANSVERSAIS COM ABERTURA MAIOR QUE 1,0 MM EM PAVIMENTOS DE CONCRETO  M     179,83

C49108 SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO  M³    42,17

C49109 SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL  M³    58,80

C49110 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO  M³    2,98
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C49111 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES PLANAS  M²    8,10

C49112 LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO  M²    3,17

C49113 REMOÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  M³    15,85

C49114 DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 80 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    24,79

C49115 DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    32,66

C49116
RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 80 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    44,06

C49117
RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO EM OAE  
UN    52,20

C49118
INJEÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI DE BAIXA 

VISCOSIDADE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO  
KG    332,45

C49121 MATERIAL DE BASE  M³    0,00

C49122 SOLO  M³    0,00

C49123 MISTURA BETUMINOSA  M³    0,00

C49125 CONFECÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA EM TUBO GALVANIZADO 4,0 X 1,5 M  UN    334,32

C49127 MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    300,95

C49128 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL  M³    275,18

C49129 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA  M³    199,87

C49130 REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA  M³    235,95

C49131 SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM EMULSÃO - AREIA COMERCIAL  M     1,69

C49132 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     70,35

C49133 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     65,93

C52001 BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES  UN    29,08

C52002 BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  UN    17,21

C52003 BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  UN    16,76

C52004 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    65,24

C52005 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    55,75

C52006 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    86,38

C52007 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    128,64

C52008 BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  M     77,27

C52009
BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 

10 VEZES  
UN    102,48

Página 173 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C52010 BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    50,30

C52011
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 

M - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES  
UN    3,70

C52012 CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES  UN    2,12

C52013 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    37,15

C52014
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO 

E RETIRADA  
UNDIA 0,48

C52015
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CHAPA 

RECUPERADA  
M²    225,19

C52016 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  M²    285,74

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  M²    411,02

C52018
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CHAPA 

RECUPERADA  
M²    278,95

C52019 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  M²    339,50

C52020 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  M²    420,09

C52021 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  M²    415,03

C52022 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + I - CHAPA RECUPERADA  M²    203,73

C52023 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + I  M²    264,29

C52024 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + IV  M²    254,98

C52025 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + X  M²    361,27

C52026
CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + III  
M²    484,78

C52027
CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
M²    431,02

C52028
CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DE 3 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + X  
M²    560,31

C52029
CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
M²    476,02

C52030
CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + III  
M²    529,77

C52031
CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + X  
M²    605,31

C52032
CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + I  
M²    244,35

C52033
CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
M²    264,47

C52034
CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + IV  
M²    233,71

C52035
CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
M²    389,31

C52036
CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + III  
M²    318,23

C52037
CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
M²    398,38
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C52038 CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  M²    349,44

C52039 CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  M²    370,95

C52040 CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  M²    424,71

C52041
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
M²    365,85

C52042
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  
M²    419,61

C52043
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, AÉREA, COM 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  
M²    495,15

C52044 DELIMITADOR DE TRÁFEGO FLEXÍVEL COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS D = 20 CM E H = 80 CM COM CHUMBADOR  UN    176,73

C52045 DISPOSITIVO DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES  UN    2,37

C52046
DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO COM TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL FIXO EM BLOCO DE 

CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  
M²    39,83

C52047 DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  M²    153,71

C52048
DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 

VEZES  
M²    16,66

C52049 FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO - SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  UN    9,61

C52050 FABRICAÇÃO DE BALIZADOR DE CONCRETO - SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN    10,06

C52051 FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  M     0,17

C52052
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    182,37

C52053
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    297,52

C52054
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    445,58

C52055
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    639,61

C52056
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    174,48

C52057
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    283,51

C52058
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    423,68

C52059
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    608,07

C52060
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + I  
UN    171,61

C52061
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
UN    234,51

C52062
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM FIBRA - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + I  
UN    161,16

C52063
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM FIBRA - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
UN    219,48

C52064
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    150,59

C52065
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    241,03
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C52066
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    357,32

C52067
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,20 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    509,71

C52068
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    156,44

C52069
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    251,88

C52070
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    374,67

C52071
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    535,64

C52072
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    98,42

C52073
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    148,28

C52074
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    212,39

C52075
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,20 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    296,41

C52076
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    144,40

C52077
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    230,03

C52078
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    340,12

C52079
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,20 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    484,93

C52080
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    149,94

C52081
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    240,29

C52082
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    356,54

C52083
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  
UN    509,52

C52084
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    95,00

C52085
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    142,21

C52086
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    202,91

C52087
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 1,20 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  
UN    277,10

C52088
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + IV  
UN    103,22

C52089
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + IV  
UN    110,88

C52090
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + IV  
UN    97,43

C52091
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + IV  
UN    104,44

C52092 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - CHAPA RECUPERADA  M²    313,26

C52093 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III  M²    374,07
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C52094 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    580,56

C52095 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    623,46

C52096 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X  UN    774,51

C52097 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    730,98

C52098 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  UN    882,03

C52099 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    1.241,93

C52100 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    1.338,46

C52101 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X  UN    1.678,33

C52102 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    1.580,38

C52103 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  UN    1.920,25

C52104 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    1.638,76

C52105 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    1.767,46

C52106 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X  UN    2.220,62

C52107 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    2.090,02

C52108 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  UN    2.543,18

C52109 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    2.219,31

C52110 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    2.390,91

C52111 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X  UN    2.995,13

C52112 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    2.821,00

C52113 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  UN    3.425,21

C52114 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    3.277,51

C52115 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    3.534,91

C52116 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + X  UN    4.441,24

C52117 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    4.180,04

C52118 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  UN    5.086,36

C52119 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA  M²    238,04

C52120 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I  M²    298,86

C52121 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + I  M²    384,06
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C52122 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + III  M²    405,57

C52123 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA III + III  M²    459,33

C52124 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - CHAPA RECUPERADA  M²    259,50

C52125 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III  M²    320,31

C52126
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + I  
UN    750,97

C52127
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + III  
UN    793,99

C52128
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO III + III  
UN    901,51

C52129
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + I  
UN    1.625,37

C52130
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + III  
UN    1.722,16

C52131
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO III + III  
UN    1.964,07

C52132
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + I  
UN    2.150,01

C52133
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + III  
UN    2.279,06

C52134
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO III + III  
UN    2.601,60

C52135
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + I  
UN    2.900,98

C52136
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + III  
UN    3.073,05

C52137
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO III + III  
UN    3.503,11

C52138
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + I  
UN    4.300,02

C52139
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + III  
UN    4.558,12

C52140
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO III + III  
UN    5.203,21

C52141
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, 

AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
M²    487,94

C52142
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, 

AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  
M²    541,70

C52143
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, 

AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  
M²    617,23

C52144
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  
M²    532,95

C52145
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  
M²    586,70

C52146
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X  
M²    662,24

C52147 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    540,30

C52148 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    580,54

C52149 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    688,05
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C52150 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    1.151,36

C52151 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    1.241,89

C52152 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    1.483,80

C52153 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    1.517,99

C52154 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    1.638,70

C52155 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    1.961,25

C52156 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    2.058,29

C52157 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    2.219,24

C52158 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    2.649,30

C52159 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I  UN    3.035,98

C52160 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III  UN    3.277,41

C52161 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III  UN    3.922,49

C52162 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - PELÍCULA I + I  M²    278,73

C52163 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - PELÍCULA I + III  M²    298,85

C52164 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA - PELÍCULA III + III  M²    352,60

C52165
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 

III  
M²    422,78

C52166
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + 

III  
M²    476,46

C52167
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + 

X  
M²    552,00

C52168
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 

TRATADA 8 X 8 CM  
UN    103,54

C52169
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL D = 6,5 CM PARA 

PLACA DE SINALIZAÇÃO  
UN    649,70

C52170
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL RETANGULAR DE 7 

X 15 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO  
UN    1.581,19

C52171
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 

CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO  
UN    817,02

C52172 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO  UN    257,00

C52173
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 

0,60 M  
UN    252,47

C52174
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 

0,80 M  
UN    276,43

C52175
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 

1,00 M  
UN    303,17

C52176
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 

1,20 M  
UN    354,63

C52177
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 

0,60 M  
UN    200,80
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C52178
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 

0,80 M  
UN    245,16

C52179
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 

1,00 M  
UN    293,46

C52180
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO- D = 

1,20 M  
UN    345,80

C52181
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 

LADO DE 0,248 M  
UN    215,12

C52182
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 

LADO DE 0,331 M  
UN    230,58

C52183
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 

LADO DE 0,414 M  
UN    249,46

C52184
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 

LADO DE 0,497 M  
UN    273,31

C52185
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - 

LADO DE 0,60 M  
UN    207,63

C52186
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - 

LADO DE 0,80 M  
UN    218,83

C52187
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - 

LADO DE 1,00 M  
UN    233,22

C52188
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - 

LADO DE 1,20 M  
UN    250,78

C52189 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M  UN    674,03

C52190 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 1,50 M  UN    1.073,59

C52191 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 2,00 M  UN    1.293,07

C52192 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 4,00 X 2,00 M  UN    1.740,13

C52193 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 4,00 X 3,00 M  UN    2.424,57

C52194
LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM ESPESSURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO  
M²    264,79

C52195
MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 

ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM  
M²    9,80

C52196
MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 

ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM  
M²    12,05

C52197
MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 

ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM  
M²    14,33

C52198
MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 

MM  
M²    17,62

C52199
MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 

MM  
M²    24,99

C52200 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA  H     15,85

C52201 PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA E AMORTECEDOR RETRÁTIL  H     32,34

C52202 PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA  H     4,61

C52203
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO 

EM CHASSI COM ENGATE  
H     23,60

C52204 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM  M²    10,47

C52205 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM  M²    12,73
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C52206 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM  M²    15,01

C52207 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM  M²    18,29

C52208 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM  M²    25,68

C52209 PINTURA DE FAIXA - PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS - ALTO RELEVO  M²    218,68

C52210 PINTURA DE FAIXA - PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS - ESTRUTURA  M²    126,00

C52211
PINTURA DE FAIXA - PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS - ESPESSURA DE 1,5 MM - 

PLANO  
M²    81,87

C52212
PINTURA DE FAIXA - PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS - ESPESSURA DE 3,0 MM - 

PLANO  
M²    146,91

C52213
PINTURA DE FAIXA - PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS - ESPESSURA DE 0,6 

MM - ASPERSÃO  
M²    46,05

C52214 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I - RELEVO DUPLO - BASE  M²    107,79

C52215 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO II - RELEVO SIMPLES RANHURADO - BASE  M²    130,13

C52216 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE  M²    116,31

C52217 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV - RELEVO SIMPLES SEM BASE  M²    73,43

C52218 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO V - RELEVO MULTIPONTOS SEM BASE (GOTAS)  M²    62,13

C52219 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO VI - RELEVO MULTIPONTOS SEM BASE (CALOTAS)  M²    60,95

C52220 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM  M²    41,73

C52221 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM  M²    22,46

C52222 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM  M²    24,55

C52223 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM  M²    26,64

C52224 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM  M²    30,11

C52225 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM  M²    37,07

C52226 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM  M²    50,54

C52227 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM  M²    83,25

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO  M²    12,90

C52229
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    37.414,16

C52230
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    36.313,63

C52231
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    41.300,15

C52232
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    40.078,98

C52233
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    43.938,70
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C52234
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 13,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    42.717,54

C52235
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    45.934,46

C52236
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    44.833,93

C52237
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    50.767,15

C52238
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    49.545,98

C52239
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    54.352,40

C52240
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    53.131,24

C52241
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    46.610,36

C52242
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    45.509,83

C52243
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    51.518,15

C52244
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    50.296,98

C52245
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    55.178,50

C52246
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    53.957,34

C52247
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    47.286,26

C52248
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    46.185,73

C52249
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    52.269,15

C52250
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    51.047,98

C52251
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    56.004,60

C52252
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    54.783,44

C52253
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    48.434,00

C52254
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    47.333,47

C52255
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    53.354,04

C52256
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    52.132,88

C52257
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    57.367,54

C52258
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    56.146,38

C52259
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 22,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    49.110,80

C52260
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 22,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    48.009,16

C52261
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 22,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    54.276,49
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C52262
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 22,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    53.055,32

C52263
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 22,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    58.194,74

C52264
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 22,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    56.973,58

C52265
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    49.784,69

C52266
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    48.685,27

C52267
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    55.026,49

C52268
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    53.805,32

C52269
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    59.019,74

C52270
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    57.798,58

C52271
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 25,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    53.681,30

C52272
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 25,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    52.389,28

C52273
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 25,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    59.372,66

C52274
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 25,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    57.935,62

C52275
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 25,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    63.637,91

C52276
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 25,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    62.200,88

C52277
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 27,15 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    53.547,70

C52278
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 27,15 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    54.840,82

C52279
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 27,15 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    58.734,87

C52280
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 27,15 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    60.171,91

C52281
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 27,15 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    63.088,93

C52282
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 27,15 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    64.525,96

C52283
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 28,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    55.931,62

C52284
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 28,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    54.638,50

C52285
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 28,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    61.661,44

C52286
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 28,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    60.224,40

C52287
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 28,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    66.307,14

C52288
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 28,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    64.870,10

C52289
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 30,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    56.730,82
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C52290
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 30,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    55.437,70

C52291
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 30,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    63.075,02

C52292
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 30,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    61.591,42

C52293
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 30,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    67.639,07

C52294
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 30,33 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    66.155,48

C52295
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 31,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    58.961,02

C52296
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 31,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    57.667,90

C52297
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 31,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    65.553,02

C52298
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 31,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    64.069,42

C52299
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 31,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    70.364,87

C52300
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 31,5 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    68.881,28

C52301
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 33,9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    59.762,92

C52302
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 33,9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    58.469,80

C52303
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 33,9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    66.273,57

C52304
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 33,9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    64.789,98

C52305
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 33,9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    71.344,97

C52306
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 33,9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    69.861,38

C52307
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 35,55 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    60.559,42

C52308
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 35,55 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    59.266,30

C52309
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 35,55 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    67.329,02

C52310
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 35,55 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    65.845,42

C52311
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 35,55 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    72.318,47

C52312
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 35,55 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    70.834,88

C52313
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 37,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    66.687,16

C52314
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 37,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    65.347,48

C52315
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 37,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    74.107,50

C52316
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 37,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    72.575,23

C52317
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 37,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    79.738,36

Página 184 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C52318
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 37,2 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    78.206,09

C52319
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 39 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    66.673,99

C52320
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 39 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    68.062,35

C52321
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 39 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    73.852,52

C52322
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 39 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    75.408,07

C52323
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 39 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    79.595,67

C52324
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 39 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    81.151,23

C52325
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 40,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    73.384,59

C52326
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 40,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    71.996,23

C52327
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 40,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    81.321,67

C52328
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 40,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    79.766,12

C52329
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 40,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    87.656,19

C52330
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 40,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    86.100,63

C52331 RECUPERAÇÃO DE CHAPA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO  M²    42,76

C52332 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M  UN    134,64

C52333 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 10,3 M  UN    215,43

C52334 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M  UN    215,43

C52335 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M  UN    215,43

C52336 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M  UN    215,43

C52337 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M  UN    215,43

C52338 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M  UN    215,43

C52339 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 17,0 M  UN    215,43

C52340 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M  UN    269,28

C52341 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M  UN    269,28

C52342 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 20,3 M  UN    269,28

C52343 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 21,5 M  UN    269,28

C52344 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 22,6 M  UN    269,28

C52345 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 23,7 M  UN    269,28
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C52346 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M  UN    269,28

C52347 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 26,0 M  UN    269,28

C52348 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M  UN    269,28

C52349 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M  UN    152,06

C52350 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M  UN    152,06

C52351 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M  UN    152,06

C52352 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6,0 M  UN    152,06

C52353 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M  UN    152,06

C52354 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M  UN    152,06

C52355 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M  UN    126,71

C52356 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M  UN    126,71

C52357 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M  UN    126,71

C52358 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6,0 M  UN    126,71

C52359 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,1 M  UN    126,71

C52360 REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M  UN    126,71

C52361 REMOÇÃO DA FUNDAÇÃO EM TUBULÃO DE PÓRTICO METÁLICO  M³    480,54

C52362 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO  M²    12,72

C52363 REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO  M²    3,62

C52364 REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM  M²    3,10

C52365
REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO COM 

VIDRO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  
M²    44,01

C52366 SEMÁFORO MÓVEL COM 3 LENTES D = 200 MM  H     2,21

C52367
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 4,05 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    30.102,55

C52368
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 4,05 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    29.504,66

C52369
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 4,05 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    33.169,25

C52370
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 4,05 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    32.502,58

C52371
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 4,05 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    35.792,32

C52372
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 2,7 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 4,05 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    35.125,65

C52373
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 5,7 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    33.855,78

Página 186 de 231



c59160

ABRIL  2020

Código Descrição Und. Preço sem BDI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - SEM BDI

C52374
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 5,7 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    33.257,89

C52375
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 5,7 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    37.339,50

C52376
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 5,7 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    36.672,84

C52377
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 5,7 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    40.379,60

C52378
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 3,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 5,7 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    39.712,93

C52379
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 7,35 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    33.619,66

C52380
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 7,35 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    32.949,82

C52381
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 7,35 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    37.030,95

C52382
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 7,35 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    36.289,16

C52383
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 7,35 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    39.984,58

C52384
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 4,9 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 7,35 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    39.242,79

C52385
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 9 M², 

TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    34.289,77

C52386
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 9 M², 

TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    33.619,93

C52387
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 9 M², 

TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    37.719,69

C52388
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 9 M², 

TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    36.977,89

C52389
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 9 M², 

TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    40.738,57

C52390
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 9 M², 

TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    39.996,77

C52391
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 10,8 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    40.362,34

C52392
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 10,8 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    39.668,16

C52393
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 10,8 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    45.165,77

C52394
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 10,8 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    44.280,06

C52395
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 10,8 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    48.839,13

C52396
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 7,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 10,8 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    47.953,42

C52397
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    45.823,14

C52398
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    45.033,72

C52399
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    50.306,74

C52400
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    49.517,32

C52401
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    54.506,89
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C52402
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 

M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    53.717,48

C52403
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    21.397,91

C52404
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    20.895,27

C52405
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    21.665,38

C52406
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    21.138,39

C52407
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    23.328,42

C52408
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 4,05 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    22.623,87

C52409
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 5,7 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    21.785,53

C52410
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 5,7 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    21.282,88

C52411
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 5,7 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    23.841,29

C52412
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 5,7 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    23.314,30

C52413
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 5,7 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    25.721,92

C52414
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 3,8 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 5,7 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    25.017,37

C52415
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 7,35 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    22.681,17

C52416
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 7,35 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    23.208,16

C52417
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 7,35 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    23.706,11

C52418
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 7,35 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    24.256,38

C52419
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 7,35 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    25.432,94

C52420
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 7,35 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO >200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    26.343,01

C52421
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    24.777,40

C52422
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    24.250,41

C52423
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    25.040,18

C52424
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    24.489,92

C52425
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    27.201,58

C52426
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 6 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 9 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    26.291,50

C52427
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 10,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    27.260,52

C52428
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 10,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    27.810,78

C52429
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 10,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    27.815,84
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C52430
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 10,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    28.438,06

C52431
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 10,65 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    29.891,41

C52432
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 10,8 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    30.695,88

C52433
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    31.780,08

C52434
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    31.133,52

C52435
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    32.407,36

C52436
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 40 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    31.688,84

C52437
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    35.167,25

C52438
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M², TENSÃO 

ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
UN    34.088,92

C52439
SINALIZADOR DIRECIONAL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM 

ENGATE  
H     3,43

C52440 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    16,15

C52441 TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    38,36

C52442 TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    26,07

C52443 TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    24,37

C52444 TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    19,95

C52445 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    15,03

C52446 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    40,07

C52447 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  UN    39,06

C52448
TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO  
M²    114,26

C52449 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M  UN    39,90

C52450
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 

M  
UN    48,94

C52451
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 

0,414 M  
UN    50,06

C52452
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 

1,00 M  
UN    39,63

C52453 PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M  UN    54,61

C52454 CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M  UN    109,91

C52455 CONFECÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO  UN    178,42

C52456
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 10 

CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO  
UN    1.315,10

C53001
PINTURA COM EPÓXI ÓXIDO DE FERRO EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 

ESPESSURA ATÉ 35 µM  
M²    8,61
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C53002 PINTURA COM FUNDO FOSFOTIZANTE, UMA DEMÃO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO  M²    7,29

C53003
PINTURA COM ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR 

COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA ATÉ 35 µM  
M²    6,76

C53004 CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M  UN    1.585,61

C53005 CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M - COM LASTRO  UN    2.052,14

C53006 CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,43M - COM LASTRO  UN    3.359,45

C53007 CONFECÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,42M - BOIA DE AMARRAÇÃO  UN    4.013,64

C53008 CONFECÇÃO DE MANGRULHO H = 0,90M  UN    564,28

C53009 CONFECÇÃO DE MANGRULHO H = 1,50M  UN    864,98

C53010 CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE DE BOMBORDO  UN    453,03

C53011 CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE DE BORESTE  UN    293,36

C53012 CONFECÇÃO DE MARCA DE TOPE ESPECIAL  UN    289,34

C53013 POITA DE CONCRETO COM 1500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA  UN    354,78

C53014 REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M  UN    208,32

C53015 REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,10M - COM LASTRO  UN    255,75

C53016 REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,43M - COM LASTRO  UN    431,64

C53017 REFORMA DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE CILÍNDRICO D = 1,42M - BOIA DE AMARRAÇÃO  UN    458,33

C53018 REFORMA DE MANGRULHO H = 0,90M  UN    139,34

C53019 REFORMA DE MANGRULHO H = 1,50M  UN    208,26

C53020 REFORMA DE MARCA DE TOPE DE BOMBORDO  UN    179,05

C53021 REFORMA DE MARCA DE TOPE DE BORESTE  UN    127,64

C53022 REFORMA DE MARCA DE TOPE ESPECIAL  UN    111,06

C53023 COMBOIO BALIZADOR EM DESLOCAMENTO  KM    86,43

C53024 LANÇAMENTO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA  UN    629,66

C53025 SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA  UN    1.028,99

C53026 SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA SEM SISTEMA DE FUNDEIO - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA  UN    764,42

C53027 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 1/2" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA  M     51,73

C53028 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 3/4" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA  M     150,75

C53029 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE 1" PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA  M     245,04
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C53030
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM 8 MANILHAS  
UN    641,95

C53031
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE FUNDEIO DE BOIA DE 

AMARRAÇÃO NÁUTICA COM 4 MANILHAS  
UN    755,18

C53032
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 

2 MN EM BOIA  
UN    4.279,45

C53033
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 

3 MN EM BOIA  
UN    4.561,18

C53034
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 

4 MN EM BOIA  
UN    7.456,35

C53035
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 

5 MN EM BOIA  
UN    7.960,80

C53036
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 

8 MN EM BOIA  
UN    10.084,42

C53037
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM 

BOIA  
UN    4.239,31

C53038
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM 

BOIA  
UN    4.521,04

C53039
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM 

BOIA  
UN    7.416,21

C53040
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM 

BOIA  
UN    7.920,66

C53041
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM 

BOIA  
UN    10.044,27

C53042 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA  UN    46,72

C53043
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM 

EMBARCAÇÃO  
UN    344,65

C53044 SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA  UN    68,61

C53045
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM 

EMBARCAÇÃO  
UN    689,30

C53046
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    691,23

C53047
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.337,16

C53048
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.458,17

C53049
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.293,01

C53050
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    2.765,52

C53051
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    3.035,37

C53052
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    436,04

C53053
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    654,02

C53054
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    709,28

C53055
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    813,62

C53056
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.406,95

C53057
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.541,61
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C53058
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.154,43

C53059
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.393,67

C53060
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    2.256,35

C53061
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    2.257,78

C53062
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    2.908,85

C53063
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M - COM EMBARCAÇÃO  
UN    4.677,00

C53064
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M  
UN    379,54

C53065
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M  
UN    894,08

C53066
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M  
UN    993,06

C53067
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M  
UN    901,81

C53068
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M  
UN    2.123,15

C53069
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M  
UN    2.357,30

C53070
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M  
UN    126,90

C53071
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M  
UN    218,30

C53072
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M  
UN    252,17

C53073
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M  
UN    427,34

C53074
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M  
UN    778,74

C53075
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO EM MADEIRA COM TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M  
UN    878,89

C53076
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4 M  
UN    885,54

C53077
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5 M  
UN    1.124,66

C53078
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M  
UN    1.986,91

C53079
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 4,0 M  
UN    1.946,41

C53080
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,0 M  
UN    2.597,25

C53081
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DUPLO POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 10 CM 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5,5 M  
UN    4.357,06

C53082
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE 

OBRA  
UN    284,98

C53083
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE 

OBRA - COM EMBARCAÇÃO  
UN    938,85

C53084
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE 

OBRA  
UN    324,30

C53085
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE 

OBRA - COM EMBARCAÇÃO  
UN    1.025,88
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C53086
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    4.956,32

C53087
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    5.238,04

C53088
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    8.133,22

C53089
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    8.637,67

C53090
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    10.761,28

C53091
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    4.875,58

C53092
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 3 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    5.157,31

C53093
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 4 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    8.052,49

C53094
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 5 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    8.556,94

C53095
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 8 MN EM 

OBRA DE ARTE ESPECIAL - COM EMBARCAÇÃO  
UN    10.680,55

C53096 POITA DE CONCRETO COM 500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA  UN    141,54

C53097 POITA DE CONCRETO COM 1000 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA  UN    246,79

C54001
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 1,65 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    26,40

C54002
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,31 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    44,93

C54003
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 4,13 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    54,08

C54004
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 4,96 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    63,34

C54005
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 6,61 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    81,76

C54006
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 8,27 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    100,28

C54007
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 9,92 KG/M³ - MATERIAL 

DE JAZIDA  
M³    118,70

C54008
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 12,40 KG/M³ - 

MATERIAL DE JAZIDA  
M³    146,38

C54009
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 13,23 KG/M³ - 

MATERIAL DE JAZIDA  
M³    155,64

C54010
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 14,88 KG/M³ - 

MATERIAL DE JAZIDA  
M³    174,06

C54011
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 19,84 KG/M³ - 

MATERIAL DE JAZIDA  
M³    229,42

C54012
FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 2 A 5 

CHUMBADORES - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    1.010,31

C54013
FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 2 A 5 

CHUMBADORES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    941,46

C54014
FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 6 A 8 

CHUMBADORES - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M³    1.162,24

C54015
FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - 6 A 8 

CHUMBADORES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M³    1.056,44

C54016
MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - FORMATO CRUCIFORME DE 1,50 X 1,50 M - 

UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES  
M³    49,28
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C54017 MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA  M²    119,58

C54018
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - 

TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    352,10

C54019
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - 

TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    342,46

C54020
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - 

TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    373,37

C54021
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - 

TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    358,56

C54022
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 

M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    327,81

C54023
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 

M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    318,17

C54024
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 

M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    349,08

C54025
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 

M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    334,27

C54026
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 

M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    323,18

C54027
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 

M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    313,55

C54028
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 

M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    344,45

C54029
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 

M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    329,64

C54030
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 

M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    320,61

C54031
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 

M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    310,98

C54032
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 

M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    341,88

C54033
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 

M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    327,07

C54034
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 

12 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    318,98

C54035
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 

12 M - TIPO 1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    309,34

C54036
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 

12 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
M²    340,25

C54037
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 

12 M - TIPO 2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
M²    325,44

C54038 TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES  UN    6,26

C54039 TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA  M²    11,32

C55004 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL  M³    91,46

C55005 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA EXTRAÍDA  M³    8,64

C55006 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO  M³    5,23

C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL  M³    3,11

C55008 COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA  M³    25,96
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C55009 CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE  M³    8,93

C55010
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES 

DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M  
M²    0,28

C55011 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M  UN    20,78

C55012 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M  UN    51,96

C55013
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    12,54

C55014
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    15,84

C55015
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    29,10

C55016
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 90 A 110 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    54,38

C55017
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    112,53

C55019
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM ESCAVADEIRA E 

ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    7,50

C55020
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM ESCAVADEIRA 

E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    9,42

C55021
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA 

E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    17,01

C55022
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 90 A 110 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    31,27

C55023
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM 

ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  
M³    62,27

C55024 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  M³    18,11

C55025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M³    4,01

C55028
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,05

C55029
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,30

C55030
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,71

C55031
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    2,94

C55032
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,66

C55033
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    2,89

C55034
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,28

C55035
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,53

C55036
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,05

C55037
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,30

C55038
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,78

C55039
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,02
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C55040
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,67

C55041
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,73

C55042
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,19

C55043
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,43

C55044
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,09

C55045
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,32

C55046
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,84

C55047
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,10

C55048
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,28

C55049
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,55

C55050
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,17

C55051
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,43

C55052
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,26

C55053
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,01

C55054
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,40

C55055
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,65

C55056
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,26

C55057
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,51

C55058
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,35

C55059
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,41

C55060
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,67

C55061
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,73

C55062
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,34

C55063
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,59

C55064
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,49

C55065
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,77

C55066
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,77

C55067
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,03
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C55068
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,42

C55069
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,67

C55070
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,64

C55071
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,89

C55072
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,87

C55073
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,13

C55074
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,67

C55075
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    3,73

C55076
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,78

C55077
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,05

C55078
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,96

C55079
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,23

C55080
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,77

C55081
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,03

C55082
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,12

C55083
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,20

C55084
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,06

C55085
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,31

C55086
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,84

C55087
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,10

C55088
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,39

C55089
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,66

C55090
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,40

C55091
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,49

C55092
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,96

C55093
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,23

C55094
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,97

C55095
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,26
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C55096
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,67

C55097
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,95

C55098
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,38

C55099
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,46

C55100
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,41

C55101
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,50

C55102
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,81

C55103
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,11

C55104
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,49

C55105
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,77

C55106
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,00

C55107
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,59

C55108
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,84

C55109
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,43

C55110
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,78

C55111
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,38

C55112
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,51

C55113
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,85

C55114
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,00

C55115
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,59

C55116
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,92

C55117
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,51

C55118
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,71

C55119
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,06

C55120
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,15

C55121
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,74

C55122
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,04

C55123
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,64
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C55124
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,92

C55125
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,59

C55126
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,53

C55127
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,85

C55128
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,13

C55129
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,74

C55130
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,77

C55131
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,07

C55132
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,64

C55133
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,98

C55134
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,48

C55135
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,82

C55136
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,49

C55137
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,91

C55138
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,74

C55139
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,08

C55140
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,58

C55141
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    4,90

C55142
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,65

C55143
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,08

C55144
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,84

C55145
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,16

C55146
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,66

C55147
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,01

C55148
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,82

C55149
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,22

C55150
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,95

C55151
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,63
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C55152
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,74

C55153
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,08

C55154
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,98

C55155
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,40

C55156
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,05

C55157
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,73

C55158
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,82

C55159
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,16

C55160
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,38

C55161
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,91

C55162
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,40

C55163
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,80

C55164
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,89

C55165
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,59

C55166
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,65

C55167
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,17

C55168
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,59

C55169
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,01

C55170
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,05

C55171
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,73

C55172
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,38

C55173
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    7,60

C55174
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,85

C55175
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,29

C55176
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,56

C55177
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    5,98

C55178
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    8,18

C55179
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,60
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C55180
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,43

C55181
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,65

C55182
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    6,08

C55183
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M -CAMINHO DE 

SERVIÇO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,26

C55184 ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 0 A 50 M  M³    22,34

C55185
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    27,05

C55186
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    26,79

C55187
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    26,68

C55188
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,22

C55189
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    27,05

C55190
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    26,94

C55191
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,60

C55192
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    27,30

C55193
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    27,12

C55194
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,92

C55195
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,27

C55196
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    27,26

C55197
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,20

C55198
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,43

C55199
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    27,44

C55200
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,47

C55201
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,60

C55202
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,33

C55203
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,74

C55204
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,76

C55205
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,49

C55206
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,96

C55207
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,92
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C55208
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,60

C55209
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    30,98

C55210
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,09

C55211
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,76

C55212
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    31,27

C55213
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,25

C55214
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    28,87

C55215
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    31,71

C55216
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,58

C55217
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,14

C55218
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    32,44

C55219
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    30,84

C55220
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,52

C55221
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    33,61

C55222
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    31,06

C55223
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³  
M³    29,74

C55224 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M  M³    4,17

C55225
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,13

C55226
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,98

C55227
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    9,87

C55228
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,44

C55229
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,13

C55230
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,03

C55231
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,65

C55232
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,29

C55233
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,18

C55234
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,91

C55235
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,44
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C55236
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,29

C55237
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,07

C55238
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,55

C55239
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,39

C55240
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,27

C55241
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,70

C55242
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,49

C55243
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    12,49

C55244
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,81

C55245
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,60

C55246
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    12,64

C55247
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,91

C55248
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,70

C55249
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    12,88

C55250
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,07

C55251
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,81

C55252
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    13,03

C55253
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,17

C55254
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    10,86

C55255
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    13,34

C55256
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,38

C55257
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,07

C55258
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    13,89

C55259
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    12,72

C55260
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    11,33

C55261
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    14,12

C55262
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    12,88

C55263
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³  
M³    12,49
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C55264 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M  M³    1,51

C55265 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M COM MOTOSCRAPER  M³    6,44

C55266 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M COM MOTOSCRAPER  M³    8,14

C55267 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M COM MOTOSCRAPER  M³    9,12

C55268 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M COM MOTOSCRAPER  M³    10,80

C55269
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M COM 

MOTOSCRAPER  
M³    12,50

C55270
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M COM 

MOTOSCRAPER  
M³    14,38

C55271
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M COM 

MOTOSCRAPER  
M³    16,26

C55273 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M  M³    3,78

C55274 EXPURGO DE JAZIDA  M³    1,83

C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL  M²    0,32

C55277 MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO  KM    37,31

C55278 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO  KM    177,88

C55280 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATACÃO  M³    0,00

C55281 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO  M³    196,69

C55282 PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  M²    70,36

C55283 DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO  M³    99,31

C55284 FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG  M³    4,85

C56001 ANCORAGEM DE TIRANTE COM 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    278,06

C56002 ANCORAGEM DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    324,69

C56003 ANCORAGEM DE TIRANTE COM 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    369,84

C56004 ANCORAGEM DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    434,56

C56005 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 30 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    267,05

C56006 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 32 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    297,61

C56007 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 40 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    292,22

C56008 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 47 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    339,04

C56009 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 50 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    337,16

C56010 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 53MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    453,99
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C56011 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 57MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    527,95

C56012 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 63MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    747,61

C56013 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 69 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA  UN    1.109,80

C56014
CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - 

FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     68,87

C56015
CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - 

FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     64,69

C56016
CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 22 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - 

FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     72,47

C56017
CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - 

FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     75,35

C56018
GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 12,5 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 30 KN - FORNECIMENTO, 

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     55,98

C56019
GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 16 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 50 KN - FORNECIMENTO, 

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     58,63

C56020
GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 20 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 80 KN - FORNECIMENTO, 

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     62,79

C56021 PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM  M     15,16

C56022 PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM  M     18,23

C56023 PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM  M     44,63

C56024 PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COM ESPESSURA DE 200 µM  M²    20,86

C56025
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 527 MPA D = 19 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 80 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     78,37

C56026
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 527 MPA D = 22 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 110 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     90,38

C56027
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 527 MPA D = 25 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 140 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     97,33

C56028
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 750 MPA D = 25 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 164 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     108,71

C56029
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 750 MPA D = 40 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 377 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     163,92

C56030
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 750 MPA D = 32 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 260 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     129,41

C56031
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 750 MPA D = 30 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 206 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     118,29

C56032
TIRANTE DE BARRA DE AÇO 750 MPA D = 20 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER - CARGA DE 

TRABALHO PERMANENTE DE 90 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO  
M     91,18

C56033
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 684 MM², COM CAPACIDADE 

DE 150 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     190,82

C56034
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 822 MM², COM CAPACIDADE 

DE 200 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     208,67

C56035
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM², COM CAPACIDADE 

DE 340 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     227,24

C56036
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.330 MM², COM 

CAPACIDADE DE 430 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     287,34

C56037
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 50 MM, SEÇÃO DE 1.569 MM², COM 

CAPACIDADE DE 510 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     316,25

C56038
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 

510 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     153,30
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C56039
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 

690 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     169,65

C56040
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 10 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 

860 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     189,37

C56041
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 

1.030 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  
M     204,97

C56042
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TIPO DYWIDAG ST 95/105, COM CAPACIDADE DE 390 KN - 

EXCETO PERFURAÇÃO  
M     220,51

C56043
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TIPO GEWI ST 50/55, COM CAPACIDADE DE 210 KN - 

EXCETO PERFURAÇÃO  
M     171,40

C56044 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 22D D = 30 MM, COM CAPACIDADE DE 200 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     151,75

C56045 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 35D D = 40 MM, COM CAPACIDADE DE 350 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     166,84

C56046 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 45D D = 44 MM, COM CAPACIDADE DE 460 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     228,73

C56047 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 50D D = 50 MM, COM CAPACIDADE DE 510 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     251,91

C56048 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 60D D = 53MM, COM CAPACIDADE DE 600 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     276,24

C56049 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 70D D = 57 MM, COM CAPACIDADE DE 700 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     312,03

C56050 TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 90D D = 63 MM, COM CAPACIDADE DE 900 KN - EXCETO PERFURAÇÃO  M     369,07

C56051
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 100D D = 69 MM, COM CAPACIDADE DE 1000 KN - EXCETO 

PERFURAÇÃO  
M     427,54

C56052
FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8" PARA CABEÇA DE TIRANTES COM BASE DE 40 X 40 CM, TOPO DE 20 X 20 CM E 

ALTURA DE 30 CM - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
UN    4,85

C59001
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E 

DESCARGA MANUAIS  
T     19,35

C59002
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E 

DESCARGA MANUAIS  
T     17,94

C59003
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E 

DESCARGA MANUAIS  
T     21,07

C59004
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM DESCONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - 

CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE  
T     5,02

C59005
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 

RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     10,23

C59006
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE  
T     2,12

C59007
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     3,23

C59008
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     1,36

C59010
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA 

MANUAL E DESCARGA LIVRE  
T     18,32

C59012
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     1,63

C59013
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE  
T     1,18

C59014
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL  
T     3,32

C59015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL  
T     3,77

C59016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL  
T     4,45
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C59017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE  
T     0,91

C59018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     1,40

C59019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR REBOCÁVEL  
T     3,95

C59020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO  
T     1,71

C59021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO  
T     1,31

C59022
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO  
T     2,15

C59023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO  
T     1,80

C59024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM 

USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     2,75

C59025
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - 

CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     3,20

C59026
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     4,00

C59027
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - 

CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL  
T     16,52

C59028
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA 

EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA MANUAL  
T     15,28

C59029
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA 

EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     5,28

C59030
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     5,78

C59031
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     1,71

C59032
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL 

E DESCARGA LIVRE  
T     22,15

C59034
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM 

USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO  
T     1,75

C59035
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM 

USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA LIVRE  
T     1,44

C59038
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA 

COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE  
T     1,48

C59039
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM DESCONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE  
T     2,25

C59040
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO 

DE 30 M³/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE MEIO FIO  
T     34,41

C59041
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO 

DE 30 M³/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE SARJETA  
T     31,43

C59042
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO 

DE 30 M³/H E DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO  
T     10,39

C59043
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO 

DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE  
T     9,56

C59044
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E 

COM GUINDAUTO DE 20 T.M  
T     11,03

C59045
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T 

E COM GUINDAUTO DE 45 T.M  
T     13,08

C59048
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TETRÁPODES EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE 

DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE  
UN    21,30

C59050
CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 22 

T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M  
T     14,58
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C59060 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,78

C59061
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM 

LEITO NATURAL  
TKM   1,05

C59062 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,65

C59063 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,47

C59064 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,62

C59065
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   0,84

C59066 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,52

C59067 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,38

C59068 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,49

C59069
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ PARA ROCHA - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,67

C59070 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,41

C59071 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,30

C59072 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   1,09

C59073 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,71

C59074 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,65

C59075 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,87

C59076 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,56

C59077 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,52

C59078 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,69

C59079 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,45

C59080 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,41

C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,55

C59082 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,44

C59083 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,35

C59084
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA 

EM LEITO NATURAL  
TKM   1,64

C59085
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA 

EM LEITO NATURAL  
TKM   1,33

C59086
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   1,32

C59087
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   1,06
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C59088
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   1,04

C59089
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,84

C59090 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   1,60

C59091 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   1,23

C59092 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   1,25

C59093 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,96

C59094 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   1,28

C59095 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,98

C59096 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   1,00

C59097 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,77

C59098 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   1,02

C59099 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,78

C59100 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,79

C59101 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,61

C59102
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO 

NATURAL  
TKM   1,69

C59103
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   1,35

C59104 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   1,07

C59105
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM LEITO 

NATURAL  
TKM   0,60

C59106
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO 

NATURAL  
TKM   0,50

C59107
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   0,48

C59108
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   0,40

C59109
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,38

C59110
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,32

C59111
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - 

RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   0,93

C59114
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
KM    53,88

C59120 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO A GRANEL EM CAMINHÃO SILO DE 30 M³  T     10,32

C59121 TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,54

C59122 TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,43
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C59123 TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,34

C59129
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T - RODOVIA EM 

LEITO NATURAL  
KM    84,81

C59130
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
KM    67,82

C59131
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 

DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T  
UN    2.014,97

C59132
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO MECÂNICO COM 

REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T  
UN    2.238,85

C59133
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 750 A 1.000 KN EM CAVALO MECÂNICO COM 

REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T  
UN    3.420,62

C59134
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 1.000 A 1.250 KN EM CAVALO MECÂNICO COM 

REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 207 T  
UN    3.731,59

C59136
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

MINICARREGADEIRA DE 0,45 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     4,27

C59138
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE  
T     1,32

C59142 TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  KM    8,06

C59143 TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  KM    6,45

C59144 TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES COM GUINCHO DE RESGATE DE 4 T - RODOVIA PAVIMENTADA  KM    5,12

C59145 TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  KM    11,47

C59146
TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO  
KM    9,18

C59147 TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA  KM    7,29

C59148 TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  KM    18,03

C59149
TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO  
KM    14,42

C59150 TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS COM GUINCHO DE RESGATE DE 35 T - RODOVIA PAVIMENTADA  KM    11,45

C59154
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO 

DE 40 M³/H E DESCARGA LIVRE  
T     8,11

C59155
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO DE CIMENTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - CARGA EM 

CENTRAL DE CONCRETO DE 150 M³/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     1,68

C59156 TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,57

C59157 TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,46

C59158 TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 7 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,36

C59159
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E 

DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M  
T     19,60

C59160
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE  
T     0,95

C59161
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA 

EM LEITO NATURAL  
TKM   0,64

C59162
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   0,52

C59163
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,41
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C59177
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 80 A 90 KN PARA MOLHE EM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE COM PINÇA  
UN    14,09

C59178

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 100 A 120 KN PARA MOLHE EM 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE 

COM PINÇA  

UN    15,04

C59179
TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 80 A 90 KN PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  
UNKM  4,87

C59180
TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 80 A 90 KN PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
UNKM  3,90

C59181
TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 80 A 90 KN PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA  
UNKM  3,09

C59182
TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 100 A 120 KN PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL  
UNKM  7,30

C59183
TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 100 A 120 KN PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
UNKM  5,84

C59184
TRANSPORTE DE BLOCOS ARTIFICIAIS DE CONCRETO COM 100 A 120 KN PARA A EXECUÇÃO DE MOLHE COM 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA  
UNKM  4,64

C59185
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE 

DE 66 M³  
M³KM  4,66

C59186 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO COM CAPACIDADE DE 66 M³  M³KM  4,66

C59187 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M³  M³KM  1,01

C59188
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  1,11

C59189
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,39

C59190
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,37

C59191
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,92

C59192
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,37

C59193
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,76

C59194
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,63

C59195
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,56

C59196
TRANSPORTE DE AREIA FINA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  1,47

C59197
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  1,08

C59198
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,38

C59199
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,36

C59200
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,89

C59201
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,36

C59202
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,74

C59203
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,61

C59204
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,55
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C59205
TRANSPORTE DE AREIA GROSSA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  1,43

C59206
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  1,09

C59207
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,38

C59208
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,37

C59209
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,90

C59210
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,36

C59211
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,74

C59212
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,62

C59213
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,56

C59214
TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  1,45

C59215
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  1,12

C59216
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,39

C59217
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,38

C59218
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,92

C59219
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,37

C59220
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,76

C59221
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,63

C59222
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  0,57

C59223
TRANSPORTE DE CASCALHO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 

MN  
M³MN  1,48

C59224
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  1,10

C59225
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT ACIMA 

DE 2,00 MN  
M³MN  0,39

C59226
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT ACIMA 

DE 2,00 MN  
M³MN  0,37

C59227
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,91

C59228
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT ACIMA 

DE 2,00 MN  
M³MN  0,36

C59229
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,75

C59230
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,62

C59231
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  0,56

C59232
TRANSPORTE DE CASCALHO FINO COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT ACIMA DE 

2,00 MN  
M³MN  1,46
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C59233 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 1.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  3,18

C59234 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 10.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  1,12

C59235 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 15.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  1,07

C59236 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 2.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  2,62

C59237 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 20.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  1,05

C59238 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 3.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  2,16

C59239 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 4.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  1,79

C59240 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 5.000 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  1,62

C59241 TRANSPORTE DE SILTE COM DRAGA HOPPER - CAPACIDADE DA CISTERNA DE 750 M³ - DMT ACIMA DE 2,00 MN  M³MN  4,22

C59242 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 300 M³  M³MN  1,03

C59243 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO AUTOPROPELIDO COM CAPACIDADE DE 500 M³  M³MN  0,76

C59244 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO COM CAPACIDADE DE 66 M³  M³MN  3,11

C59245
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM BATELÃO REBOCADO MONTADO NA OBRA COM CAPACIDADE 

DE 66 M³  
M³MN  3,11

C59246
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   0,38

C59247
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA 

EM LEITO NATURAL  
TKM   0,47

C59248
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,30

C59249
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TKM   1,25

C59250
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA 

EM LEITO NATURAL  
TKM   1,56

C59251
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA 

PAVIMENTADA  
TKM   0,99

C59252
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE  
T     0,89

C59253
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA 

DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL  
T     22,87

C59254
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - 

RODOVIA EM LEITO NATURAL  
TKM   1,16

C59255
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA  
TKM   0,74

C59256 TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T  KM    134,23

C59257 TRANSPORTE FLUVIAL DO FLUTUANTE  KM    118,75

C59258
CARGA E MANOBRA DE BRITA PARA LASTRO COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO 

COM CAPACIDADE DE 45 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA AUTOMÁTICA - BITOLA MÉTRICA  
T     3,47

C59259
CARGA E MANOBRA DE BRITA PARA LASTRO COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO 

COM CAPACIDADE DE 63 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA AUTOMÁTICA - BITOLA LARGA  
T     3,46

C59260
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM 

USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA LIVRE  
T     4,79
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C59261
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA  
T     9,08

C59262
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA  
T     9,08

C59263
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     4,46

C59264

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-

ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA 

LARGA  

T     13,14

C59265

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-

ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA 

MÉTRICA  

T     12,19

C59266

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE CONCRETO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-

ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA 

LARGA  

T     11,92

C59267
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA  
T     18,18

C59268
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DORMENTES DE MADEIRA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA  
T     14,95

C59269

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA, 

QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - 

CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA  

T     22,52

C59270

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE CONCRETO PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, 

QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - 

CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA  

T     36,28

C59271

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV BITOLA MÉTRICA, QUALQUER 

ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E 

DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA  

T     43,28

C59272

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE JOGO DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA, 

QUALQUER ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - 

CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA  

T     30,08

C59273

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-

ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 64 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA 

MÉTRICA  

T     16,00

C59274

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-

ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA 

LARGA  

T     16,09

C59275

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA, QUALQUER ABERTURA, 

COM LOCOMOTIVA DIESEL- ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA 

COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA  

T     20,70

C59276

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA, QUALQUER 

ABERTURA, COM LOCOMOTIVA DIESEL- ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E 

DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA  

T     23,80

C59277

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA, QUALQUER ABERTURA, 

COM LOCOMOTIVA DIESEL- ELÉTRICA E VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA 

COM CARREGADEIRA  

T     17,94

C59278
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA RECICLADA COM ESPUMA DE ASFALTO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE RECICLAGEM A FRIO E DESCARGA EM VIBROACABADORA  
T     3,03

C59279
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     24,65

C59280
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     24,30

C59281
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     25,93

C59282
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     25,16

C59283
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     19,34

C59284
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     19,07

C59285
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     20,35

C59286
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     19,74

C59287
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     16,33

C59288
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     16,09
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C59289
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     17,18

C59290
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     16,66

C59291
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     18,28

C59292
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     18,02

C59293
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA MÉTRICA  
T     19,23

C59294
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA  
T     18,66

C59295
TRANSPORTE DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,17

C59296
TRANSPORTE DE BARRAS DE TRILHO DE 12 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,14

C59297 TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  TKM   0,66

C59298 TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  TKM   0,53

C59299 TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 17 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  TKM   0,42

C59300
TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA 

DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,16

C59301
TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA 

DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,17

C59302
TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA 

DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,14

C59303
TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA 

COM LOCOMOTIVA DIESEL- ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   1,01

C59304
TRANSPORTE DE DORMENTES DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM 

LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   2,28

C59305
TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,14

C59306
TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,17

C59307
TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA LARGA OU MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-

ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   3,78

C59308
TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA 

EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   9,06

C59309
TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM 

CAPACIDADE DE 45 M³ - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,40

C59310
TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO HOPPER ABERTO COM 

CAPACIDADE DE 63 M³ - BITOLA LARGA  
TKM   0,28

C59311
TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

FECHADO COM CAPACIDADE DE 64 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,42

C59312
TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO 

FECHADO COM CAPACIDADE DE 99 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,27

C59313
TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA LARGA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM 

VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   2,60

C59314
TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MÉTRICA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM 

VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   3,26

C59315
TRANSPORTE DE MATERIAIS METÁLICOS PARA AMV DE BITOLA MISTA COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM 

VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   2,25

C59316
TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,90
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C59317
TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,69

C59318
TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,48

C59319
TRANSPORTE DE TLS TR45 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,36

C59320
TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,71

C59321
TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,54

C59322
TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,38

C59323
TRANSPORTE DE TLS TR57 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,28

C59324
TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,60

C59325
TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,46

C59326
TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,32

C59327
TRANSPORTE DE TLS TR68 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,24

C59328
TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,67

C59329
TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,51

C59330
TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA  
TKM   0,36

C59331
TRANSPORTE DE TLS UIC60 DE 240 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM 

CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA  
TKM   0,27

C61001
ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO  
KG    8,23

C61002
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ A 

PROFUNDIDADE DE 10 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.975,03

C61003
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 

PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    2.902,01

C61004
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 

PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    4.486,05

C61005
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    3.703,59

C61006
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 

M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    5.183,86

C61007
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 

M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    7.713,27

C61008
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 10 A 20 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    8.880,22

C61009
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 20 A 30 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    12.775,36

C61010
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    6.603,37

C61011
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE 10 

A 20 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    8.148,31

C61012
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE 20 

A 30 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    11.720,22

C61013
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE ATÉ 

10 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    6.059,27
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C61014
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ A 

PROFUNDIDADE DE 10 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    195,81

C61015
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 

ENTRE 10 E 20 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    228,26

C61016
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE 

ENTRE 20 E 30 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    260,71

C61017
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    477,74

C61018
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    530,69

C61019
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    583,64

C61020
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 

M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.204,78

C61021
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 

20 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.284,83

C61022
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 

30 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.364,98

C61023
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.384,36

C61024
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.476,46

C61025
BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M - 

INCLUSIVE CONCRETAGEM  
M³    1.568,68

C61026 COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO EM TUBULÃO COM APOIO DE GUINDASTE  UN    241,45

C61027
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M EM MATERIAL 

DE 2ª CATEGORIA  
M³    3.337,09

C61028
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M EM MATERIAL 

DE 3ª CATEGORIA  
M³    6.035,84

C61029
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA  
M³    3.063,55

C61030
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M EM MATERIAL 

DE 2ª CATEGORIA  
M³    4.670,30

C61031
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M EM MATERIAL 

DE 3ª CATEGORIA  
M³    8.112,55

C61032
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA  
M³    4.733,07

C61033
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M EM MATERIAL 

DE 2ª CATEGORIA  
M³    6.946,72

C61034
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M EM MATERIAL 

DE 3ª CATEGORIA  
M³    11.663,23

C61035
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA  
M³    194,67

C61036
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M EM MATERIAL DE 2ª 

CATEGORIA  
M³    476,60

C61037
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M EM MATERIAL DE 3ª 

CATEGORIA  
M³    1.225,35

C61038
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M EM MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA  
M³    227,12

C61039
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M EM MATERIAL DE 

2ª CATEGORIA  
M³    529,56

C61040
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE 10 A 20 M EM MATERIAL DE 

3ª CATEGORIA  
M³    1.306,18

C61041
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M EM MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA  
M³    259,57
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C61042
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M EM MATERIAL DE 

2ª CATEGORIA  
M³    582,50

C61043
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO NA PROFUNDIDADE DE 20 A 30 M EM MATERIAL DE 

3ª CATEGORIA  
M³    1.387,12

C61044 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 1ª CATEGORIA - COM CAÇAMBA COM BITS  M³    27,18

C61045 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 1ª CATEGORIA - COM HAMMER GRAB  M³    22,87

C61046 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 1ª CATEGORIA - COM TRADO COM BITS  M³    27,29

C61047 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 2ª CATEGORIA - COM CAÇAMBA COM BITS REFORÇADO  M³    65,23

C61048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 2ª CATEGORIA - COM TRADO COM BITS REFORÇADO  M³    65,50

C61049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 3ª CATEGORIA - COM CAÇAMBA COM BITS PARA ROCHA  M³    326,13

C61050 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO EM 3ª CATEGORIA - COM TRADO COM BITS PARA ROCHA  M³    329,25

C61051
ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 10 M EM MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA  
M³    1.730,31

C62001
ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  
KG    14,66

C62002 CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  KG    8,73

C62003 DESMONTE A FRIO E CARGA DE ROCHA DURA EM TÚNEL COM CUNHA HIDRÁULICA - DMT DE ATÉ 200 M  M³    266,97

C62004
DRENAGEM DE TÚNEL COM MANTA DRENANTE DE MALHA DE POLIETILENO E GEOTÊXTIL NUMA FACE REVESTIDA 

COM ARGAMASSA POLIMÉRICA  
M²    413,26

C62005
DRENO FILTRANTE EM TUBOS DE PVC D = 40 MM APLICADO EM PAREDES E TETOS DE TÚNEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
M     45,63

C62006
DRENO NÃO FILTRANTE EM TUBOS DE PVC D = 40 MM APLICADO EM PAREDES E TETOS DE TÚNEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
M     43,38

C62007 ENFILAGEM EM COLUNA DE CCPH D = 40 CM EM TÚNEIS CLASSE V/VI  M     224,28

C62008 ENFILAGEM EM COLUNA DE CCPH D = 50 CM EM TÚNEIS CLASSE V/VI  M     274,00

C62009 ENFILAGEM EM COLUNA DE CCPH D = 60 CM EM TÚNEIS CLASSE V/VI  M     327,83

C62010 COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL D = 80 CM EM SOLO - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO  M     548,11

C62011 COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL D = 90 CM EM SOLO - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO  M     609,11

C62012 COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL D = 100 CM EM SOLO - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO  M     675,47

C62020
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - 

SEÇÃO ACIMA DE 90 M²  
M³    93,11

C62021
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M 

- SEÇÃO ACIMA DE 90 M²  
M³    100,67

C62022
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M²  
M³    107,88

C62023
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M²  
M³    128,10

C62024
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DO REBAIXO EM TÚNEL CLASSE I A IV - DMT DE 0 A 

200 M  
M³    34,75

C62025 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M²  M³    73,53
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C62026 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO ACIMA DE 90 M²  M³    62,13

C62027 PRÉ-FISSURAMENTO EM TÚNEL  M²    29,80

C62028
PREGAGEM DA FRENTE EM TUBO DE PVC D = 50 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 100 MM E INJEÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1  
M     58,41

C62029
PREGO GUIA PARA CONTROLE DE ESPESSURA DE CONCRETO PROJETADO D = 16 MM EM TÚNEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO  
UN    10,73

C62030
PREGAGEM DA FRENTE COM VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO D = 25 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 75 MM E 

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO  
M     73,99

C62031 COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL D = 110 CM EM SOLO - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO  M     747,17

C62032 COLUNA DE JET GROUTING VERTICAL D = 120 CM EM SOLO - PERFURAÇÃO E INJEÇÃO  M     824,23

C62033
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - 

SEÇÃO DE 60 A 90 M²  
M³    100,08

C62034
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M 

- SEÇÃO DE 60 A 90 M²  
M³    108,51

C62035
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO DE 60 A 90 M²  
M³    117,33

C62036
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO DE 60 A 90 M²  
M³    135,87

C62037 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    87,92

C62038 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 60 A 90 M²  M³    75,10

C62039
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - 

SEÇÃO DE 40 A 60 M²  
M³    145,21

C62040
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M 

- SEÇÃO DE 40 A 60 M²  
M³    157,14

C62041
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO DE 40 A 60 M²  
M³    174,77

C62042
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO DE 40 A 60 M²  
M³    199,13

C62043 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    126,67

C62044 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 40 A 60 M²  M³    110,29

C62045
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE I - DMT DE 0 A 200 M - 

SEÇÃO DE 20 A 40 M²  
M³    209,14

C62046
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M 

- SEÇÃO DE 20 A 40 M²  
M³    229,95

C62047
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO DE 20 A 40 M²  
M³    258,32

C62048
ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 

M - SEÇÃO DE 20 A 40 M²  
M³    301,03

C62049 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    165,08

C62050 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE VI - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M²  M³    145,22

C62052 ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76 MM  M     323,98

C62053 ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM  M     186,98

C64001
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO A FRIO COM ESPUMA DE ASFALTO, AGREGADO COMERCIAL E 

CIMENTO  
M³    75,85
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C64002 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL  T     111,48

C64003 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA  T     68,03

C64004 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA  T     60,09

C64005 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA COMERCIAL  T     105,74

C64006 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL  T     103,98

C64007 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA  T     59,57

C64008 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA  T     65,17

C64009 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA COMERCIAL  T     110,00

C64010 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA  T     68,52

C64011 USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA COMERCIAL  T     112,78

C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H  M³    164,06

C64013 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H  M³    54,36

C64014 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H  M³    211,36

C64015 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H  M³    99,77

C64016 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     121,53

C64017 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  T     72,98

C64018 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     123,89

C64019 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  T     75,32

C64020 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     122,58

C64021 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  T     74,74

C64022 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     124,39

C64023 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  T     73,13

C64024 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     124,28

C64025 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  T     75,48

C64026 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  T     124,91

C64027 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  T     78,65

C64028 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL  T     144,03

C64029 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA PRODUZIDA  T     101,81
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C64030 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA COMERCIAL  T     146,16

C64031 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA B - BRITA PRODUZIDA  T     104,94

C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL  T     144,65

C64033 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA  T     106,48

C64034 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA (GAP GRADED) - BRITA COMERCIAL  T     146,01

C64035 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA (GAP GRADED) - BRITA PRODUZIDA  T     101,47

C64036
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA 

COMERCIAL  
T     98,54

C64037
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA FIXA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO E BRITA 

PRODUZIDA  
T     67,12

C64038 USINAGEM DE MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  T     107,89

C64039
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
T     124,32

C64040
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA I - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
T     72,52

C64041
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
T     118,89

C64042
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA II - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
T     65,56

C64043
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
T     123,16

C64044
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA III - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
T     72,02

C64045
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
T     128,55

C64046
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA IV - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
T     75,37

C64047
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS  
T     127,68

C64048
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA V - CAMADA POROSA DE ATRITO - 

AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  
T     75,14

C64049 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    190,88

C64050 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    71,27

C64051 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    196,19

C64052 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    69,56

C64053 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    198,34

C64054 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    80,68

C64055 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    204,50

C64056 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    78,97

C64057 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    190,88
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C64058 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    71,27

C64059 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    196,19

C64060 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    69,56

C64061 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    197,44

C64062 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    80,34

C64063 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA D - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    203,57

C64064 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA D - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    78,64

C64065 USINAGEM DE SOLO AREIA (70% - 30%) - MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL  M³    41,20

C64066 USINAGEM DE SOLO AREIA (70% - 30%) - MATERIAL DE JAZIDA E AREIA EXTRAÍDA  M³    10,02

C64067 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% CIMENTO - MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL  M³    91,83

C64068 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% CIMENTO - MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA  M³    59,72

C64069 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H  M³    52,80

C64070 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H  M³    19,69

C64071 USINAGEM DE SOLO ESCÓRIA DE ACIARIA (50% - 50%) COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H  M³    22,70

C64072 USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M³    327,01

C64073 USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M³    231,68

C64074 USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL  M³    265,89

C64075 USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA  M³    164,17

C64076 USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL  M³    218,92

C64077 USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA PRODUZIDA  M³    112,58

C64078 USINAGEM DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H  M³    39,88

C64079 USINAGEM DE SOLO CIMENTO COM 7% DE CIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA EM USINA DE 300 T/H  M³    84,20

C64080 USINAGEM DE MICRO PRÉ-MISTURADO A QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO - BRITA PRODUZIDA  T     73,34

C64081
USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 0,8 CM ATÉ 1,5 CM - BRITA 

COMERCIAL  
M³    97,13

C64082
USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 0,8 CM ATÉ 1,5 CM - BRITA 

PRODUZIDA  
M³    40,20

C64083 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL  M³    105,03

C64084 USINAGEM DE AGREGADOS PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM ESPESSURA DE 2,0 CM - BRITA PRODUZIDA  M³    46,06

C68001 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M CANAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     741,84
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C68002 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M CANAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     660,79

C68003 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 1,5 M CANAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     794,01

C68004 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 1,5 M CANAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     704,43

C68005 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.252,27

C68006 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.111,50

C68007 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.062,58

C68008 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     921,82

C68009 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 1,5 M CANAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     853,34

C68010 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 1,5 M CANAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     756,29

C68011 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.316,76

C68012 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.165,33

C68013 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.133,34

C68014 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     981,91

C68015 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 1,5 M CANAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     916,32

C68016 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 1,5 M CANAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     810,75

C68017 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.339,69

C68018 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.177,59

C68019 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.204,09

C68020 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.041,99

C68021 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.006,24

C68022 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     892,14

C68023 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     964,34

C68024 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     850,24

C68025 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     964,34

C68026 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     850,24

C68027 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.053,74

C68028 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     941,10

C68029 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.305,56
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C68030 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.153,97

C68031 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.236,02

C68032 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.084,43

C68033 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.456,73

C68034 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.313,57

C68035 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.464,31

C68036 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.318,22

C68037 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.239,17

C68038 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.093,07

C68039 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.423,71

C68040 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.279,49

C68041 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.728,42

C68042 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.534,73

C68043 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.927,38

C68044 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.744,45

C68045 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.105,22

C68046 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.926,50

C68047 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.506,41

C68048 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.280,10

C68049 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.993,24

C68050 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.815,15

C68051 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.637,16

C68052 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.459,07

C68053 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.117,71

C68054 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.881,91

C68055 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.483,61

C68056 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.260,91

C68057 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.782,24
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C68058 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.564,67

C68059 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.100,74

C68060 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.825,86

C68061 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.495,73

C68062 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.220,85

C68063 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.574,01

C68064 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.366,63

C68065 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.201,50

C68066 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.994,12

C68067 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.777,22

C68068 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.499,30

C68069 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.437,46

C68070 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.181,03

C68071 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.926,12

C68072 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.602,68

C68073 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     4.302,86

C68074 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.979,41

C68075 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     4.751,78

C68076 CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     4.428,34

C68077 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - COM AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     936,85

C68078 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - COM AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     827,90

C68079 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.025,39

C68080 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     900,90

C68081 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.508,34

C68082 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.332,60

C68083 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.318,65

C68084 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.142,92

C68085 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.148,97
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C68086 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.008,43

C68087 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.630,04

C68088 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.435,06

C68089 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.446,62

C68090 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.251,64

C68091 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.264,61

C68092 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 1,5 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.107,77

C68093 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.705,80

C68094 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.492,38

C68095 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.570,20

C68096 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.356,78

C68097 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.245,05

C68098 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.102,18

C68099 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.203,15

C68100 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.060,28

C68101 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.203,15

C68102 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.060,28

C68103 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.292,55

C68104 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.151,14

C68105 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.548,85

C68106 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.367,48

C68107 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.479,31

C68108 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.297,94

C68109 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.700,02

C68110 CORPO BSCC - SEÇÃO 1,5 X 1,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.527,08

C68111 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.753,22

C68112 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.571,40

C68113 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.528,08
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C68114 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.346,25

C68115 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.716,29

C68116 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.535,32

C68117 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.021,98

C68118 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.791,52

C68119 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.224,61

C68120 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.003,89

C68121 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.402,45

C68122 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.185,94

C68123 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.804,63

C68124 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.540,51

C68125 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.340,80

C68126 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.118,17

C68127 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     1.984,72

C68128 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     1.762,09

C68129 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.466,13

C68130 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.185,78

C68131 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.835,70

C68132 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.567,44

C68133 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.134,33

C68134 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.871,20

C68135 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.457,62

C68136 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.136,11

C68137 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.856,28

C68138 CORPO BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.533,75

C68139 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.993,51

C68140 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.733,57

C68141 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     2.621,00
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C68142 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO II - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.361,06

C68143 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.201,38

C68144 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO III - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     2.869,86

C68145 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     3.861,62

C68146 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO IV - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.551,59

C68147 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     4.354,93

C68148 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO V - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     3.976,85

C68149 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     4.730,59

C68150 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     4.352,54

C68151 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     5.184,16

C68152 CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO VII - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA  M     4.805,08

C71001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E 

EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    13.006,20

C71002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E 

EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    23.193,78

C71003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E 

EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    35.470,53

C71004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 5.000 LITROS PINTURA INTERNA E 

EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
UN    8.339,44

C71005 TRANSPORTE INTERNO EM ESTALEIRO PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS  T     599,03

C71006 LANÇAMENTO DA EMBARCAÇÃO SOBRE CARREIRA EM ÁGUA  UN    1.457,16

C71007 BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DE PEQUENO PORTE  T     5.524,78

C71008 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO ESTALEIRO PADRÃO  MÊS   214.693,85

C71009 AMARRAÇÃO DO SISTEMA DE FUNDEIO - PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 M  UN    657,14

C71010 ÂNODO DE SACRIFÍCIO PARA PROTEÇÃO DO CASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    731,80

C71011 CABO DE SEGURANÇA PARA CONEXÃO DA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN    7.091,17

C71012 CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 13 T  UN    5.576,42

C71013 CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 14 T  UN    6.061,93

C71014 CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 22 T  UN    9.704,10

C71015 CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 36 T  UN    15.499,97

C71016 CONFECÇÃO DE MORTO DE CONCRETO DE 48 T  UN    19.797,58

C71017 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 13,3 T (PESO SUBMERSO = 8 T)  UN    5.916,27
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C71018 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 25 T (PESO SUBMERSO = 15 T)  UN    11.276,69

C71019 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 30 T (PESO SUBMERSO = 18 T)  UN    13.459,42

C71020 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 41,7 T (PESO SUBMERSO = 25 T)  UN    18.645,85

C71021 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 45,8 T (PESO SUBMERSO = 27,5 T)  UN    20.496,90

C71022 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 58,3 T (PESO SUBMERSO = 35 T)  UN    26.045,45

C71023 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO COM GARRAS METÁLICAS DE 6,7 T (PESO SUBMERSO = 4 T)  UN    3.125,36

C71024 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 13,3 T (PESO SUBMERSO = 8 T)  UN    6.466,73

C71025 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 25 T (PESO SUBMERSO = 15 T)  UN    12.283,93

C71026 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 30 T (PESO SUBMERSO = 18 T)  UN    14.662,25

C71027 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 41,7 T (PESO SUBMERSO = 25 T)  UN    20.300,06

C71028 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 45,8 T (PESO SUBMERSO = 27,5 T)  UN    22.311,95

C71029 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 58,3 T (PESO SUBMERSO = 35 T)  UN    28.344,76

C71030 CONFECÇÃO DE POITA DE CONCRETO DE 6,7 T (PESO SUBMERSO = 4 T)  UN    3.408,29

C71031 DEFENSA DE PNEUS PARA PROTEÇÃO DO FLUTUANTE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  UN    386,38

C71032
GUINCHO MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 100 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    69.896,92

C71033
GUINCHO MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 200 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    84.014,85

C71034 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NAVAL TIPO I - PONTE MÓVEL E FLUTUANTE PRINCIPAL  UN    34.778,10

C71035
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NAVAL TIPO II - PONTES MÓVEIS, FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO E FLUTUANTE 

PRINCIPAL  
UN    69.441,83

C71036
INSTALAÇÕES DO ESTALEIRO PADRÃO PARA O BENEFICIAMENTO DE ESTRUTURAS NAVAIS, INCLUSIVE MOBILIÁRIO, 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE SEGURANÇA  
M²    263,87

C71037 LANÇAMENTO DE POITA DE CONCRETO - PESO SUBMERSO  T     26,81

C71038 MANCAL DE CONEXÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  UN    754,08

C71039
MOLINETE MANUAL PARA SISTEMA DE FUNDEIO COM CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 70 KN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
UN    126.959,63

C71040
TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA ÁREA INTERNA DO FLUTUANTE (TANQUES DE RESERVA DE 

FLUTUABILIDADE)  
M²    14,16

C71041
TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA PONTE E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NAVAIS - EXCETO 

FLUTUANTES  
M²    36,37

C71042
TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DAS OBRAS MORTAS DO FLUTUANTE (CONVÉS PRINCIPAL, CONVÉS 

SUPERIOR, CASARIA E ESTRUTURAS APOIADAS SOBRE O CONVÉS) - EXCETO PISO  
M²    36,37

C71043
TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DAS OBRAS VIVAS E MORTAS EXTERNAS DO FLUTUANTE (FUNDO, 

COSTADOS E ESPELHOS DE PROA E POPA)  
M²    42,69

CR0001 CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA  M     3.848,51

CR0002 CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA  M     2.080,59
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CR0003 CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA  M     1.336,05

CR0004 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA PARA ENCONTROS DA PONTE DE MADEIRA  UD    81,91

CR0005 SUBSTITUIÇÃO DE ESTACAS INCLUINDO FERRAGEM  M³    2.835,86

CR0006 SUBSTITUIÇÃO DE LONGARINAS INCLUINDO FERRAGEM  M³    2.389,65

CR0007 SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS INCLUINDO FERRAGEM  M³    2.389,65

CR0008 SUBSTITUIÇÃO DE BALANCINS INCLUINDO FERRAGEM  M³    2.389,65

CR0009 SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHAS DE ASSOALHO INCLUINDO FERRAGEM  M³    1.924,97

CR0010 SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHAS DE TRÂNSITO INCLUINDO FERRAGEM  M³    1.890,49

CR0011 SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS INCLUINDO FERRAGEM  M³    1.937,44

CR0012 SUBSTITUIÇÃO DE CORRIMÃO E MONT. GUARDA CORPO INCL. FERR  M³    1.858,73

CR0013 SUBSTITUIÇÃO DE CONTRAVEN. TRA VESSA - INCLUINDO FERRAGEM  M³    1.856,10

CR0015 BLOCO CONCR. CICLOP.20MPA,FORM MAD/AÇO PROJ.DER1,0 X1,2 X6,0M  UD    3.465,72

CR0016 AQUISIÇÃO CAP 50/70 P/CONCRETO  ASFÁLTICO - FAIXA C  T     0,00

CR0017 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO  T     0,00

CR0018 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-1C  T     0,00

CR0019 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C  T     0,00

CR0020 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C  T     0,00

CR0021 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA  MODIFICADO POLÍMEROS RC1CE  T     0,00

CR0022 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA  RM-1C  T     0,00

CR0023 LIMPEZA LATERAL DA VEGETAÇÃO COM MOTONIVELADORA  M²    0,10

CR0024 TRANSP. ASFÁLTICO CAP 50/70 DA ORIGEM À USINA DE ASFALTO  T     0,00

CR0025 TRANSP. ASFÁLTICO CM-30 DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00

CR0026 TRANSP. ASFÁLTICO RR-1C DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00

CR0027 TRANSP. ASFÁLTICO RR-2C DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00

CR0028 TRANSP. ASFÁLTICO RL-1C DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00

CR0029 TRANSP. ASFÁLTICO RC1CE DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00

CR0030 TRANSP. ASFÁLTICO RM-1C DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00

CR0031 Program Condições Meio Amb.Tra balh na  Ind. Constr - PCMAT  UD    2.650,00
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CR0032 Programa Prevenção de Risco Ambiental - PPRA  UD    1.725,00

CR0033 Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO  UD    1.450,00

CR0034 PCA E PRAD com área de jazida até 2 hectares  UD    12.734,24

CR0035 PCA E PRAD com área de jazida de 2 a 5 hectares  UD    17.202,44

CR0036 CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA SEM ADIÇÃO DE MATERIAL  M²    0,15

CR0037 FORN. IMPLANT PLACA INFORMAÇÃO DE OBRAS C/ SUPORTE E TRAVESSA  M²    201,18

CR0038 Confecção suporte e travessa p/ Placa de Sinalização  UD    93,05

CR0039 Recomp do Revest. Prim. c/ Mat Jazida incluin Caminhão Tanque  m³    6,19

CR0040 Bas sol est. gr.s/mist c/reapr d base c/adiç. 5cm jazi/fresa  m³    4,20

CR0041 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO  T     0,00

CR0042 TRANSPORTE ASFÁLTICO DE EAI DA ORIGEM AO CANTEIRO  T     0,00
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