Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00050.150100/2019-17
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 006/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO.
1.5. Sistema de Compras	Outro
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	**2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS**

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	**3.2. CNPJ**	**3.3. RAZÃO SOCIAL**
1	30.475.639/0001-94	K. V. ENGENHARIA LTDA
2	63.618.821/0001-06	ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS EIRELI
3	22.024.584/0001-67	MILENIUM SERVIÇOS DE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI
4	68.777.254/0001-30	ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI ME
5	10.767.808/0001-52	TALIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA– ME

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	**4.2. CNPJ**	**4.3. RAZÃO SOCIAL**
1	22.024.584/0001-67	MILENIUM SERVIÇOS DE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI
2	68.777.254/0001-30	ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI ME

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	**5.2. CNPJ**	**5.3 RAZÃO SOCIAL**	**5.4. EPP/ME**	**5.5. RO**
1	63.618.821/0001-06	ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS EIRELI	SIM	SIM
2	30.475.639/0001-94	K. V. ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM
3	10.767.808/0001-52	TALIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	30.475.639/0001-94	K. V. ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	1	R$ 109.627,09	R$ 88.308,83	-19,45
					TOTAIS	**R$ 109.627,09**	**R$ 88.308,83**	**-19,45**

8. ITENS FRACASSADOS

8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
1	30.475.639/0001-94	K. V. ENGENHARIA LTDA	SIM	NÃO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	24/08/2020	LICITAÇÃO	01/12/2020	99
			TEMPO TOTAL DO CERTAME	**99**

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 1 de dezembro de 2020.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matrícula 300001065