

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049446351202069
1.2. Nº Procedimento	PE 00009/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes (Endoscópios) para a atender as necessidades do setor Diagnóstico do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro, pelo período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
2	18.939.610/0001-10	DYSTALL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	18.939.610/0001-10	DYSTALL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
2	18.939.610/0001-10	DYSTALL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 13.334,50	R\$ 13.300,00	-0,26%
TOTAIS					R\$ 13.334,50	R\$ 13.300,00	-0,26%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Endoscópio rígido, modelo: 26003 BA, fabricante: Karl Storz, número de série: 122634, Endoscópio Rígido Karl Storz, Hopkins, E-Class, AV=30°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste.

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	12/01/2021 00:00:00	ELABORAÇÃO DO EDITAL	15/01/2021 00:00:00	3
2	15/01/2021 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO EDITAL	02/02/2021 00:00:00	18
3	03/02/2021 00:00:00	DESPACHO AO HB-HAD PARA AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	08/02/2021 00:00:00	5
4	08/02/2021 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	15/02/2021 00:00:00	7
5	16/02/2021 00:00:00	AGUARDANDO ABERTURA	03/03/2021 00:00:00	15
6	03/03/2021 00:00:00	ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS/ ENVIO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS	30/03/2021 00:00:00	27
7	31/03/2021 00:00:00	SESSÃO DE CONTINUIDADE/ HABILITAÇÃO/ FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	05/04/2021 00:00:00	5
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 80

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 5 de abril de 2021 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matricula 300061141

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio
Matricula 300130071

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe Apoio
Matricula 300114886