™ ESTADO DE RONDONIA
< Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1.1. N° Processo 00035.376641/2019-53

1.2. N° Procedimento Concorréncia Publica 005/2020
1.3. Nome Orgéo Interessado SEMPOG - SEMPOG

SERVICO DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA COLETIVO DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA
TODOS, NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE RONDONIA, DIVIDIDA EM

1.4. Objeto 07 (SETE) LOTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, PROJETOS, TERMO DE REFERENCIA
E DEMAIS INFORMACOES INTEGRANTES EM EDITAL.

1.5. Sistema de Compras Outro
1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS
3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 73, 74. 75 76 oA 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM  orivapo VAL OBTIDO  DIF(%)
ITA ENGENHARIA E R$
1 34.471.789/0001-80 EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM  Lote 6 1.658.334,20 R$ 1.621.180,13 -2,24

R$
TOTAIS 1.658.334,20 R$ 1.621.180,13 -2,24
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8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO
1 Lote1 - AGROVILAS/THEOBROMA
2 Lote2 - VALE ENCANTADO / THEOBROMA
3 Lote 3 - ANTONIO CONSELHEIRO / THEOBROMA
4 Lote4 -LAMARCA/THEOBROMA
5 - ASSOCIACAO CLEONICE E LINHA VERDE / ROLIM DE MOURA E NOVA

Lote S  gRASILANDIA DOESTE

6 Lote7 - SURPRESA / GUAJARA MIRIM
9. INTENCOES DE RECURSOS
9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS

1 09/04/2021  LICITACAO 25/05/2021 46

TEMPO TOTAL DO CERTAME 46

Observagdes:

Certame parcialmente concluido. Os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 7 foram desertos resultando fracassados, apenas o lote 6
apresentou empresa participante que compareceu a sessao.

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacao superior.

Porto Velho-RO, terca-feira, 25 de maio de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065
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