
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00035.376641/2019-53

1.2. Nº Procedimento Concorrência Pública 005/2020

1.3. Nome Órgão Interessado SEMPOG - SEMPOG

1.4. Objeto

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA 
TODOS, NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, DIVIDIDA EM 
07 (SETE) LOTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS, TERMO DE REFERÊNCIA 
E DEMAIS INFORMAÇÕES INTEGRANTES EM EDITAL.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM Lote 6 R$ 

1.658.334,20 R$ 1.621.180,13 -2,24

TOTAIS R$ 
1.658.334,20 R$ 1.621.180,13 -2,24
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8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

1 Lote 1 - AGROVILAS / THEOBROMA

2 Lote 2 - VALE ENCANTADO / THEOBROMA

3 Lote 3 - ANTONIO CONSELHEIRO / THEOBROMA

4 Lote 4 - LAMARCA / THEOBROMA

5 Lote 5 - ASSOCIAÇÃO CLEONICE E LINHA VERDE / ROLIM DE MOURA E NOVA 
BRASILÂNDIA D’OESTE

6 Lote 7 - SURPRESA / GUAJARÁ MIRIM

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 09/04/2021 LICITAÇÃO 25/05/2021 46

TEMPO TOTAL DO CERTAME 46

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 25 de maio de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:

Certame parcialmente concluído. Os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 7 foram desertos resultando fracassados, apenas o lote 6 
apresentou empresa participante que compareceu a sessão.
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