
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.461445/2020-34

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 037/2020

1.3. Nome Órgão Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

1.4. Objeto

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO, RO-497, EXTENSÃO: 45,00 M, 
LARGURA: 8,80 M; PONTE SOBRE O IGARAPÉ PIMENTEIRAS, RO-
487, EXTENSÃO: 20,00 M, LARGURA: 8,80 M; PONTE SOBRE O RIO 
GUARAJUS, RO-499, EXTENSÃO: 25,00 M, LARGURA: 8,80 M; PONTE 
SOBRE O RIO PIMENTA RO-495, EXTENSÃO: 95,00 M, LARGURA: 8,80 
M; PONTE SOBRE O RIO PIMENTA RO-496, EXTENSÃO: 90,00 M, 
LARGURA 8,80 M; PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO, RO-497 , 
EXTENSÃO: 15,00 M; LARGURA: 8,80 M

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1 Pedido de Esclarecimento - FCK Engenharia - respondido ao licitante pela comissão de 
licitações 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 19.504.306/0001-03 HTC BRASIL IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI ME

2 11.382.931/0001-18 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI – EPP

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 19.504.306/0001-03 HTC BRASIL IND E COM MAT ELETRICOS 
EIRELI ME SIM NÃO

2 11.382.931/0001-18 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO 
EIRELI – EPP SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

Sistema de Controle de Processos 
Dev GTI/SUPEL

1/211/05/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações



7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 19.504.306/0001-03
HTC BRASIL IND E COM 
MAT ELETRICOS EIRELI 
ME

SIM NÃO 1 R$ 870.934,63 R$ 608.173,58 -30,17

TOTAIS R$ 870.934,63 R$ 608.173,58 -30,17

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 28/12/2020 Licitação 11/05/2021 134

TEMPO TOTAL DO CERTAME 134

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 11 de maio de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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