™ ESTADO DE RONDONIA
< Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1.1. N° Processo 00009.461445/2020-34

1.2. N° Procedimento Tomada de Precos 037/2020

1.3. Nome Orgéo Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO, RO-497, EXTENSAO: 45,00 M,
LARGURA: 8,80 M; PONTE SOBRE O IGARAPE PIMENTEIRAS, RO-
487, EXTENSAO: 20,00 M, LARGURA: 8,80 M; PONTE SOBRE O RIO
GUARAJUS, RO-499, EXTENSAOQ: 25,00 M, LARGURA: 8,80 M; PONTE

1.4. Objeto SOBRE O RIO PIMENTA RO-495, EXTENSAO: 95,00 M, LARGURA: 8,80
M; PONTE SOBRE O RIO PIMENTA RO-496, EXTENSAO: 90,00 M,
LARGURA 8,80 M; PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO, RO-497 ,
EXTENSAO: 15,00 M; LARGURA: 8,80 M

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
Pedido de Esclarecimento - FCK Engenharia - respondido ao licitante pela comissao de

licitacOes
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS
3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL

1 19.504.306/0001-03 HTC BRASIL IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI ME
2 11.382.931/0001-18 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI- EPP

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS
5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

HTC BRASIL IND E COM MAT ELETRICOS
EIRELI ME

BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO
EIRELI - EPP

1 19.504.306/0001-03 SIM NAO

2 11.382.931/0001-18 SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 73 74. 75 76 oA 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPPIME RO ITEM _ YAl VAL.OBTIDO DIF(%)
HTC BRASIL IND E COM )
1 19.504.306/0001-03 MAT ELETRICOS EIRELI SM NAO 1 R$870.93463 R$608.173,58 -30,17

ME
TOTAIS R$870.934,63 R$608.173,58 -30,17

8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO

9. INTENCOES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 28/12/2020  Licitagao 11/05/2021 134
TEMPO TOTAL DO CERTAME 134
Observacdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacdo superior.

Porto Velho-RO, terga-feira, 11 de maio de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065

Sistema de Controle de Processos 11/05/2021 2/2
Dev GTI/SUPEL



