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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DE OBRAS – CPLO – DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 

COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL 
 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA - EDITAL Nº 003/2020/CPLO/SUPEL/RO 
          PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.263201/2020-98-FITHA 
 

Objeto: Construção da Ponte sobre o Rio Jamari 
 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA 
EMPRESA TROL  

 

 

 

 

TRILHA ENGENHARIA LTDA., empresa participante do 

processo licitatório em epígrafe, por seu advogado signatário, 

com fulcro no art. 109, inciso I, letra “b” da Lei Federal nª 

8.666/1993, vem à presença de Vossa Senhoria interpor, 

tempestivamente 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO NA FASE DE 

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

 

visando à DESCLASSIFICAÇÃO da empresa TROL - TÉCNICA 

RONDÔNIA DE OBRAS LTDA., por não ter cumprido diversas 

disposições do Edital atinentes às regras de formulação da 

proposta de preços, pelas razões e fundamentos de fato e de 

direito a seguir aduzidos.  
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1- Tempestividade recursal 

 

O resultado do julgamento das Propostas de Preços da licitação em comento 

foi publicado em 26/04/2021 no Diário Oficial do Estado de Rondônia, conforme se vê 

divulgado na edição nº 86, página 28, Protocolo nº 0017524561, de modo que os 5 dias 

úteis recursais previstos no art. 109, inciso I, letra “b” da Lei Federal nº 8.666/1993 expira 

em 03/05/2021.  

 

Sendo o presente recurso administrativo protocolado nesta data – 

03/05/2021 – verifica-se que sua interposição é tempestiva. 

 

2- Da ausência de verificação da aceitabilidade dos preços pelo setor 

técnico competente - ilegalidade  
 

As propostas de preços envolvem a checagem de inúmeras condições 

estabelecidas pelo Edital, no tocante às Composições de Custos Unitários, planilha 

orçamentária, planilha de BDI, composições de atividades auxiliares etc., verificação que 

só pode ser feita por profissional habilitado em engenharia civil, em razão da alta 

complexidade técnica envolvida na conferência das propostas técnicas apresentadas. 

 

Na leitura da “Ata para Análise e Julgamento da Nova Proposta de Preços” 

datada de 23/04/2021, depreende-se que houve apenas um julgamento em cognição 

sumária, cuja classificação se baseou tão somente nos preços globais das empresas. 

 

No entanto, pelo que se vê da citada ata – tanto pelo exíguo tempo desde o 

recebimento da nova proposta da empresa TROL e emissão a ata de julgamento quanto 

pelo fato de não haver, na ata, menção de que a aceitabilidade dos “novos” preços tenham 

sido objeto de análise pelo competente setor técnico (de engenharia) da SUPEL. 

 

Notadamente, a presença de inúmeros erros gravíssimos na NOVA 
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proposta da empresa TROL – mais adiante apontados – demonstra, em tese, que 

inexistiu rigorosa análise da aceitabilidade dos novos preços, culminando com 

precipitada declaração de vencedora do certame. 

 

Ora, a aceitabilidade dos preços depende de verificação detalhada de todas 

as composições, visando à checagem de: preços unitários dos serviços comparativamente 

ao orçamento da SUPEL; preços unitários de materiais, pessoal, equipamentos; critérios 

de cálculo e aplicação dos momentos de transporte; exame da composição da planilha de 

BDI e encargos sociais; coeficientes de produtividade de equipes, enfim, análise atenta de 

todas as composições apresentadas. 

 

Tais aferições técnicas, à luz da Lei, têm o intuito de se verificar o 

cumprimento das condições e exigências técnicas objetivas dispostas no Edital, visando à 

garantia da isonomia e igual tratamento das proponentes, especificamente para ponderar 

a eventual presença de preços inexequíveis e/ou excessivos, jogo de planilhas, 

dissimulações de redução de preços unitários etc., visando a prestação de um julgamento 

rigoroso e justo, com respeito aos princípios norteadores das licitações, nos padrões de 

legalidade que a SUPEL costuma observar. 

 

A propósito, de tão graves, se a empresa TROL for contratada sem a devida 

correção dos cálculos, as máculas existentes em sua proposta de preços, considerada no 

conjunto das composições que dela fazem parte, ensejariam prejuízo ao erário, porquanto 

acabará desembolsando valor maior do que gastaria com a contratação da empresa 

TRILHA, como será demonstrado. 

 

Não se pode olvidar o inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/1993, que 

preceitua a “verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 

[...] promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis”, 

análise que é um dever legal da CPLO delegar ao setor técnico antes de tomar qualquer 

julgamento sobre a fase das propostas comerciais. 
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Em reforço, o art. 44 da LLC determina que “No julgamento das propostas, 

a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital” e que o 

julgamento objetivo deve estar “de acordo com os critérios de avaliação constantes do 

edital” (art. 43, V).  

 

A abalizada doutrina de Joel de Menezes Niebuhr1 compartilha desse 

entendimento e acentua a indispensabilidade da análise prévia de aceitabilidade das 

propostas, sem a qual o julgamento é defeituoso: 

 

Antes de julgar propriamente as propostas, a Administração deve 
analisar a aceitabilidade delas, ou melhor, deve verificar se as 
propostas apresentadas pelos licitantes atendem às condições e 
às exigências erguidas no instrumento convocatório. 
 

 

Com efeito, a análise da aceitabilidade das propostas não se restringe ao 

objeto e às formalidades, devendo a Administração, mediante juízo austero, verificar os 

dados e formulações que originaram os preços unitários e global ofertados, visando não 

somente asseverar o real valor global proposto, como também desclassificar propostas 

com preços inexequíveis, excessivos ou eivados de vícios insanáveis. Nessa linha de 

raciocínio observa Niebuhr2:   

 

Aliás, a Administração deve ser extremamente rigorosa 
com a análise de preços, haja vista que os custos do contrato 
são suportados pelo Erário Público, por dinheiro que 
pertence a toda a coletividade. 

 

Não obstante o nobilíssimo propósito de conferir a idoneidade dos cálculos 

da proposta comercial elaborada pelas proponentes, no campo da responsabilização do 

servidor ou equiparado, “É vedado ao agente público designado para atuar na área de 

 
1 Joel Menezes Niebuhr, Licitação Pública e Contrato Administrativo, 2013, p. 476. 
2 Idem, p. 482. 
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licitações e contratos deixar de praticar ato de ofício”, conforme reza o art. 9º, inciso III, 

da novel Lei nº 14.133/2021. 

 

Ante o exposto, requer-se que a nova proposta de preços da empresa TROL 

seja encaminhada ao setor técnico competente para que, após análise e verificação de 

todos os cálculos, especialmente quanto às desconformidades adiante apontadas, emita 

parecer técnico oficial devidamente justificado, visando instruir o julgamento final das 

propostas. 

 

3- Do descumprimento das exigências objetivas do Edital na 

formulação da proposta de preços da empresa TROL - 

desclassificação  
 

É cediço que as previsões editalícias vinculam, com força de lei, a 

Administração e os licitantes, devendo ser estritamente cumpridas, pois “a não 

obediência às regras do edital quebra o princípio da isonomia”3, mesma linha de 

pensamento abraçada pela jurisprudência do STJ, vejamos: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO 
INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES. [...] O "EDITAL", 
NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONSTITUI LEI ENTRE AS 
PARTES E É INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS ATOS 
PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO.  
AO DESCUMPRIR NORMAS EDITALICIAS, A ADMINISTRAÇÃO 
FRUSTRA A PRÓPRIA RAZÃO DE SER DA LICITAÇÃO E VIOLA OS 
PRINCIPIOS QUE DIRECIONAM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, 
TAIS COMO: O DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA 
ISONOMIA. 
[...] 
[STF, MS nº 5.597/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1ª Seção, 
julgam. 13/05/1998, public. DJ 01/06/1998, p. 25] 

(Grifos incluídos) 

 

No interesse do presente recurso, no que tange às INÚMERAS condições 

técnicas e exigências jurídicas entabuladas para a elaboração da proposta de preços, 

 
3 Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2014, p. 587. 
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cumpre assinalar os seguintes preceitos do Edital: 

 

• Item 14.8: Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 

no todo ou em parte, quaisquer das disposições do Edital; 

• Item 14.9: Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, 

modificações ou substituições das propostas; 

• Item 16.1.2.c: Nos preços unitários propostos deverão estar computadas todas 

as despesas necessárias, inclusive o custo de transportes; 

• Item 16.1.2.e.1: Será exigida das proponentes a apresentação das 

composições de custos unitários de custos de todos os itens; 

• Item 16.1.2.1: Havendo erro nas composições, não poderão ensejar a 

alteração no valor original da proposta, sob pena de constituir-se motivo para desclassificação; 

• Item 17.1.IV: Deve-se promover a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis com os requisitos do Edital; 

• Item 17.2: O Julgamento e Classificação das propostas devem ser de acordo 

com os critérios de avaliação constantes do Edital; 

• Item 19.2.1.a: Serão desclassificadas as propostas com valores unitários 

excessivos ou inexequíveis; 

• Item 19.2.1.d: Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 

exigências do ato convocatório, bem como as que não apresentarem a cotação de qualquer dos 

itens da obra; 

• Item 19.2.1.e: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem 

omissões, erros substanciais de cálculo, distorções significativas; 

• Item 19.2.1.f: Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem todos 

os itens da planilha orçamentária; 

• Item 19.3: Quando se constatar a existência de erros numéricos nas propostas 

de preços proceder-se-á às correções necessárias para apuração do preço final da proposta; 

• Item 19.4.1: As propostas de preços serão analisadas, conferidas, 

eventualmente corrigidas e classificadas por ordem crescente dos valores. 

 

As preleções do anexo Termo de Referência – por fazer parte do Edital – 

devem ser atendidas como se estivessem transcritas no próprio Edital (item 30 do Edital), 

a saber no âmbito do presente recurso: 

 

• Item 5.1.2: A licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos 

estabelecidos pelo novo SICRO, sejam eles nos preços dos insumos ou no valor total do serviço; 

• Item 5.1.2: Não serão permitidas alterações nas quantidades ou exclusões 

dos itens constantes das composições de custos unitários; 
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• Item 5.1.3: Serão exigidas todas as composições de custos unitários; 

• Item 5.1.3: A licitante fica obrigado a seguir os parâmetros de composição 

do novo SICRO; 

• Item 5.1.4: A licitante deve apresentar demonstrativo detalhado da 

composição do percentual do BDI, inclusive com relação às parcelas que o compõe e alíquota do 

ISSQN; 

• Item 5.1.5: Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, 

nem tampouco a planilha de custo direto; 

• Item 9: Nenhum preço unitário poderá ser superior ao preço base de 

referência dessa obra; 

• Item 10: Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de 

novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a 

taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo a diferença 

percentual ofertada. 

 

Além disso, o item 5.2 do Edital e o item 3.3 (fl. 3) do Termo de Referência 

preveem que as normas e manuais do DNIT e do DER/RO devem ser respeitadas. 

 

No próximo tópico, será demonstrado que a empresa TROL descumpriu 

inúmeros ditames do Edital, Termo de Referência e parâmetros de composição da tabela 

SICRO do DNIT, de modo que, sob a ótica do descumprimento de regras do Edital, a 

proposta de preços da empresa TROL deve ser desclassificada, como assevera a Corte 

do STJ: 

 
ADMINISTRATIVO. [...] PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. [...] 

MENOR PREÇO GLOBAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA 

IMPETRANTE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. [...] 
1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 
Coral Administração e Serviços Ltda. contra ato do Ministro de 
Estado da Integração Nacional que desclassificou-a do 

certame licitatório em razão de falhas contidas em sua 

proposta. Informações da autoridade coatora relatando inexistir 
desvio do julgamento objetivo, desvinculação dos termos do Edital 
ou desobediência dos princípios norteadores das licitações 
públicas. Parecer do MPF pela denegação da segurança. 

2. Encontra-se perfeitamente demonstrado nos autos que não 

cumpriu a impetrante as exigências editalícias, além 
de não corresponder à realidade a sua afirmativa de que 
apresentou o menor preço global. Ausência de direito líquido e 
certo a sustentar a pretensão vindicada. 
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3. Não se vislumbra nenhuma ofensa aos princípios da 

legalidade, moralidade e isonomia, revelando-se os atos 

administrativos questionados em consonância com os 

preceitos do Edital nº 009/2005. O julgamento não pode ser 
invalidado, não havendo lastro para as alegações de ilegalidade, 
abuso de poder ou desvio de finalidade. Confirmação do ato 
ministerial que desclassificou a impetrante do procedimento 
licitatório. [...] 
[STJ, MS nº 10.620/DF, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, julgam. 
09/11/2005, public. DJ 05/12/2005, p. 202] 

(Grifos incluídos) 

 

Na remota hipótese de se optar pela correção dos infindáveis erros 

cometidos, mesmo assim, o valor resultante da nova apuração de cálculo da proposta da 

empresa TROL será SUPERIOR ao preço global da empresa TRILHA.  

 

Em anexo, a Recorrente encaminha planilha na qual, corrigindo os erros 

cometidos pela empresa TROL, terá novo preço de R$ 8.746.805,01, ou seja, superior em 

R$ 87.923,01 ao da Recorrente, no valor de R$ 8.661.210,10 – MENOR PREÇO GLOBAL 

– devendo a empresa TRILHA ser declarada vencedora do certame.  

  

4- Os preços unitários da proposta da TROL deixaram de computar o 

custo com o transporte previsto no item H das composições – 

desclassificação 
 

O item 16.1.2.”c” do Edital exige que nos preços unitários propostos e 

apresentados na Planilha Orçamentária, devem estar computadas todas as despesas 

necessárias, inclusive – como consta expressamente – o custo de transportes. Vale a 

pena reproduzir a exigência editalícia: 
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Por seu turno, o Termo de Referência exige que a proponente respeite todos 

os parâmetros de composição do SICRO/DNIT (item 5.1.3), bem como que não se permite 

a exclusão de parâmetros da composição (item 5.1.2), tal como é o custo com transporte 

de insumos sonegado pela empresa TROL em suas composições unitárias. 

 

Com efeito, analisando as Composições de Custos Unitários de serviços da 

empresa TROL, verifica-se que existe o destaque do item “MOMENTO DE TRANSPORTE”, 

onde aparecem os insumos a serem transportados, o consumo (em ton) de cada insumo, 

os preços de custo do momento do transporte (em “ton x km”), mas, porém, a empresa 

TROL se esqueceu de apontar as Distâncias Médias de Transporte (DMT em km), 

fazendo com que, nessas composições, o custo de transporte resultasse igual a ZERO, 

impondo, aos serviços correspondentes, um preço unitário incompleto: SEM 

TRANSPORTE.  

 

Para facilitar o entendimento, apresentamos, abaixo, como exemplo, a 

parcela (H) referente ao MOMENTO DE TRANSPORTE da composição do custo unitário 

do serviço CONCRETO ESTRUTURAL fck = 40 MPa:  

 

Na composição acima (Concreto fck=40Mpa), haveria custo de transporte 

para entregar os insumos areia, cimento e brita na obra. Os consumos (quantidades em 

ton) estão indicados, assim como os preços unitários dos momentos de transporte (P1, 

P2 e P3 em ton x km). Porém, não houve apontamento das Distâncias Médias de 

Transporte (em km) da origem de cada insumo, de modo que a multiplicação restou 

ZERADA (Custo Total (H) = 0,00 = ZERO). 

 

Para ilustrar ainda melhor, o serviço “Bainha metálica Ø75mm”, que é 

CV 

(zerado) 



 

______________________________ 
 

SIDNEY LOURENÇO DAL SASSO 
Advogado - OAB/SC 36.549 

Engº Civil - CREA/SC 19.983-1 

e-mail: sidney_dalsasso@hotmail.com 

+55 (48) 9 9101-1630 

____________________________ 

Página 10 de 18 

 

recheado de insumos, apresenta preço unitário que também não contempla o custo do 

TRANSPORTE, simplesmente porque não foram apontadas as DMTs, resultando zerado o 

custo decorrente:  

 

Esse defeito se alastra na proposta da TROL, nas COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

UNITÁRIOS dos seguintes serviços: 

 
• (1.9) Forn. implant. placa de inform. Obras (CR0037) 
• (2.2) Ensecadeira com parede simples estaca prancha (Adapt 004) 
• (2.3, 5.6, 6.2) Escoramento com pontaletes D=15cm (C21017) 
• (2.4, 4.1, 5.1, 6.1) Formas de placa compensada plastif. 14mm (C31014) 
• (2.5, 4.2, 5.4, 6.6) Armação em aço CA-50 (C04002) 
• (2.6, 4.11, 5.2, 6.3) Concreto fck=25 MPa (C11033) 
• (3.9) Contenção em areia-cimento ensacada (C15006) 
• (5.3, 6.4) Concreto fck=30 MPa (C11038) 
• (5.5) Aparelho de apoio de Neoprene fretado (C03002) 
• (6.5) Concreto fck=40 MPa (C11043) 
• (6.7) Cordoalha CP190RB D=15,2mm (C45125) 
• (6.8) Ancoragem ativa p/ 10 cordoalhas D=15,2mm (C45012) 
• (6.9) Ancoragem passiva p/ 10 cordoalhas D=15,2mm (C45046) 
• (6.10) Bainha metálica Ø75mm p/ 10 cord. D=15,2mm (C45088) 

• (7.1) Junta de dilatação em perfil extrudado (C03089) 
• (7.2) Lábios poliméricos 20x30mm em junta pavimentação (C03090) 
• (7.4) Pintura manual c/ nata cimento (C38036) 
• (7.5) Dreno de PVC Ø100mm (C20408) 
• (13.2.2) Forn. implant. placa advertência 1m (C52054) 
 

Conclui-se, portanto, que o custo do transporte NÃO foi computado em 

nenhum serviço, sendo essa a razão pela qual o valor global da empresa TROL resultou 

menor do que o da empresa TRILHA ENGENHARIA, porque deixou de levar em 

consideração esses custos OBRIGATÓRIOS nas composições. 

 

(zerado) 
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O defeito é insanável porque é “vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta”, conforme prevê a parte 

final do §3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Em corolário, tendo em vista que descumpriu a exigência do item 

16.1.2.”c” do Edital no tocante ao custo dos transportes nas Composições de Custos 

Unitários acima elencadas, bem como não respeitou os itens 5.1.3 e 5.1.2 do Termo de 

Referência, a proposta de preços ofertada pela TROL deve ser de pronto 

desclassificada do certame.  

 

5- A empresa TROL, além de outras irregularidades, deixou de 

apresentar as Composições de Custos Unitários das ATIVIDADES 

AUXILIARES – desclassificação 
 

Analisando todas as composições apresentadas pela empresa TROL, havia a 

necessidade de elaborar a composição de custo unitário das “Atividades Auxiliares” 

(campo “F”) mostradas no quadro abaixo: 

  

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA kg

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO kg

C14014 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO cm3

C11031 CONCRETO FCK=20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO m3

C04234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m3

C11057 CONCRETO FCK=20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO m3

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA kg

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 2m m3

C31031 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM m

C48001 APILOAMENTO MANUAL m3

C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM m

C44007 ENLEIVAMENTO m2

C44013 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO m2

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 kg

C31028 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM m2

C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - m3

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m3

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA m2

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO m2

C52024 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA m2

C52023 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA m2

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20MPA m3

C44032 RETALUDAMENTO DE CORTES E ATERROS m2

CR0038 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO unid
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A empresa TROL, no entanto, deixou de apresentá-las e, além disso, 

verifica-se a ocorrência de outras severas desconformidades. 

 

Na composição do serviço C204518 = “Meio fio de concreto” à fl. 82, o custo 

da Atividade Auxiliar “Concreto fck=20 MPa” é R$ 340,39/m3, enquanto nos serviços às 

fls. 39, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 o custo da mesma Atividade é R$ 407,43/m3, vejamos: 

 

 

Outro problema refere-se à composição do serviço C20589 = “Sarjeta 

trapezoidal de concreto” à fl. 83, o custo da Atividade Auxiliar C31031 “Guia de madeira” 

é R$ 2,60/m (ver na imagem acima), enquanto no serviço seguinte C20667 = “Valeta de 

proteção de aterros com revestimento de concreto” à fl. 84 o custo da mesma Atividade é 

R$ 2,91/m (ver na imagem abaixo): 

 

Mais outra irregularidade ocorreu na composição do serviço C45125 = 

“Cordoalha CP190RB D=15,2mm” à fl. 54, pois simplesmente não há valor do custo da 

Atividade Auxiliar C38030 “Gaiola metálica em cantoneira”, aparecendo o código de 
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erro do MS-Excel “#REF!”, vejamos: 

 

Consequentemente, existem diversos problemas gravíssimos na nova 

proposta da empresa TROL que ensejam sua desclassificação. 

 

Segundo o item 19.2.1.d do Edital, serão desclassificadas as propostas que 

não atenderem às exigências do ato convocatório, bem como as que não apresentarem a 

cotação de qualquer dos itens da obra. Por seu turno, o Termo de Referência não permite 

exclusões dos itens constantes das composições de custos unitários (item 5.1.2).  

 

A ausência da composição de custo unitário das Atividades Auxiliares na 

proposta da empresa TROL, agravada pelas outras desconformidades apontadas, 

representam grave violação ao Edital, que ensejam sua desclassificação do certame.  

 

6- A empresa TROL orçou preços unitários com outra unidade de 

medida que não a prevista no orçamento da licitação – 

desclassificação  
 

Nas folhas 05 e 06 da proposta da empresa TROL, onde encontra-se anexada 

a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, percebe-se que a citada proponente orçou alguns serviços 

com medida de unidade diferente da prevista no orçamento da licitação, vejamos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DO 
ORÇAMENTO DO 

EDITAL 

UNIDADE ORÇADA 
PELA TROL 

1.11 Forn. implant. suporte trav. p/ placa  un (unidade) m2 (metro quadrado) 
3.6 Confecção de meia canaleta D=0,40m m (metro linear) m3 (metro cúbico) 
7.2 Lábios poliméricos 20x30mm m (metro linear) ud (unidade)  
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9.5 Imprimação com asfalto diluído m2 (metro quadrado) m3 (metro cúbico) 

 

Ora, o uso de outra unidade de medida é um erro grave que não se pode ser 

considerado como um erro de digitação, porque é possível orçar esses serviços com as 

unidades que a empresa TROL adotou. 

 

A composição do custo unitário do serviço do item 1.11 e o orçamento da 

TROL identificam a unidade em metro quadrado (m2). Contudo, o orçamento da licitação 

prevê que será medido por unidade (un) e não metro quadrado (m2).  

 

Diante da cotação de forma completamente diversa do orçamento do Edital, 

impõe-se a desclassificação da proposta da empresa TROL também por esse grave 

equívoco. 

 

7- A empresa TROL adota 2 valores distintos para o custo unitário do 

item de pessoal “IH9801 - Ajudante” – desclassificação  
 

Analisando as Composições de Custos Unitários (CCUs) da empresa TROL, 

nos campos de mão de obra SUPLEMENTAR, verifica-se que o item “IH9801 = Ajudante” 

aparece com custo horário diferente: na CCU nº C52120 o custo horário é de R$ 

17,4919/h, enquanto nas CCUs nº C21017, C31014, C04002 e C0037, o custo horário 

indicado é de R$ 18,4730/h. 

 

Considerando que para um mesmo item orçamentário deve-se adotar um 

único preço de custo, enseja-se a desclassificação da empresa TROL também sob esse 

aspecto. 

 

8- Conclusão: desclassificação da proposta de preços da empresa TROL  
 

O Edital de licitação prevê que as proponentes devem apresentar TODAS as 
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composições de custos unitários (item 16.1.2.”e”.1) e que deverão estar computadas todas 

as despesas necessárias, inclusive o custo de transportes (item 16.1.2.”c”), não sendo 

permitidas alterações nas quantidades ou exclusões dos itens constantes das 

composições de custos unitários (item 5.1.2 do Termo de Referência), ficando a 

proponente obrigada a seguir os parâmetros de composição do SICRO/DNIT (item 5.1.3). 

 

Além disso, não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 

no todo ou em parte, quaisquer das disposições do Edital (item 14.8) e não serão 

admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou substituições das 

propostas (item 14.9). 

 

Quanto ao Julgamento e Classificação das propostas, devem ser de acordo 

com os critérios de avaliação constantes do Edital (item 17.2). 

 

As propostas de preços serão analisadas, conferidas e eventualmente 

corrigidas (item 19.4.1) – se existirem erros numéricos (item 19.3) – o que deve ser feito 

pelo setor técnico da SUPEL, mediante parecer justificado, apurando novo preço final da 

proposta (item 19.3). 

 

No entanto, o erro não pode ensejar a alteração no valor original da 

proposta (item 16.1.2.1), sob pena de desclassificação da proposta, mormente se 

apresentar omissões, erros substanciais de cálculo e/ou distorções significativas 

(19.2.1.”e”). 

 

Em suma, deve-se promover a desclassificação das propostas desconformes 

ou incompatíveis com os requisitos do Edital (item 17.1.”iv” c/c 19.2.1.”d”), 

posicionamento chancelado pela jurisprudência da Justiça Federal do TRF-5: 

 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS. EXIGÊNCIA 

NÃO CUMPRIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LICITUDE. 

CONSTANTE DO EDITAL A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 



 

______________________________ 
 

SIDNEY LOURENÇO DAL SASSO 
Advogado - OAB/SC 36.549 

Engº Civil - CREA/SC 19.983-1 

e-mail: sidney_dalsasso@hotmail.com 

+55 (48) 9 9101-1630 

____________________________ 

Página 16 de 18 

 

POR PARTE DOS LICITANTES DE PLANILHA DETALHADA DA 

COMPOSIÇÃO BÁSICA DE SEUS PREÇOS, COM A 

CONSIDERAÇÃO DE TODOS OS SEUS COMPONENTES, 

AFIGURA-SE LÍCITA A DESCLASSIFICAÇÃO DO 

LICITANTE QUE DESCUMPRE A NORMA EDITALÍCIA. 
[TRF-5, Agravo de Instrumento nº 9905470930, Rel. Des. Federal 
Ridalvo Costa, 3ª Turma, julgam. 08/02/2001, public. 
23/03/2001] 

(Grifos incluídos) 

 

O STJ, por sua vez, segue idêntica linha de raciocínio, como se nota na 

ementa abaixo: 

 
[...] LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO POR 

DESCONFORMIDADE DA PROPOSTA À CONDIÇÃO 

FIXADA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
SEGURANÇA DENEGADA. 

Não é nulo o ato desclassificatório de proposta 

fundado na desobediência de critério objetivo 

pertinente ao limite expresso no edital como 
contraprestação máxima que a Administração se dispôs a pagar 
pelos serviços licitados. Segurança denegada. 
[STJ, MS Nº 7.256/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, 
julgam. 10/04/2003, public. DJ 12/08/2003, p. 183] 

(Grifos incluídos) 

 
Diante de todo o exposto, requer-se a desclassificação da proposta da 

empresa TROL, em razão das múltiplas desconformidades e descumprimentos do Edital 

que faz lei entre as partes. 

 

9- Diligências ao TCE-RO para checagem da situação do Atestado de 

Capacidade Téncica da empresa TROL da Ponte sobre o Rio Urupá  
 

Por fim, a Recorrente pretende fazer uma revisitação na temática 

anteriormente suscitada. 

 

O art. 9º, inciso III da novel Lei Federal nº 14.133/2021 alerta que “É 

vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos 
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deixar de praticar ato de ofício”. 

 

A Recorrente reitera o pedido para que a CPLO efetue diligências junto ao 

TCE-RO por motivos plenamente justificáveis. 

 

A habilitação da empresa TROL, no tocante à qualificação técnica neste 

certame, somente ocorreu em razão do Atestado de Capacidade Técnica da Ponte sobre o 

Rio Urupá, mas não se pode fechar os olhos para a existência do processo nº 00962/19-

TCE-RO que está questionando a validade do documento, posto que é fato que as 

fotografias colhidas diretamente pelo Sr. Auditor do TCE-RO demonstram que as vigas 

daquela ponte não foram construídas “pré-moldadas” pela empresa TROL, mas moldadas 

in loco, derruindo a aptidão técnica que respaldou a sua qualificação técnica nesta licitação 

da Ponte sobre o Rio Jamari. 

 

As diligências são tempestivas, porquanto o art. 43, §5º da Lei Federal nº 

8.666/1993 é categórico em estabelecer que “Ultrapassada a fase de habilitação [...] e 

abertas as propostas [...] não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento”. 

 

Ora, se a CPLO deixar de promover a diligência perante o TCE-RO, não 

saberá, enfim, se existe alguma determinação do Tribunal de Contas Rondoniense no 

sentido da suspensão do aludido Atestado e/ou de outras implicações. 

 

Ainda que seja “facultada” à CPLO efetuar a diligência requerida, a 

Recorrente clama mais uma vez para que seja deflagrada, inclusive no intuito de evitar 

que o erário e a comunidade local possam vir a ser prejudicados se a empresa TROL for 

contratada e, depois, o atestado, eventualmente retificado, venha perder as condições 

jurídicas da habilitação, culminando com a rescisão contratual, situações que se deseja 

evitar.  
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De qualquer forma, por diversas vezes, a CPLO tem sido avisada por essa 

Recorrente de tal processo e das implicações que poderão sobrevir se houver 

desdobramentos, suscetibilidades e consequências. 

 
Termos em que pede deferimento.  

 
Florianópolis-SC, Porto Velho-RO, 3 de maio de 2021.  
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

Obra: Ponte em concreto Pré-moldado protendido Municipio da Obra: Ariquemes/RO

Local: Rio Jamari Base de preço: 

Rodovia: RO-459 DER/RO: Out/19

Trecho: Entr. Br-364 / Alto Paraíso (km0,6) ANP/RO: Out/19

Extensão: 130,00m SINAPI/RO: Out/19

Largura: 8,80m

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 s/código 1
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E 

ACAMPAMENTO
CJ                             1,00  R$                                          372.770,43  R$                                   372.770,43 

1.2 s/código 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL CJ                             2,00  R$                                              2.595,34  R$                                       5.190,68 

1.3 s/código 3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS RODANTES
CJ                             2,00  R$                                              6.331,92  R$                                     12.663,84 

1.4 s/código 4
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PESADOS
CJ                             2,00  R$                                            34.779,99  R$                                     69.559,98 

1.5 s/código 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ                             1,00  R$                                       1.065.254,42  R$                                1.065.254,42 

1.6 CR0031
PROG CONDIÇÕES MEIO AMBIENTE TRABALHO NA 

IND DA CONSTRUÇÃO
UNID                             1,00  R$                                              4.737,58  R$                                       4.737,58 

1.7 CR0033
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL
UNID                             1,00  R$                                              2.142,00  R$                                       2.142,00 

1.8 CR0034 PCA E PRAD COM ÁREA DE JAZIDA ATÉ 2 HECTARES UNID                             1,00  R$                                            12.064,50  R$                                     12.064,50 

1.9 CR0037
FORNEC. IMPLANTA. PLACA DE INFORMA. DE OBRAS 

COM SUPORTE E TRAVESSA
M2                             8,00  R$                                                 259,05  R$                                       2.072,40 

1.10 C52120
FONECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 

PELÍCULA I + I (SINALIZAÇÃO P/OBRA)
M2                           34,34  R$                                                 381,70  R$                                     13.107,57 

1.11 C52168

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E 

TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM 9SINALIZAÇÃO P/ 

OBRAS)

UNID                           26,00  R$                                                 133,06  R$                                       3.459,56 

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                1.563.022,96 

2.0
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EXISTENTE

2.1 C16003
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM 

MARTELETE E CORTE OXIACETILENO
M3                         106,69  R$                                                 610,72  R$                                     65.157,71 

2.2 Adap. 04
ENSECADEIRA COM PAREDES SIMPLES DE ESTACAS 

PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI
M3                           38,96  R$                                                 461,21  R$                                     17.968,74 

2.3 C21017

ESCORAMENTO COM PONTALETES D=15CM - 

UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M3                      1.414,30  R$                                                   82,02  R$                                   116.000,88 

2.4 C31014

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM - 

USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2                           74,38  R$                                                 103,67  R$                                       7.710,97 

2.5 C04002
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG                         602,20  R$                                                   11,26  R$                                       6.780,77 

2.6 C11033

CONCRETO FCK = 25MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                             5,58  R$                                                 573,84  R$                                       3.202,02 

2.7 Adap. 01

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM 

MARTELETE DENTRO DE FUSTE DE TUBULÃO A AR 

COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE ATÉ 10 M

M3                             7,44  R$                                              7.288,96  R$                                     54.229,86 

2.8 Adap. 02
REMOÇÃO DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO 

DENTRO DÁ ÁGUA
UNID                           41,83  R$                                                 242,15  R$                                     10.129,13 

TOTAL DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE  R$                                   281.180,08 

OAE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO SOBRE O RIO JAMARI COM EXTENSÃO DE 130,00M

3.0 PROTEÇÃO DOS ENCABEÇAMENTOS

3.1 C48036
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1 

CATEGORIA
M3                         193,31  R$                                                   77,09  R$                                     14.902,26 

3.2 C20497
LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 

LANÇAMENTO MANUAL
M3                         115,30  R$                                                 125,33  R$                                     14.450,54 

3.3 C32007

GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00M ZN/AL - D=2,7 MM - PEDRA 

DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3                         265,23 545,44R$                                                  R$                                   144.667,05 

3.4 C32003

GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50M ZN/AL - D=2,7 MM - PEDRA 

DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M3                           88,41 603,80R$                                                  R$                                     53.381,95 

3.5 C32013

GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA DE 0,30M - ZN/AL + 

PVC - D=2,0MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M3                           36,46 264,61R$                                                  R$                                       9.647,68 

3.6 C48009
CONFECÇÃO DE CANALETA MEIA CANALETA D=0,40M - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M                           48,06 35,19R$                                                    R$                                       1.691,23 

3.7 C20002
APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 

RT 31'
M2                         258,39 18,45R$                                                    R$                                       4.767,29 

3.8 C49040
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE 

VIBRATÓRIO
M3                           54,00 18,70R$                                                    R$                                       1.009,80 

3.9 C15006

CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM 

MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

M3                         133,37 498,83R$                                                  R$                                     66.528,95 

TOTAL DE PROTEÇÃO DOS ENCABEÇAMENTOS  R$                                   311.046,75 

4.0 INFRAESTRUTUA

4.1 C31014

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM - 

USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2                         530,96  R$                                                 103,67  R$                                     55.044,62 

4.2 C04002
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG                    22.150,70  R$                                                   11,26  R$                                   249.416,88 

4.3 C61035

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU 

ABERTO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10M EM 

MATERIAL DE 1 CATEGORIA

M3                             9,24 272,75R$                                                  R$                                       2.520,21 

4.4 C61036

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU 

ABERTO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10M EM 

MATERIAL DE 2 CATEGORIA

M3                             7,70 645,33R$                                                  R$                                       4.969,04 

4.5 C61028

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR 

COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10M EM 

MATERIAL DE 3 CATEGORIA

M3                           21,34 8.161,73R$                                               R$                                   174.171,31 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO

 PREÇO TOTAL ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID  QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO COM BDI CÓDIGO

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)
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4.6 C61030

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR 

COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 10 ATÉ 20M EM 

MATERIAL DE 2 CATEGORIA

M3                         110,28 6.251,05R$                                               R$                                   689.365,79 

4.7 C61031

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A AR 

COMPRIMIDO NA PROFUNDIDADE DE 10 ATÉ 20M EM 

MATERIAL DE 3 CATEGORIA

M3                           37,28 10.976,74R$                                             R$                                   409.212,86 

4.8 C61006

BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM 

MATERIAL DE 2 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 

A 20M

M3                           27,88 6.929,23R$                                               R$                                   193.186,93 

4.9 C61010

BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM 

MATERIAL DE 3 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 10

M3                           10,62 8.916,65R$                                               R$                                     94.694,82 

4.10 C61008

BASE ALARGADA DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO EM 

MATERIAL DE 3 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 10 

A 20M

M3                             7,07 11.849,27R$                                             R$                                     83.774,33 

4.11 C11033

CONCRETO FCK = 25MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                         242,82 573,84R$                                                  R$                                   139.339,82 

TOTAL DE INFRAESTRUTURA  R$                                2.095.696,61 

5.0 MESOESTRUTURA

5.1 C31014

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM - 

USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2                         653,13  R$                                                 103,67  R$                                     67.709,98 

5.2 C11033

CONCRETO FCK = 25MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                         132,07  R$                                                 573,84  R$                                     75.787,04 

5.3 C11038

CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                         105,11 617,89R$                                                  R$                                     64.946,41 

5.4 C04002
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG                    14.228,70 11,26R$                                                    R$                                   160.215,16 

5.5 C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DM3                         481,60 92,77R$                                                    R$                                     44.678,03 

5.6 C21017
ESCORAMENTO COM PONTALETES D=15CM - 

UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
M3                      1.972,17 82,02R$                                                    R$                                   161.757,38 

TOTAL DE MESOESTRUTURA  R$                                   575.094,00 

6.0 SUPERESTRUTUA

6.1 C31014

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM - 

USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2                      3.804,80  R$                                                 103,67  R$                                   394.443,61 

6.2 C21017
ESCORAMENTO COM PONTALETES D=15CM - 

UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
M3                         776,51  R$                                                   82,02  R$                                     63.689,35 

6.3 C11033

CONCRETO FCK = 25MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                           76,19 573,84R$                                                  R$                                     43.720,86 

6.4 C11038

CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                         415,09 617,89R$                                                  R$                                   256.479,96 

6.5 C11043

CONCRETO FCK = 40MPA - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

M3                         285,69 697,20R$                                                  R$                                   199.183,06 

6.6 C04002
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG                    83.463,70 11,26R$                                                    R$                                   939.801,26 

6.7 C45125
CORDOALHA CP 190 RB D=15,2MM - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG                    18.646,60 17,47R$                                                    R$                                   325.756,10 

6.8 C45012

ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS D=15,2MM 

COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS, 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO

UNID                           64,00 2.099,76R$                                               R$                                   134.384,64 

6.9 C45046

ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 

CORDOALHAS D=15,2MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID                           32,00 298,99R$                                                  R$                                       9.567,68 

6.10 C45088

BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 75MM PARA 10 

CORDOALHAS D=15,2MM, SEMI-RIGIDA, REDONDA, 

COM MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

M                      1.512,00 66,46R$                                                    R$                                   100.487,52 

6.11 C38028
LANÇAMENTO DE PRÉ LAJE COM UTILIZAÇÃO DE 

GUINDAUTO
T                           83,50 40,60R$                                                    R$                                       3.390,10 

6.12 ADAP 05
LOCAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E LANÇAMENTO 

DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS
UNID                           16,00 21.755,41R$                                             R$                                   348.086,56 

6.13 ADAP 06 TRANSPORTE DE TRELIÇA LANÇADEIRA UNID                           16,00 19.722,50R$                                             R$                                   315.560,00 

TOTAL DE SUPERESTRUTURA  R$                                3.134.550,70 

7.0 ACABAMENTOS

7.1 C03089

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADE DE 

BORRACHA VULCANIZADA DE 50X80MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M                           17,60  R$                                              1.546,70  R$                                     27.221,92 

7.2 C03090

LÁBIOS POLIMÉRICOS 20X30MM EM JUNTA DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO

M                           17,60  R$                                                   33,32  R$                                          586,43 

7.3 C49023 LIMPEZA DA PONTE M                         130,00 4,41R$                                                      R$                                          573,30 

7.4 C38036
PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 

DEMÃOS
M2                         510,15 4,42R$                                                      R$                                       2.254,86 

7.5 C20408
DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M                           66,00 109,78R$                                                  R$                                       7.245,48 

TOTAL DE ACABAMENTOS  R$                                     37.881,99 

ENCABEÇAMENTO DA PONTE DO RIO JAMARI COM EXTENSÃO DE 350,00M

8.0 TERRAPLENAGEM

8.1 C55010

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE 

ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM 

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M

M2                      3.586,20  R$                                                     0,48  R$                                       1.721,37 

8.2 C55011
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 

0,15 A 0,30M
UNID                           15,00  R$                                                   25,73  R$                                          385,95 

8.3 C55029

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

DE 1 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3

M3                      8.262,76 4,08R$                                                      R$                                     33.712,06 
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8.4 C55035

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

DE 1 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3

M3                    18.805,68 4,67R$                                                      R$                                     87.822,52 

8.5 C55006
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO
M3                      2.850,72 6,84R$                                                      R$                                     19.498,92 

8.6 C55007
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR 

NORMAL
M3                    18.848,83 4,05R$                                                      R$                                     76.337,76 

TOTAL DE TERRAPLENAGEM  R$                                   219.478,58 

9.0 PAVIMENTAÇÃO

9.1 C49098
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO 

BETUMINOSO
M3                           56,00  R$                                                   11,83  R$                                          662,48 

9.2 C40174 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2                      3.920,00  R$                                                     0,98  R$                                       3.841,60 

9.3 C40219

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 

MATERIAL DE JAZIDA

M3                         763,00 10,61R$                                                    R$                                       8.095,43 

9.4 S/CÓDIGO 6

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM 

MISTURA SOLO BRITA (80% - 20%) NA PISTA COM 

MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

M3                         721,00 40,21R$                                                    R$                                     28.991,41 

9.5 C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2                      2.800,00 0,32R$                                                      R$                                          896,00 

9.6 C40191
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - 

BRITA COMERCIAL
M2                      2.800,00 3,74R$                                                      R$                                     10.472,00 

TOTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  R$                                     52.958,92 

10.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

10.1 CR0017
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 

P/IMPRIMAÇÃO
T                             3,36  R$                                              6.464,42  R$                                     21.720,45 

10.2 CR0019 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C T                             9,80  R$                                              3.285,17  R$                                     32.194,66 

TOTAL DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS  R$                                     53.915,11 

11.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

11.1 CR0025
TRANSPORTE ASFÁLTICO CM=3C DA ORIGEM AO 

CANTEIRO
T                             3,36  R$                                                 581,84  R$                                       1.954,98 

11.2 CR0027
TRANSPORTE ASFÁLTICO RR-2C DA ORIGEM AO 

CANTEIRO
T                             9,80  R$                                                 581,84  R$                                       5.702,03 

TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS  R$                                       7.657,01 

12.0 DRENAGEM

12.1 C20518

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO 

LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 

AREIA E BRITAS COMERCIAIS

M                         563,02  R$                                                   27,38  R$                                     15.415,48 

12.2 C20589
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SCZ 02 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M                         127,00  R$                                                   50,43  R$                                       6.404,61 

12.3 C20667

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM 

REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E 

BRITAS COMERCIAIS

M                         160,00 144,30R$                                                  R$                                     23.088,00 

12.4 C20332
DESCIDA D'A AGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 

03 - AREAI E BRITA COMERCIAIS
M                           23,70 224,02R$                                                  R$                                       5.309,27 

12.5 C20294
DESCIDA D'A AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 

02 - AREAI E BRITA COMERCIAIS
M                           61,60 223,62R$                                                  R$                                     13.774,99 

12.6 C20476
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E 

BRITAS COMERCIAIS
UNID                             5,00 62,66R$                                                    R$                                          313,30 

12.7 C20478
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E 

BRITAS COMERCIAIS
UNID                             5,00 77,82R$                                                    R$                                          389,10 

12.8 C20370
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
UNID                           10,00 546,36R$                                                  R$                                       5.463,60 

12.9 C20394
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA 

DE MÃO COMERCIAIS
UNID                             1,00 197,30R$                                                  R$                                          197,30 

12.10 C20398
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA 

DE MÃO COMERCIAIS
UNID                             1,00 279,63R$                                                  R$                                          279,63 

12.11 C10605
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM 

MARTELETE (MEIO-FIO E SARJETA) INCL. TRANSP.
M3                           11,14 347,78R$                                                  R$                                       3.874,26 

TOTAL DE DRENAGEM  R$                                     74.509,54 

13.0 SINALIZAÇÃO

13.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

13.1.1 C55026
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5MM
M2                         232,00  R$                                                   21,04  R$                                       4.881,28 

13.1.2 C52440
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
UNID                         378,00  R$                                                   21,95  R$                                       8.297,10 

13.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

13.2.1 C52066

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=1,00M - PELÍCULA 

RETROREFLETIVA TIPO I E SI

UNID                             6,00 437,66R$                                                  R$                                       2.625,96 

13.2.2 C52054

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

ADVERTÊNCIA EM AÇO D=1,00M - PELÍCULA 

RETROREFLETIVA TIPO I E SI

UNID                             3,00 538,12R$                                                  R$                                       1.614,36 

13.2.3 C52088

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

DELINEADOR EM AÇO AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA 

RETROREFLETIVA TIPO I + IV

UNID                             4,00 132,70R$                                                  R$                                          530,80 

13.2.4 C52089

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

DELINEADOR EM AÇO AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA 

RETROREFLETIVA TIPO I + IV

UNID                           45,00 142,34R$                                                  R$                                       6.405,30 

13.2.5 C52120
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 

PELÍCULA I + I (INDICATIVAS)
M2                             6,67 381,42R$                                                  R$                                       2.544,07 

13.2.6 C52168

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E 

TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM 

UNID                           64,00 133,06R$                                                  R$                                       8.515,84 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO  R$                                     35.414,71 

14.0 OBRAS COMPLEMENTARES

14.1 C37041 REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA M                         238,02  R$                                                   18,25  R$                                       4.343,86 

14.2 C37028
DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO 

E IMPLANTAÇÃO
M                         572,00  R$                                                 287,85  R$                                   164.650,20 

14.3 S/CODIGO 7
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVLE SIMPLES - 

FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M                           64,00 336,15R$                                                  R$                                     21.513,60 

14.4 S/ CODIGO 8 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA M                         136,98 0,76R$                                                      R$                                          104,10 

14.5 S/ CODIGO 9

CERCA COM 5 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZAFO E 

MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5M E ESTICADOR A 

CADA 50M

M                         700,00 16,29R$                                                    R$                                     11.403,00 

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES  R$                                   202.014,76 

15.0 CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

15.1 C44072 HIDROSSEMEADURA M2                    31.384,68  R$                                                     3,20  R$                                   100.430,97 
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15.2 C44029
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO E DE JAZIDAS COM RETALUDAMENTO
M2                    22.900,00  R$                                                     0,05  R$                                       1.145,00 

15.3 C44030
REGULARIZAÇÃO DE TALUDES DE CAIXA DE 

EMPRÉSTIMO E DE JAZIDAS COM RETALUDAMENTO 
M2                      4.249,09 0,19R$                                                      R$                                          807,32 

TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  R$                                   102.383,29 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO  R$        8.746.805,01 
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M2

0,0000

P9801 18,47 36,9460

P9822 21,13 6,3403

P9823 22,16 11,0811

P9830 24,16 48,3216

102,6890

0,0000

102,69

1875,0000

0,0548

M0721 L 13,6524

M1387 KG 80,6128

M2128 L 10,9304

105,1956

IT 0951 t 0,0087

IT 0990 t 0,2142

0,2229

CR0038 Unid 100,0000

0,00053 0 0,06 25,97 1,07 0,85 0,7 0,0097

0,011775 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,1257

100,1354

Custo Adotado 205,60R$                   

BDI: 26,00% 53,45R$                     

259,05R$                   

Observações:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CR0037 FORNEC. IMPLANTA. PLACA DE INFORMA. DE OBRAS COM SUPORTE E TRAVESSA Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

MONTADOR 2

(B) Total 

Custo horário

AJUDANTE 2

PINTOR 0,3

SERRALHEIRO 0,5

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

FUNDO ANT ICORROSIVO ZARCÃO 26,77 0,51

CHAP A DE AÇO GALVANIZADO 6,85 11,775

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

T INTA ESM ALTE SINT ÉT ICO 20,62 0,53

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

T INTA ESM ALTE SINT ÉT ICO - CAM INHÃO CARROCERIA 5 T 16,48 0,00053

CHAP A DE AÇO GALVANIZADO - CAM INHÃO CARROCERIA 15 T 18,19 0,011775

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(G) Total 

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

CONFECÇÃO SUP ORTE E TRAVESSA P /P LACA DE SINALIZA 100,00 1

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total (I) MOMENTO DE TRANSPORT

T INTA ESM ALTE SINT ÉT ICO - CAM INHÃO CARROCERIA 5 T

T INTA ESM ALTE SINT ÉT ICO - CAM INHÃO CARROCERIA 5 T

Qtde. DMT-P P1 P2 P3
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M3

IE9071 0,50 0,50 0,35 0,24 1,00000 0,2950

IE9513 1,00 0,00 71,26 13,20 1,00000 71,2552

IE9527 1,00 0,00 24,77 23,45 3,00000 74,3127

145,8629

IH9824 17,49 17,4919

17,4919

0,0000

163,35

0,7600

214,9405

IM1391 Unid 94,3709

IM3592 m² 0,0000

94,3709

IT0408 t 128,1000

128,1000

C14014 cm² 47,2000

2,5 0 0,06 0,00 0,76 0,6 0,49 0,090

47,2900

Custo Adotado 484,70R$                   

BDI: 26,00% 126,02R$                   

610,72R$                   

Observações:

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO 0,59 80

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(G) Total 

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMIONHÃO BASCULANTE 6M³ 51,24 2,5

PONTEIRO PARA MARTELETE DE 2X1,000MM 141,49 0,667

MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO 0,00 1

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

SERVENTE 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo Unit. Total 

MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMIONHÃO BASCULANTE 6M³

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C16003 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

TRANSPORTADOS MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 340 PCM 81KW

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMP. 25 KG

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M3

IE9071 0,65 0,35 182,38 88,97 1,00000 149,6865

IE9513 0,05 0,95 11,12 3,29 1,00000 3,6815

153,3680

IH9808 21,22 21,2198

IH9824 17,49 52,4757

73,6955

0,0000

227,06

3,0000

75,69

IM0285 m 25,1945

IM1850 m 260,4237

IM0289 m 4,4812

290,0994

IT0457 t 0,0454

IT0460 t 0,1002

IT0462 t 0,0239

0,1694

0,00213 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,023

0,0047 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,050

0,00112 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,012

0,0849

Custo Adotado 366,04R$                   

BDI: 26,00% 95,17R$                     

461,21R$                   

Observações:

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(G) Total 

TÁBUA DE 2,5X15CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 21,31 0,00112

Custo Unit. Total 

PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D=15CM - CAMINHA 21,31 0,00213

PRANCHÃO DE 7,5CM X 30CM- CAMINHÃO CARROCERIA 15T 21,31 0,0047

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

TÁBUA DE 2,5X15CM 4,00 1,12

PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D=15CM 11,83 2,13

PRANCHÃO DE 7,5CM X 30CM 55,41 4,7

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

CARPINTEIRO 1

SERVENTE 3

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo Unit. Total 

PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D=15CM - CAMINHA

PRANCHÃO DE 7,5CM X 30CM- CAMINHÃO CARROCERIA 15T

TÁBUA DE 2,5X15CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Adap. 04 ENSECADEIRA COM PAREDES SIMPLES DE ESTACAS PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

BATE ESTACA DE GRAVIDADE PARA 3,5 A 4,0 T

BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 130

Proposta Trol valor corrigido



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M3

IE9066 1,00 0,00 9,70 1,65 0,19000 1,8430

IE9535 1,00 0,00 22,50 22,32 0,19000 4,2750

6,1180

IH9801 18,47 5,5419

IH9808 21,22 6,3659

11,9078

0,0000

18,03

1,0000

18,0258

IM0285 m 13,0112

IM0289 m 16,6146

IM1205 KG 0,8958

IM1850 m 15,2376

45,7591

IT0100 t 0,0023

IT0457 t 0,4143

IT0460 t 0,1319

IT0462 t 0,3318

0,8803

0,00011 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0012

0,01944 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,2076

0,00619 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0661

0,01557 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,1663

0,4411

Custo Adotado 65,10R$                     

BDI: 26,00% 16,92R$                     

82,02R$                     

Observações:

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(G) Total 

PREGO DE FERRO 21,31 0,00619

PRANCHÃO DE 7,5CM X 30CM 21,31 0,01557

Custo Unit. Total 

PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D=15CM 21,31 0,00011

TÁBUA DE 2,5X15CM 21,31 0,01944

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

PREGO DE FERRO 8,35 0,10731

PRANCHÃO DE 7,5CM X 30CM 55,41 0,275

PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D=15CM 11,83 1,1

TÁBUA DE 2,5X15CM 4,00 4,1525

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

AJUDANTE 0,3

CARPINTEIRO 0,3

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo Unit. Total 

PREGO DE FERRO

PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D=15CM

PRANCHÃO DE 7,5CM X 30CM

TÁBUA DE 2,5X15CM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C21017 ESCORAMENTO COM PONTALETES D=15CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA

SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30CM - 4KM

Proposta Trol valor corrigido



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M2

IE9066 1,00 0,00 9,70 1,65 0,11000 1,0713

IE9535 1,00 0,00 22,50 22,32 0,11000 2,4849

3,5562

IH9801 18,47 12,0075

IH9808 21,22 13,7929

25,8003

0,0000

29,36

1,0000

29,3565

IM0284 m 15,7096

IM0286 m 2,4407

IM0290 m 4,6713

IM0310 m 6,4331

IM0459 m2 21,6681

IM0560 l 0,0982

IM1205 KG 1,2176

52,2386

IT0098 t 0,0769

IT0100 t 0,0032

IT0102 t 0,0452

IT0461 t 0,0850

IT0601 t 0,0742

IT0604 t 0,1724

0,4569

0,00361 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,039

0,00015 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,002

0,00212 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,023

0,00399 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,043

0,00348 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,037

0,00809 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,086

0,2289

Custo Adotado 82,28R$                     

BDI: 26,00% 21,39R$                     

103,67R$                   

Observações:

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

PEÇA DE MADEIRA DE 2,5X7,5CM 21,31 0,00348

COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM

(G) Total 

21,31 0,00809

TÁBUA DE 2,5X30CM 21,31 0,00212

TÁBUA DE 2,5X10CM 21,31 0,00399

Custo Unit. Total 

CAIBRO DE PINHO 7,5X7,5 CM 21,31 0,00361

PREGO DE FERRO 21,31 0,00015

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

PREGO DE FERRO 8,35 0,14586

COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM 37,52 0,5775

DESMOLDANTE PARA FORMAS 9,32 0,01053

TÁBUA DE 2,5X10CM 2,92 1,59794

PEÇA DE MADEIRA DE 2,5X7,5CM 3,47 1,855

CAIBRO DE PINHO 7,5X7,5 CM 24,48 0,64167

TÁBUA DE 2,5X30CM 8,65 0,28233

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

AJUDANTE 0,65

CARPINTEIRO 0,65

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo Unit. Total 

CAIBRO DE PINHO 7,5X7,5 CM

PREGO DE FERRO

TÁBUA DE 2,5X30CM

TÁBUA DE 2,5X10CM

PEÇA DE MADEIRA DE 2,5X7,5CM

COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C31014 FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA

SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30CM - 4KM

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

KG

0,0000

IH9801 18,47 1,6626

IH9805 21,75 1,9577

3,6203

0,0000

3,62

1,0000

3,62

IM0004 kg 5,1825

IM0075 kg 0,1026

5,2851

IT0092 t 0,0004

IT0093 t 0,0234

0,0239

0,00002 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,000

0,0011 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,012

0,0120

Custo Adotado 8,94R$                       

BDI: 26,00% 2,32R$                       

11,26R$                     

Observações:

Preço Unitário Total

Custo Unit. Total 

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 Custo Unit. Total 

ARAME RECOZIDO 18 BWG

AÇO CA 50

(G) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

(H+I) Total 

Custo Unit. Total 

AÇO CA 50 21,31 0,00002

ARAME RECOZIDO 18 BWG 21,31 0,0011

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

ARAME RECOZIDO 18 BWG 6,84 0,015

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

Custo horário

Custo horário

AJUDANTE 0,09

ARMADOR 0,09

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo

(B) Total 

AÇO CA 50 4,71 1,1

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M3

IE9010 0,13 0,87 0,96 0,63 1,00000 0,6729

IE9064 0,37 0,63 0,84 0,57 3,00000 2,0097

IE9071 0,91 0,09 0,35 0,24 5,00000 1,7005

IE9519 1,00 0,00 38,20 23,42 1,00000 38,2000

42,5831

IH9821 20,91 20,9055

IH9824 17,49 192,4109

213,3164

0,0000

255,90

4,6000

55,63

IM0082 m° 52,4641

IM0191 m° 41,3510

IM0192 m° 35,5099

IM0424 kg 244,7550

374,0800

IT0350 t 0,8293

IT0352 t 7,4657

IT0363 t 0,5127

IT0367 t 0,5127

9,3205

0,89169 0 0,47 18,35 0,65 0,52 0,42 7,090

0,35034 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 3,741

0,55131 0 0,33 11,62 0,65 0,52 0,42 2,785

0,55131 0 0,33 11,62 0,65 0,52 0,42 2,785

16,4014

Custo Adotado 455,43R$                  

BDI: 26,00% 118,41R$                  

573,84R$                  

Observações:

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(G) Total 

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA) 0,93 0,55131

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,93 0,55131

Custo Unit. Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR) 0,93 0,89169

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA) 21,31 0,35034

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA) 96,62 0,36754

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,6993 350

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR) 88,26 0,59446

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA) 112,51 0,36754

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

TRANSPORTE MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180L

TRANSPORTE MANUAL DE CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 80L

BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600L - 10KW

(B) Total 

Custo horário

PEDREIRO 1

SERVENTE 11

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo Unit. Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA)

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C11033 CONCRETO FCK = 25MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA 75 X 75CM

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M3

0,0000

IH9824 17,49 104,9514

104,9514

0,0000

104,95

1,1500

91,26

IM0017 Unid 69,5240

IM0028 m³ 101,7565

IM0424 kg 111,8880

283,1685

IT0352 t 3,4096

IT0382 t 1,7112

IT0383 t 0,0085

5,1294

0,16 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 1,708

1,84005 0 0,47 18,35 0,65 0,52 0,42 14,631

0,0004 0 0,47 18,35 0,63 0,5 0,41 0,003

16,3425

Custo Adotado 395,90R$                   

BDI: 26,00% 102,93R$                   

498,83R$                   

Observações:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C15006 CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

(A) Total 

Consumo Custo horário

(B) Total 

Custo horário

SERVENTE 6

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

CIMENTO PORTLAND 0,70 160

SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA DE 95X65CM DE 50 KG 1,74 40

AREIA MÉDIA 82,95 1,2267

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

CIMENTO PORTLAND 21,31 0,0004

(G) Total 

Custo Unit. Total 

SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA DE 95X65CM DE 50 KG 21,31 0,16

AREIA MÉDIA 0,93 1,84005

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

P2 P3 Custo Unit. Total 

CIMENTO PORTLAND

AREIA MÉDIA

SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA DE 95X65CM DE 50 KG

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M3

IE9010 0,13 0,87 0,96 0,63 1,00000 0,6729

IE9064 0,37 0,63 0,84 0,57 3,00000 2,0097

IE9071 0,91 0,09 0,35 0,24 5,00000 1,7005

IE9519 1,00 0,00 38,20 23,42 1,00000 38,2000

42,5831

IH9821 20,91 20,9055

IH9824 17,49 192,4109

213,3164

0,0000

255,90

4,6000

55,63

IM0082 m° 52,4641

IM0191 m° 41,3510

IM0192 m° 35,5099

IM0424 kg 279,7200

409,0450

IT0350 t 0,8293

IT0352 t 7,4657

IT0363 t 0,5127

IT0367 t 0,5127

9,3205

0,89169 0 0,47 18,35 0,65 0,52 0,42 7,090

0,35034 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 3,741

0,55131 0 0,33 11,62 0,65 0,52 0,42 2,785

0,55131 0 0,33 11,62 0,65 0,52 0,42 2,785

16,4014

Custo Adotado 490,39R$                   

BDI: 26,00% 127,50R$                   

617,89R$                   

Observações:

Consumo Custo horário

BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA 75 X 75CM

TRANSPORTE MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180L

TRANSPORTE MANUAL DE CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 80L

BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600L - 10KW

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C11038 CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Consumo Custo horário

PEDREIRO 1

SERVENTE 11

(A) Total 

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%)

Consumo Custo 

(C) Total 

(B) Total 

(C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%)

Custo Unit. Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR) 88,26 0,59446

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,70 400

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA) 112,51 0,36754

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA) 96,62 0,36754

Custo Unit. Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR) 0,93 0,89169

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA) 21,31 0,35034

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

(G) Total 

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA) 0,93 0,55131

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,93 0,55131

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA)

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

P2 P3 Custo Unit. Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA)

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

DM3

0,0000

IH9821 20,91 20,9055

20,9055

0,0000

20,91

3,0000

6,9685

IM0798 dm³ 60,4425

60,4425

IT0001 t 0,1129

0,1129

0,0053 0 0,06 2810,00 0,63 0,5 0,41 6,1063

6,1063

Custo Adotado 73,63R$                     

BDI: 26,00% 19,14R$                     

92,77R$                     

Observações:

APOIO DE NEOPRENE FRETADO

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total 

(G) Total 

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

Custo Unit. Total 

APOIO DE NEOPRENE FRETADO 21,31 0,0053

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

APOIO DE NEOPRENE FRETADO 60,44 1

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

PEDREIRO 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M3

IE9010 0,13 0,87 0,96 0,63 1,00000 0,6729

IE9064 0,37 0,63 0,84 0,57 3,00000 2,0097

IE9071 0,91 0,09 0,35 0,24 5,00000 1,7005

IE9519 1,00 0,00 38,20 23,42 1,00000 38,2000

42,5831

IH9821 20,91 20,9055

IH9824 17,49 192,4109

213,3164

0,0000

255,90

4,6000

55,63

IM0082 m° 52,4641

IM0191 m° 41,3510

IM0192 m° 35,5099

IM0424 kg 342,6570

471,9820

IT0350 t 0,8293

IT0352 t 7,4657

IT0363 t 0,5127

IT0367 t 0,5127

9,3205

0,89169 0 0,47 18,35 0,65 0,52 0,42 7,0902

0,35034 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 3,7408

0,55131 0 0,33 11,62 0,65 0,52 0,42 2,7852

0,55131 0 0,33 11,62 0,65 0,52 0,42 2,7852

16,4014

Custo Adotado 553,34R$                   

BDI: 26,00% 143,86R$                   

697,20R$                   

Observações:

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA)

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA)

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total 

(G) Total 

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,93 0,55131

Custo Unit. Total 

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR) 0,93 0,89169

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA) 21,31 0,35034

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA) 0,93 0,55131

BRITA 1 (BRITAGEM NOVA MINA) 112,5076 0,36754

BRITA 2 (BRITAGEM NOVA MINA) 96,6151 0,36754

AREIA MÉDIA LAVADA (CERAMICA RIO MAR) 88,2550 0,59446

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,6993 490

Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

PEDREIRO 1

SERVENTE 11

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA 75 X 75CM

TRANSPORTE MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180L

TRANSPORTE MANUAL DE CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE 80L

BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600L - 10KW

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C11043 CONCRETO FCK = 40MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

KG

IE9521 1,00 0,00 2,70 0,15 0,77600 2,0952

IE9717 1,00 0,00 0,12 0,08 0,77600 0,0931

2,1883

IH9805 21,75 21,7526

IH9824 17,49 227,3947

249,1473

0,0000

251,34

1020,6100

0,2463

IM0076 Unid 0,0059

IM0428 kg 11,6550

11,6609

IT0944 t 0,0140

0,0140

C38030 kg 0,0662

0,00105 0 0,06 2810,00 0,97 0,78 0,64 1,8884

1,9546

Custo Adotado 13,87R$                     

BDI: 26,00% 3,60R$                       

17,47R$                     

Observações:

Preço Unitário Total

DMT-LN DMT-RP

Custo Unit. Total 

GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE COR 35,23 0,00188

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

CORDOALHA CP 190 RB - D = 15,2MM - GUINDAUTO 45 T.M

Custo Unit. Total 

(H+I) Total 

(H) Atividades auxiliares

Custo Unit. Total 

CORDOALHA CP 190 RB - D = 15,2MM - GUINDAUTO 45 T.M 13,30 0,00105

(G) Total 

Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

DISCO DE CORTE PARA POLICORTE - D=30CM 12,60 0,00047

CORDOALHA CP 190 RB - D = 15,2MM 11,10 1,05

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

ARMADOR 1

SERVENTE 13

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

GRUPO GERADOR - 2,5/3KWA

MAQUINA POLICORTE - 2,2 KW

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C45125 CORDOALHA CP 190 RB D=15,2MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

UNID

IE9066 1,00 0,00 9,70 1,65 1,00000 9,7000

IE9719 1,00 0,00 0,19 0,12 1,00000 0,1900

IE9723 1,00 0,00 37,76 35,54 1,00000 37,7600

47,6500

IH9805 21,75 21,7526

IH9824 17,49 52,4757

74,2283

0,0000

121,88

4,9800

24,4736

IM0110 Unid 1589,5819

IM2420 Unid 3,9296

IM2462 m 2,5358

1596,0473

IT0864 t 0,6606

0,6606

C38029 m² 9,5850

0,031 0 0,06 2810,00 0,63 0,5 0,41 35,7160

45,3010

Custo Adotado 1.666,48R$                

BDI: 26,00% 433,28R$                   

2.099,76R$                

Observações:

Preço Unitário Total

Custo Unit. Total 

(H+I) Total 

DMT-LN DMT-RP(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

ANCORAGEM ATIVA EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA

Custo Unit. Total 

NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM 50,00 0,1917

(G) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

Custo Unit. Total 

ANCORAGEM ATIVA EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA 21,31 0,031

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM 5,07 0,5

ANCORAGEM ATIVA EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA 1589,58 1

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M8 COM PORCA E ARRUELA 1,96 2

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

ARMADOR 1

SERVENTE 3

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

GRUPO GERADOR - 13/14 KVA

TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T

CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 2500 KN

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C45012 ANCORAGEM ATIVA PARA 10 CORDOALHAS D=15,2MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS, Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

UNID

0,0000

IH9805 21,75 21,7526

IH9824 17,49 17,4919

39,2445

0,0000

39,24

9,3800

4,1838

IM0075 kg 0,1800

IM1022 kg 0,1928

IM1845 Unid 227,4996

IM3353 Unid 1,0794

IM2422 m 1,7000

230,6517

IT0092 t 0,0006

IT0888 t 0,0019

IT0899 t 0,0448

0,0473

0,00003 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0003

0,00009 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0010

0,0021 0 0,06 2810,00 0,63 0,5 0,41 2,4195

2,4208

Custo Adotado 237,30R$                   

BDI: 26,00% 61,69R$                     

298,99R$                   

Observações:

Preço Unitário Total

Custo Unit. Total 

(H+I) Total 

ARAME RECOZIDO 18 BWG

MASSA DE VIDRACEIRO

ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS

DMT-LN DMT-RP

Custo Unit. Total 

(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

(G) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

Custo Unit. Total 

ARAME RECOZIDO 18 BWG 21,31 0,00003

MASSA DE VIDRACEIRO 21,31 0,00009

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS 21,31 0,0021

MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE 3,40 0,5

ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS 227,50 1

PURGADOR PLÁSTICO 1,08 1

ARAME RECOZIDO 18 BWG 6,84 0,02631

MASSA DE VIDRACEIRO 2,13 0,09054

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

ARMADOR 1

SERVENTE 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C45046 ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 10 CORDOALHAS D=15,2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M

IE9024 1,00 0,00 22,81 22,44 0,20000 4,5610

IE9026 1,00 0,00 2,93 1,64 0,20000 0,5860

IE9066 1,00 0,00 9,70 1,65 0,20000 1,9400

7,0870

IH9805 21,75 43,5052

IH9824 17,49 104,9514

148,4566

0,0000

155,54

18,0200

8,63

IM0004 kg 0,3739

IM0030 kg 0,0906

IM0052 m 0,0801

IM0075 kg 0,0541

IM0424 kg 3,0909

IM3353 Unid 0,0135

IM2422 m 0,0213

IM2472 m 39,0587

42,7830

IT0092 t 0,0002

IT0093 t 0,0017

IT0352 t 0,0942

IT0369 t 0,0004

IT0928 t 0,0215

0,1181

0,00001 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0001

0,00008 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0009

0,00442 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0472

0,00002 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0002

0,00101 0 0,06 2810,00 0,63 0,5 0,41 1,1637

1,2120

Custo Adotado 52,75R$                     

BDI: 26,00% 13,71R$                     

66,46R$                     

Observações:

ARAME RECOZIDO 18 BWG

AÇO CA 50

(H+I) Total 

Preço Unitário Total

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO PLASTIMENT

BAINHA METÁLICA - D = 75MM

Custo Unit. Total DMT-LN DMT-RP(I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

Custo Unit. Total 

(G) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

BAINHA METÁLICA - D = 75MM 21,31 0,00101

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 21,31 0,00442

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO PLASTIMENT 21,31 0,00002

Custo Unit. Total 

ARAME RECOZIDO 18 BWG 21,31 0,00001

AÇO CA 50 21,31 0,00008

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPAC DE 250 LB -D=1/2 3,40 0,00625

BAINHA METÁLICA - D = 75MM 37,56 1,04

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,70 4,42

PURGADOR PLASTICO 1,08 0,0125

FITA DE PVC DE 50MM X 50M 0,08 1,06814

ARAME RECOZIDO 18 BWG 6,84 0,00791

AÇO CA 50 4,71 0,07936

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO PLASTIMENT 5,13 0,01766

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

ARMADOR 2

SERVENTE 6

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

MISTURADOR DE NATA DE CIMENTO - 1,5 KW

BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - 2,2 KW

GRUPO GERADOR - 13/14 KVA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C45088 BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 75MM PARA 10 CORDOALHAS D=15,2MM, SEMI-RIGIDA, REDONDA, COM Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M

0,0000

IH9824 17,49 17,4919

IH9830 24,16 24,1608

41,6527

0,0000

41,65

1,7000

24,5016

IM1150 kg 115,9256

IM1152 m 1082,3684

1198,2940

IT0084 t 0,0266

IT0089 t 0,0597

0,0863

0,00125 0 0,06 2810,00 0,63 0,5 0,41 1,4402

0,0028 0 0,06 2810,00 0,63 0,5 0,41 3,2260

4,6661

Custo Adotado 1.227,54R$                

BDI: 26,00% 319,16R$                   

1.546,70R$                

Observações:

ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR CAMINHÃO CARROCERIA

JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 50 X 80 MM

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total (I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

(G) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

Custo Unit. Total 

ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR CAMINHÃO CARROCERIA 21,31 0,00125

JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 50 X 80 MM 21,31 0,0028

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR 92,89 1,248

JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 50 X 80 MM 1082,37 1

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

SERVENTE 1

MONTADOR 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C03089 JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADE DE BORRACHA VULCANIZADA DE 50X80MM - FORNECIMENTO E Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M

IE9521 1,00 0,00 2,70 0,15 0,60000 1,6200

IE9591 1,00 0,00 15,70 1,06 0,40000 6,2810

IE9675 1,00 0,00 0,59 0,31 0,60000 0,3540

8,2550

IH9821 20,91 20,9055

IH9824 17,49 34,9838

55,8893

0,0000

64,14

5,0000

12,829

IM1379 kg 12,0954

IM1385 Unid 0,7412

IM1391 Unid 0,7074

13,5440

IT0090 t 0,0558

0,0558

0,00262 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0280

0,0280

Custo Adotado 26,45R$                     

BDI: 26,00% 6,87R$                       

33,32R$                     

Observações:

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

Custo Unit. Total 

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total (I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

(G) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO

Custo Unit. Total 

ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO 21,31 0,00262

PONTEIRO PARA MARTELETE DE 22 X 1,000 MM 141,49 0,005

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO 4,61 2,62458

DISCO DIAMANTADO - D = 350 MM 222,58 0,00333

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

PEDREIRO 1

SERVENTE 2

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

GRUPO GERADOR - 2,5 / 3 KVA

SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,5 KW

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C03090 LÁBIOS POLIMÉRICOS 20X30MM EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M2

0,0000

IH9824 17,49 17,4919

17,4919

0,0000

17,49

5,0000

3,4984

IM0424 KG 0,0140

0,0140

IT0362 t 0,0004

0,0004

0,00002 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0002

0,0002

Custo Adotado 3,51R$                       

BDI: 26,00% 0,91R$                       

4,42R$                       

Observações:

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total (I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - CAMINHÃO CARROCERIA

Custo Unit. Total 

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - CAMINHÃO CARROCERIA 21,31 0,00002

(G) Total 

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,70 0,02

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

SERVENTE 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C38036 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

M

0,0000

IH9824 17,49 17,4919

17,4919

0,0000

17,49

2,0000

8,7460

IM1673 m 78,3316

78,3316

IT0425 t 0,0377

0,0377

0,00177 0 0,06 25,97 0,63 0,5 0,41 0,0189

0,0189

Custo Adotado 87,13R$                     

BDI: 26,00% 22,65R$                     

109,78R$                   

Observações:

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total (I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

TUBO DE PVC ROSCÁVEL DE 4 CAMINHÃO CARROCERIA

Custo Unit. Total 

TUBO DE PVC ROSCÁVEL DE 4 CAMINHÃO CARROCERIA 21,31 0,00177

(G) Total 

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

TUBO DE PVC ROSCÁVEL DE 4 78,33 1

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

SERVENTE 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C20408 DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020/CPLO/SUPEL/RO

UNID

IE9687 0,30 0,70 88,76 36,23 1,00000 51,9890

51,9890

IH9824 17,49 34,9838

IH9830 24,16 24,1608

59,1446

0,0000

111,13

3,5000

31,75

0,0000

IT1006 t 0,2187

0,2187

C52017 m² 402,0000

0,01327 0 0,3 0,08 1,07 0,85 0,7 0,0041

402,0041

Custo Adotado 433,97R$                   

BDI: 24,00% 104,15R$                   

538,12R$                   

Observações:

Preço Unitário Total

(H+I) Total 

(H) Atividades auxiliares Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 402,00 1

DMT-LN DMT-RP Custo Unit. Total (I) MOMENTO DE TRANSPORT Qtde. DMT-P P1 P2 P3

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA

Custo Unit. Total 

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 16,48 0,01327

(G) Total 

(F) Total 

(G)  Tempo fixo Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo

(F) Materiais Código auxiliar Unid Custo Unit. Consumo Custo Unit. Total 

(C) Total 

Custo Horário de Mão-de-Obra (A) + (B) + (C) 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C) ] / (D)

Custo (C) Itens de incidência Código auxiliar % M.O. Encargos (%) Consumo

(B) Total 

Custo horário

SERVENTE 2

MONTADOR 1

(B) Mão-de-Obra Código auxiliar Eq.Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo

(A) Total 

Consumo Custo horário

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115KW

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

C52054 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D=1,00M - PELÍCULA RETROREFLETIVA Unidade

(A) Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impro Vl. Hr. Prod Vl.Hr. Imp

Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 

Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO PROPOSTA REVISADA TROL(CORRIGIDA)


