™ ESTADO DE RONDONIA
< Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO
1.1. N° Processo 00004.431024/2020-29
1.2. N° Procedimento Tomada de Precos 003/2021
1.3. Nome Orgéo Interessado CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - CBM
CONSTRUCAO DA TORRE DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO

1.4. Objeto CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
RONDONIA.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
2 22.101.337/0001-28 PACHECO INSTALACOES ELETRICAS

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL
1 22.101.337/0001-28 PACHECO INSTALACOES ELETRICAS

5. EMPRESAS HABILITADAS
5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 1.3 7.4. 7.5. 7.6. \ZA7L 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM ESTIMADO VAL. OBTIDO DIF(%)

ITA ENGENHARIA E

1 34.471.789/0001-80 £y 1oREENDIMENTOS LTDA

SIM SIM 1 R$393.790,76  R$ 345.481,46 -12,27
TOTAIS R$393.790,76  R$ 345.481,46 -12,27

8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO
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9. INTENCOES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 23/04/2021  Licitagao 01/06/2021 39
TEMPO TOTAL DO CERTAME 39
Observagdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciagao superior.

Porto Velho-RO, terca-feira, 1 de junho de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065
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