
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00004.431024/2020-29

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 003/2021

1.3. Nome Órgão Interessado CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - CBM

1.4. Objeto
CONSTRUÇÃO DA TORRE DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
RONDÔNIA.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

2 22.101.337/0001-28 PACHECO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 22.101.337/0001-28 PACHECO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM 1 R$ 393.790,76 R$ 345.481,46 -12,27

TOTAIS R$ 393.790,76 R$ 345.481,46 -12,27

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

Sistema de Controle de Processos 
Dev GTI/SUPEL

1/201/06/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações



9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 23/04/2021 Licitação 01/06/2021 39

TEMPO TOTAL DO CERTAME 39

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 1 de junho de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:

Sistema de Controle de Processos 
Dev GTI/SUPEL

2/201/06/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações


