2%, ESTADO DE RONDONIA
i Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1.1. N° Processo 00009.263201/2020-98

1.2. N° Procedimento Concorréncia Publica 003/2020

1.3. Nome Orgéo Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO
PROTENDIDO SOBRE O RIO JAMARI, NA RO-459, TRECHO: ENTR.
BR-364/ALTO PARAISO, KM 0,6, COM EXTENSAO DE 130,00 METROS,

1.4. Objeto NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO, SOB A COORDENACAO DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURAE
SERVICOS PUBLICOS - DER/RO

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1 Pedido de Impugnacéo/Esclarecimento respondido pelo 6rgdo de origem

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL

03.706.607/0001-80 CODRASA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA ME
18.742.098/0001-18 TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S. A.
10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA

4 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

w N -

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL
1 03.706.607/0001-80 CODRASA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA ME
2 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA
3 18.742.098/0001-18 TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S. A.

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA NAO NAO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL

Sistema de Controle de Processos 04/06/2021 1/2

Dev GTI/SUPEL



%, ESTADO DE RONDONIA
< Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 73 74. 75 76 oA 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM ESTIMADO VAL. OBTIDO DIF(%)
. < R$
1 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIALTDA NAO NAO 1 9.462.449 44 R$ 8.661.210,10 -8,47
R$
TOTAIS 9.462.449 44 R$ 8.661.210,10 -8,47
8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO
9. INTENCOES DE RECURSOS
9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
1 03.706.607/0001-80 CODRASA COMERCIO E SIM NAO
CONSTRUCOES LTDA ME
2 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS SIM NAO
LTDA
3 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA SIM NAO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 22/01/2021  LICITACAO 04/06/2021 133
TEMPO TOTAL DO CERTAME 133

Observagdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacdo superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 4 de junho de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065

Sistema de Controle de Processos 04/06/2021 2/2
Dev GTI/SUPEL



