
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.263201/2020-98

1.2. Nº Procedimento Concorrência Pública 003/2020

1.3. Nome Órgão Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

1.4. Objeto

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
PROTENDIDO SOBRE O RIO JAMARI, NA RO-459, TRECHO: ENTR. 
BR-364/ALTO PARAÍSO, KM 0,6, COM EXTENSÃO DE 130,00 METROS, 
NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO, SOB A COORDENAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1 Pedido de Impugnação/Esclarecimento respondido pelo órgão de origem 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 03.706.607/0001-80 CODRASA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME

2 18.742.098/0001-18 TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S. A.

3 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA

4 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 03.706.607/0001-80 CODRASA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME

2 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA

3 18.742.098/0001-18 TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S. A.

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA NÃO NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA NÃO NÃO 1 R$ 
9.462.449,44 R$ 8.661.210,10 -8,47

TOTAIS R$ 
9.462.449,44 R$ 8.661.210,10 -8,47

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

1 03.706.607/0001-80 CODRASA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME

SIM NÃO

2 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS 
LTDA

SIM NÃO

3 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA SIM NÃO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 22/01/2021 LICITAÇÃO 04/06/2021 133

TEMPO TOTAL DO CERTAME 133

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 4 de junho de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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