
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.250948/2021-67

1.2. Nº Procedimento Concorrência Pública 006/2021

1.3. Nome Órgão Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

1.4. Objeto

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
PROTENDIDO SOBRE O RIO JAMARI, NA RO-459, TRECHO: ENTR. 
BR-364/ALTO PARAÍSO, KM 0,6, COM EXTENSÃO DE 130,00 METROS, 
NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1

 A impugnação apresentada pela empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA foi respondida pelo 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, mantendo a data da 
sessão inaugural, para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentação para 
habilitação e propostas de preços, inalterada.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA

2 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA SIM SIM

2 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA NÃO NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDÔNIA DE 
OBRAS LTDA SIM SIM 1 R$ 

9.462.449,44 R$ 8.642.118,02 -8,67

TOTAIS R$ 
9.462.449,44 R$ 8.642.118,02 -8,67

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 29/06/2021 Licitação 20/08/2021 52

TEMPO TOTAL DO CERTAME 52

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 20 de agosto de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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