2%, ESTADO DE RONDONIA
i Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1.1. N° Processo 00009.250948/2021-67

1.2. N° Procedimento Concorréncia Publica 006/2021

1.3. Nome Orgéo Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO
PROTENDIDO SOBRE O RIO JAMARI, NA RO-459, TRECHO: ENTR.

1.4. Objeto BR-364/ALTO PARAISO, KM0,6, COM EXTENSAO DE 130,00 METROS,
NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO.

1.5. Sistema de Compras Outro
1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

A impugnacéo apresentada pela empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA foi respondida pelo

1 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, mantendo a data da
sessdo inaugural, para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentacéo para
habilitac&o e propostas de precos, inalterada.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS
3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA
2 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA SIM SIM
2 10.643.254/0001-81 TRILHA ENGENHARIA LTDA NAO NAO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 73 74. 75 76 s 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM ESTIMADO VAL. OBTIDO DIF(%)
TECNICA RONDONIA DE R$
1 03.687.657/0001-67 OBRAS LTDA SIM SIM 1 9.462.449 44 R$ 8.642.118,02 -8,67
R$
TOTAIS 9.462.449 44 R$ 8.642.118,02 -8,67
8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO
9. INTENCOES DE RECURSOS
9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 29/06/2021 Licitacdo 20/08/2021 52
TEMPO TOTAL DO CERTAME 52

Observagdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacao superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 20 de agosto de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065
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