2%, ESTADO DE RONDONIA
i Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1.1. N° Processo 00009.558309/2019-22

1.2. N° Procedimento Tomada de Precos 004/2020

1.3. Nome Orgéo Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REVISAO, ADEQUACAO E ATUALIZACAO DE
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PCA, DA RODOVIA,
CONFORME TRECHOS, SEGMENTOS, EXTENSOES, MUNICIPIO,
CONFORME ABAIXO RELACIONADOS:

LOTE RODOVIA TRECHO EXTENSAO (KM)
1 RO -010 ESTACA 136+00(URUPA)/ESTACA 600+00 9,28

1.4. Objeto 2 RO -010 ESTACA600+00 / ESTACA 1200+00 12,00
3 RO -010 ESTACA 1200+00 / ESTACA 1800+00 12,00
4 RO -010 ESTACA 1800+00/ESTACA 2.286+15,60(MIRANTE DA
SERRA) 9,73
TOTAL (KM)43,01
5 RO-010 ESTACA1823+11,0— ESTACA 1825+14,0 — PONTE DE
CONCRETO SOBRE RIO AZUL 43,0M

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS
3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 07.862.531/0001-32 CONVEXA - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS
5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

CONVEXA - PROJETOS E SERVICOS DE

1 07.862.531/0001-32 ENGENHARIA LTDA

SIM NAO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 73 74. 75 76 oA 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPPIME RO ITEM _ YAl VAL.OBTIDO DIF(%)

CONVEXA - PROJETOS E _
1 07.862.531/0001-32 SERVICOS DE SIM NAO 1 R$ 756.487,15 R$ 742.978,07 -1,79
ENGENHARIA LTDA

TOTAIS R$ 756.487,15 R$ 742.978,07 -1,79

8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO

9. INTENCOES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 28/06/2021  Licitagao 20/08/2021 53
TEMPO TOTAL DO CERTAME 53
Observacdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacdo superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 20 de agosto de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065
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