
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.558309/2019-22

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 004/2020

1.3. Nome Órgão Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

1.4. Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REVISÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PCA, DA RODOVIA, 
CONFORME TRECHOS, SEGMENTOS, EXTENSÕES, MUNICÍPIO, 
CONFORME ABAIXO RELACIONADOS:

LOTE RODOVIA TRECHO EXTENSÃO (KM)
1 RO -010 ESTACA 136+00(URUPÁ)/ESTACA 600+00 9,28
2 RO -010 ESTACA 600+00 / ESTACA 1200+00 12,00
3 RO -010 ESTACA 1200+00 / ESTACA 1800+00 12,00
4 RO -010 ESTACA 1800+00/ESTACA 2.286+15,60(MIRANTE DA 
SERRA) 9,73

TOTAL (KM) 43,01
5 RO-010 ESTACA1823+11,0 – ESTACA 1825+14,0 – PONTE DE 
CONCRETO SOBRE RIO AZUL 43,0M

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 07.862.531/0001-32 CONVEXA - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 07.862.531/0001-32 CONVEXA - PROJETOS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA SIM NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 07.862.531/0001-32
CONVEXA - PROJETOS E 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA

SIM NÃO 1 R$ 756.487,15 R$ 742.978,07 -1,79

TOTAIS R$ 756.487,15 R$ 742.978,07 -1,79

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 28/06/2021 Licitação 20/08/2021 53

TEMPO TOTAL DO CERTAME 53

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 20 de agosto de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:

.
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