
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.536307/2019-82

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 012/2020

1.3. Nome Órgão Interessado SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO - 

1.4. Objeto CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO – CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE CACOAL – RO

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1 Impugnação feita pela empresa Master Engenharia. Respondia pelo órgão de origem.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 35.421.080/0001-33 E & J SERVICOS LTDA - ME 

2 08.435.386/0001-76 GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

3 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

4 26.804.596/0001-76 I. R. KRAMER EIRELI - ME

5 06.006.830/0001-02 TECNOSOL ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 35.421.080/0001-33 E & J SERVICOS LTDA - ME 

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 08.435.386/0001-76 GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP SIM SIM

2 26.804.596/0001-76 I. R. KRAMER EIRELI - ME SIM SIM

3 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM

4 06.006.830/0001-02 TECNOSOL ENGENHARIA ARQUITETURA E 
CONSULTORIA LTDA SIM NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 26.804.596/0001-76 I. R. KRAMER EIRELI - ME SIM SIM 1 R$ 905.863,80 R$ 724.575,81 -20,01

TOTAIS R$ 905.863,80 R$ 724.575,81 -20,01

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 30/06/2021 LICITAÇÃO 13/08/2021 44

TEMPO TOTAL DO CERTAME 44

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 13 de agosto de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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