



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0025376528202021
1.2. Nº Procedimento	PE 00062/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI
1.4. Objeto	Contratação de empresa especializada no fornecimento e implantação de sistema de Videomonitoramento e prestação de serviço de monitoramento nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena/RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	05.759.418/0001-09	INVIOLAVEL JI-PARANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA
2	15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
3	10.886.995/0001-93	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	10.886.995/0001-93	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
3	10.886.995/0001-93	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA	SIM	SIM	R\$ 17.547,90	R\$ 16.000,00	-8,82%
4	10.886.995/0001-93	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA	SIM	SIM	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00	0%
TOTAIS					R\$ 24.627,90	R\$ 23.080,00	-6,29%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Sistema ronda eletrônica
2	2	Central monitoramento

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	05/02/2021	Despacho do Superintendente para elaboração de minuta de edital. Confeccionado a minuta, sendo encaminhada ao Jurídico para emissão de Parecer.	08/02/2021	3
2	08/02/2021	O Jurídico da SEAGRI remete os autos com Parecer, no dia 10/06/2021. A Equipe GAMA encaminha o processo para correções ao Termo de Referência, no dia 11/06/2021.	11/06/2021	123
3	11/02/2021	Após, todos os atos pertinentes ao edital e termo de referência, foi elaborado o aviso de licitação, passando por todos as publicações pertinentes. Ao final é elaborado o Relatório Final, com o resultado final do Pregão Eletrônico 62/2021/GAMA-SUPEL.	15/09/2021	216
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 342

Observações:

*

No dia 15 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00062/2021, referente ao Processo nº 0025376528202021, o Pregoeiro, Sr (a) ROGERIO PEREIRA SANTANA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. Informo que, o Lote 1 foi cancelado no julgamento.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 15 de setembro de 2021 .

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300109135

MAIZA BRAGA BARBETO
Equipe Apoio
Matrícula 300134844

