



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0041.513757/2020-
1.2. Nº Procedimento	PE 00482/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI
1.4. Objeto	Contratação de empresa especializada em elaboração de inventário de fauna e plano de resgate de fauna e execução do plano em Meio Ambiente destinado no Distrito Industrial do Município de Porto Velho-RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	14.920.647/0001-46	ENTREVERDES CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
2	05.379.133/0001-34	SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
3	08.881.662/0001-20	ALLE CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIOS LTDA
4	03.815.913/0001-54	TERRA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA
5	10.726.497/0001-83	E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI
6	09.541.949/0001-73	ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA
7	35.824.760/0001-06	J B P RODRIGUES LTDA
8	34.439.967/0001-96	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	14.920.647/0001-46	ENTREVERDES CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	14.920.647/0001-46	ENTREVERDES CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 159.300,00	R\$ 51.500,00	-67,67%
TOTAIS					R\$ 159.300,00	R\$ 51.500,00	-67,67%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	12/07/2021	1. Edital PE 482/2021	02/08/2021	21
2	02/08/2021	2. Parecer nº 791/2021/PGE-PCC	08/09/2021	37
3	08/09/2021	3. Processo encaminhado a SEDI p/ ajustes no TR	24/09/2021	16
4	24/09/2021	4. Ajustes no Edital, publicações de abertura: COMPRASNET, SITE DA SUPEL, DIOF e JORNAL	07/10/2021	13
5	07/10/2021	5. Aguardando abertura	20/10/2021	13
6	20/10/2021	6. Abertura, fase de lances, negociação, Análise Técnica, Habilitação, elaboração do Relatório final.	29/10/2021	9
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 109

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 29 de outubro de 2021 .

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300094012

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA
Equipe Apoio

