



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO								
1.1. Nº Processo	00009.164144/2021-46							
1.2. Nº Procedimento	Concorrência Pública 011/2021							
1.3. Nome Órgão Interessado	Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER							
1.4. Objeto	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NA RODOVIA RO-370; TRECHO: ENTRONCAMENTO RO-485/499 (CORUMBIARA) / VITÓRIA DA UNIÃO, LOTE: 01 COM EXTENSÃO DE 10,00 KM.							
1.5. Sistema de Compras	Outro							
1.6. Situação Final	Concluído							
2. IMPUGNAÇÃO								
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS							
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS								
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL						
1	14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA						
2	05.659.781/0001-44	ANDRADE E VICENTE LTDA						
4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS								
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL						
1	14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA						
5. EMPRESAS HABILITADAS								
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO				
1	05.659.781/0001-44	ANDRADE E VICENTE LTDA	NÃO	SIM				
6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002								
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL						
7. EMPRESAS VENCEDORAS								
7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	05.659.781/0001-44	ANDRADE E VICENTE LTDA	NÃO	SIM	1	R\$ 17.904.874,53	R\$ 17.904.164,83	0,00
TOTALS						R\$ 17.904.874,53	R\$ 17.904.164,83	0,00

**8. ITENS FRACASSADOS****8.1. QTD** | **8.2. ITEM** | **8.3. ESPECIFICAÇÃO****9. INTENÇÕES DE RECURSOS**

<b>9.1. QTD</b>	<b>9.2. CNPJ</b>	<b>9.3. RAZÃO SOCIAL</b>	<b>9.4. ACEITO</b>	<b>9.5. REJEITADO</b>
1	14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM

**10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

<b>10.1. QTD</b>	<b>10.2. DT. INÍCIO</b>	<b>10.3. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>10.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>10.5. QTD DIAS</b>
1	19/08/2021	LICITAÇÃO	28/10/2021	70
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME</b>				<b>70</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 28 de outubro de 2021.

**ERALDA ETRA MARIA LESSA**

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065