™ ESTADO DE RONDONIA
< Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1.1. N° Processo 00029.123431/2021-68

1.2. N° Procedimento Tomada de Precos 010/2021

1.3. Nome Orgéo Interessado Secretaria de Estado de Educagdo - SEDUC

REFORMA PREDIAL DA E.E.E.F.M. PROF. SALOMAO SILVA,

1.4. Objeto LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO
1.5. Sistema de Compras Outro
1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1 Pedido de Esclarecimento aceito pelo 6érgdo gestor, com alteragdes no certame.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 08.788.130/0001-42 ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCAO IMP. E EXP. EIRELI
2 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL
1 08.788.130/0001-42 ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCAO IMP. E EXP. EIRELI

5. EMPRESAS HABILITADAS
5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 7.3 7.4. 75. | 7.6. \ZAYL. 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM oo VAL.OBTIDO  DIF(%)
1 34.471.789/0001-80 :ETI\':‘PERNEG;\:\&)"I'GE@%S LTDA SIM SIM 1 17 48.878'?03;1 R$ 1.748.181,50 -0,04

TOTAIS 48.878F,{o$1 R$ 1.748.181,50 -0,04
8. ITENS FRACASSADOS
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8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO

9. INTENCOES DE RECURSOS
9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

1 08.788.130/0001-42 ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCAO NAO SIM
IMP. E EXP. EIRELI

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 23/07/2021  LICITACAO 19/10/2021 88
TEMPO TOTAL DO CERTAME 88
Observagdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacdo superior.

Porto Velho-RO, terca-feira, 19 de outubro de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065

Sistema de Controle de Processos 19/10/2021

2/2
Dev GTI/SUPEL



