2%, ESTADO DE RONDONIA
J Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO
1.1. N° Processo 00036.012331/2018-12
1.2. N° Procedimento Tomada de Precos 011/2021
1.3. Nome Orgéo Interessado Secretaria de Estado de Satde - SESAU
CONSTRUCAO DO ABRIGO DE RESIDUOS DO HOSPITAL DE

1.4. Objeto EMERGENQIA E URGENCIA DE RONDONIA - HEURO, LOCALIZADO
NO MUNICIPIO DE CACOAL-RO.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situacao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS
3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 03.412.797/0001-22 ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA
2 08.435.386/0001-76 GLOBAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL
1 08.435.386/0001-76 GLOBAL COMERCIO E SERVIGCOS EIRELI - EPP

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 03.412.797/0001-22 ESFINGE OBRAS E SERVICOS LTDA SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. . 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. \/7A7L 7.8. 7.9.

QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM ESTIMADO VAL. OBTIDO DIF(%)

ESFINGE OBRAS E
SERVICOS LTDA SIM SIM 1 R$ 364.628,66 R$ 364.379,14 -0,07

1 03.412.797/0001-22
TOTAIS R$ 364.628,66 R$ 364.379,14 -0,07

8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO
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9. INTENCOES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

1 08.435.386/0001-76 GLOBAL COMERCIO E SERVICOS NAO SIM
EIRELI - EPP

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INIiCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 18/08/2021 Licitacdo 28/10/2021 71

TEMPO TOTAL DO CERTAME 71
Observagdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacao superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 28 de outubro de 2021.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065
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