



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0029517366202057
1.2. Nº Procedimento	PE 00424/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
1.4. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuo de transporte escolar para atender as necessidade dos alunos da rede estadual de educação, residentes no município de Alvorada do Oeste – RO, com fornecimento de veículos tipo ônibus, incluindo o abastecimento, manutenção, fornecimento de motoristas e monitores em toda a frota contratada, para executar o serviço por quilometragem percorrida KMMÊS, referente aos 200 (duzentos)(..).
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	26.617.698/0001-82	PRIME TRANSPORTES LTDA
2	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
3	12.216.114/0001-52	WF ARQUITETURA, ENGENHARIA E PLOTAGEM LTDA
4	03.422.390/0001-86	MILLENNIUM LOCADORA LTDA
5	07.875.213/0001-06	TRANSPORTADORA COSTA MARQUES LTDA
6	84.084.383/0001-13	F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 246.258,18	R\$ 201.900,00	-18,01%
2	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 280.861,14	R\$ 219.099,00	-21,99%
3	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 243.413,10	R\$ 231.900,00	-4,73%
4	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 198.938,46	R\$ 143.900,00	-27,67%
5	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 249.165,84	R\$ 209.900,00	-15,76%
6	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 249.119,64	R\$ 201.900,00	-18,95%
7	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 229.884,48	R\$ 169.099,00	-26,44%
8	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 244.221,18	R\$ 220.900,00	-9,55%
9	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 252.390,60	R\$ 218.900,00	-13,27%
10	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 277.790,94	R\$ 234.900,00	-15,44%
11	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 304.683,12	R\$ 219.099,00	-28,09%
12	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 230.510,28	R\$ 169.800,00	-26,34%
13	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 255.624,60	R\$ 215.900,00	-15,54%
14	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 251.665,26	R\$ 231.900,00	-7,85%
15	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 296.427,60	R\$ 219.099,00	-26,09%
16	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 263.686,08	R\$ 230.900,00	-12,43%
17	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 248.804,64	R\$ 238.900,00	-3,98%
18	02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	SIM	SIM	R\$ 263.853,66	R\$ 229.899,00	-12,87%
TOTAIS					R\$ 4.587.298,80	R\$ 3.807.895,00	-16,99%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	05/07/2021	Resumo do pregão 503/2021. No dia 05/07/2021, ocorreu o despacho da GAP encaminhando os autos para elaboração de edital de licitação na modalidade pregão eletrônico, aplicou-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO sem a reserva de cota para o pregão. No dia 07/07/2021 o edital foi autuado com o nº 424/2021, seguindo todos os apontamentos contidos no Termo de referência e no Despacho da Gap e com a juntada do novo quadro estimativo de preço. No dia 23/08/2021, foi emitido o Parecer Jurídico dos procedimentos até então realizados, Edital de Licitação, Quadro comparativo, Termo de referência e demais anexos. O respectivo parecer jurídico foi favorável a continuidade dos autos. No dia 24/08/2021, os autos foram encaminhados para a SEDUC realizar ajustes no termo de referência, visando atender ao parecer jurídico. Retornado os autos da unidade requisitante, no dia 31/08/2021. No dia 02/09/2021 foi certificado o Edital do PE 424/2021, atendendo aos apontamentos tecidos no parecer jurídico. Foram realizadas as devidas publicações do processo: SEI - 06/09/2021 SUPEL - 03/09/2021 COMPRASNET – 03/09/2021 Diário Oficial do Estado de Rondônia – 06/09/2021 TCE - 03/09/2021 Jornal de circulação local – 03/09/2021 No dia 14/09/2021, os autos foram remetidos a GEPEAP para ajustes no quadro estimativo, para que ficassem em conformidade com o caderno técnico. No dia 16/09/2021, foi encaminhado a GEPEAP, pedido de impugnação ao certame. Retornados os autos no dia 16/09/2021, com novo quadro estimativo. No dia 17/09/2021, foi elaborado o Adendo Modificador nº 1. Publicado no dia 20/09/2021. No dia 20/09/2021, foi encaminhado a SEDUC pedido de Impugnação. No dia 01/10/2021, o certame foi adiado. No dia 04/10/2021, foi elaborado e publicado o Adendo Esclarecedor nº 1. No dia 07/10/2021, os autos foram submetidos a GAP, para análise das planilhas de custo. Retornados os autos no dia 29/10/2021, após análise das mesmas. No dia 16/11/2021, foi feita a análise e julgamento de recurso administrativo o qual julgou improcedente o recurso da empresa F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI (CNPJ: 84.084.383/0001-13).	16/11/2021	134
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 134

Observações:

*

Por se tratar de certame destinado a contratação para a prestação de serviços no transporte escolar, sem o uso do sistema de Registro de Preços, não houve prazo para a intenção ao cadastro de reserva.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 18 de novembro de 2021 .

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300131839

JOSÉLIA PAGANI FERREIRA

Equipe Apoio
Matrícula 300151627