Governo do Estado de

RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servicos Publicos - SEOSP

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO N° ....../PGE-2021

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 37.621.806/0001-07, com sede na Av.
Farquar, 2986, Complexo Administrativo Paldcio Rio Madeira, Anexo Rio Jamari (Curvo C), 42 Andar, Bairro
Pedrinhas, CEP. 76801-470, Porto Velho — RO, neste ato representado pelo Secretdrio de Estado, o Sr.
ERASMO MEIRELES E SA, portador do CPF/MF sob o n2 769.509.567-20.

CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n?{(...), com sede na Rua (...), n2 (...), Bairro (...),
CEP n.2 (...), cidade (...), aqui representada pelo Sr. (...), portador da carteira de identidade RG n? {(...),
inscrito no CPF/MF sob o n° (...), de acordo com a representacdo legal que lhe é outorgada através do
documento acostado (ID......).

Os Contratantes celebram, por forca do presente instrumento, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, o
qual se regera pelas disposicdes da Lei n? 8.666/1993 e demais normas pertinentes, com Sistema de
Registro de Precos fundamentado no art. 15, inciso I, §§ 12 a 62 da Lei 8.666/1993, vinculando-se aos
termos do Processo Administrativo n® 0069.499858/2020-87, e a proposta da CONTRATADA, mediante as
seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servi¢co de Instalacdo de lluminacdo LED
Auténoma sobre a Ponte do Rio Machado, Localizado na Rodovia 383/Cacoal-RO, sentido Municipio de
Rolim de Moura. 119226'31.80"S 61228'05.18"0., conforme condicdes estabelecidas no Projeto Basico.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Basico (SEI n2 0020482583), as orientac¢Ges contidas no
Parecer n? (...)/PGE-PCC (ID ...), aos termos do Despacho favoravel da PGE-PCC (ID ...) e a proposta da
CONTRATADA (ID ...), independentemente de transcrigao.

1.3. Das Especificagdes Técnicas/Quantidades do Objeto:

1.3.1. A prestacdo de servicos de que trata o objeto, bem como seu detalhamento, quantitativos e
especificagcdes técnicas encontram-se dispostos no Projeto Bdsico (SEI n2 0020482583).



2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS, DA PRESTACAO DOS SERVICOS, DOS
CRITERIOS DE ENTREGA E ACEITACAO DOS SERVICOS E METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO
DOS SERVICOS

2.1. Dos Servigos A Serem Executados

2.1.1. Instalagdo de lluminacdo LED Autobnoma sobre a Ponte do Rio Machado Localizado na Rodovia
383/Cacoal-RO, sentido o Municipio de Rolim de Moura. 11226'31.80"S 61228'05.18"0.

2.2. Da Prestagao dos Servigos, dos Critérios de Entrega e Aceitagdao dos Servigos

2.2.1. Os servicos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds o recebimento pela
empresa da Ordem de Servico emitida pela SEOSP/RO.

2.2.2. Antes do inicio dos servicos sera realizada, sob a organizacdo do gestor de contrato, reunido inicial
entre a Contratada e a Contratante (com participacdo de representantes da Direcdao, da Gestdo, da
Fiscalizacdo técnica, da Procuradoria Juridica e da Controladoria Interna);

2.2.3. Na reunido inicial citada no item acima a CONTRATADA efetivard a entrega de declaracdo de
conformidade e viabilidade das condi¢des para a execugdo dos servicos, declarando o conhecimento e
anuéncia aos Projetos destinados a execucdo do objeto, assinada pelo responsdvel técnico e pelo
representante legal da empresa, a ser atestada pelo gestor de contrato e fiscais técnicos de contrato.

2.2.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta, devendo ser refeitos/substituidos no prazo de
05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas.

2.3. Metodologia de Avaliacdo da Execuc¢ao dos Servigos

2.3.1. A metodologia de avaliagao da execugao dos servigos serd de acordo com os seguintes parametros:
a) Atendimento integral das exigéncias do Projeto Basico e Contrato;

b) Qualidade dos servicos prestados;

c) Pontualidade na execugdo dos servicos.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDIC@ES DE RECEBIMENTO
3.1. O recebimento do objeto se dard da seguinte forma:
3.1.1. Recebimento Provisodrio:

3.1.1.1. O Recebimento Provisério se dard dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacdo da Contratada quanto a conclusdo dos trabalhos.

3.1.2. Recebimento Definitivo:

3.1.2.1. O Recebimento Definitivo se dara dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento
provisorio.

3.1.2.2. Em se dando ao recebimento carater provisério, o qual ndo excederd 15 (quinze) dias, a
SEOSP/RO, podera exigir os reparos e substituicdes convenientes, consignando-se os motivos.

3.1.2.3. O recebimento provisério e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstanciado, e serd
emitido tanto pela equipe de técnicos da fiscalizacdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme
atribuicdes constantes na Instrugdo Normativa n? 01/2020/CGE-GAP (0011323568).

4. CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS



4.1. Para assegurar a fiel execucdo dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento da Ordem de Servigo ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes
modalidades previstas no art. 56, § 12 da Lei n° 8.666/1993: Caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida
publica; Seguro-garantia; ou Fianca bancaria.

4.2. Se a opgao de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor serd depositado em conta corrente
especifica indicada pela Contratante para tal fim;

4.3. Se a opgao de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econ6mico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

4.4. Se a opgao de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter
expressamente a cldusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execucdo do contrato;

4.5. A fianga bancdria deverd ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no
Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho/RO;

4.6. No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficard obrigada, caso
necessario, a providenciar a complementac¢ao ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que
tenha escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da notificacdo
expedida pela SEOSP/RO.

4.7. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a
Administracdo notificara a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento da notificacado.

4.8. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos
causados a Administracdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado tempestivamente até o
ultimo dia do prazo. Nesse caso, serd indicado novo prazo a Contratada, o qual, se descumprido,
acarretard a aplicacdo da penalidade acima referida.

4.9. A garantia e seus reforgos responderdo pelo inadimplemento das condicGes contratuais, pela entrega
incompleta da obra ou dos servigos e por eventuais multas ou penalidades, independentemente de
outras cominagdes legais.

4.10. Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a
Administracdo podera convocd-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

4.11. Apd6s o recebimento definitivo da obra ou dos servicos a garantia prestada sera liberada ou
restituida a Contratada, de acordo com a forma de prestacao;

4.12. O valor da caugao feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante crédito
na mesma conta corrente utilizada para liquidagdao da despesa decorre da execug¢do do contrato;

4.13. Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianga bancaria serdo devolvidos ou
baixados na mesma forma como foram prestados.

5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1. O PRAZO DE EXECUCAO sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme indicado no cronograma
fisico-financeiro, contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.ID
(0019415708).

5.2. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado, desde
que solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos
elencados para tal prorrogagao.



5.3. De acordo com Decreto Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, a prorroga¢dao do contrato
somente sera efetivada apds a comprovacdao da manutencdo do nimero de pessoas presas ou egressas
do sistema prisional, contratadas para prestacdo dos servicos.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PRECO

6.14. O preco estimado para realizacdo desta obra é de RS 292.638,86 (duzentos e noventa e dois mil,
seissentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes da contratacdo de que trata o objeto deste Contrato correrdo a conta do
seguinte crédito orcamentario:

UG: 270001; Fonte: 0100; Programa 2057: Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana Ac¢do 2465 -
Executar Servigos Publicos; Natureza de Despesa: 449051.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS CONDICOES DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado apds a elaboragao da planilha de medicdo por parte da fiscalizagdo e a
entrega por parte da contratada de todas as suas obrigacées, contados da data de apresentacdo da nota
fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os servicos pela fiscalizacdo da
SEOSP/RO, que conferira e atestard a sua execucdo em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
integrante dos autos.

O art. 62 da Lei de Licitagbes e Contratos define o regime de execu¢do de empreitada por prego
global como uma forma de execucgdo indireta, na qual se contrata com terceiros a execuc¢do da obra
ou do servigo por preco certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por
etapa da obra concluida e ndo por medigdes mensais dos servigos efetivamente realizados, como
esta previsto no contrato em comento.

Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administragdo Publica, pois é
imprescindivel que exista conclusdo de etapas da obra para a efetiva¢do do pagamento respectivo.”

8.2. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria e depdsito em conta bancdria informada
pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentag¢do da Nota
Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na
fonte dos tributos e contribuicdes elencadas nas disposicdes determinadas pelos 6rgao fiscais e
fazendarios, em conformidade com as legisla¢des e instrucdes normativas vigentes;

8.3. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para
certificacdo, devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicacdo do nimero do contrato e da
conta bancdéria da Contratada.

8.4. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(do), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das
certidoes que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento
do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas.

8.5. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administracdo Contratante, o valor
devido deverd ser acrescido de atualizacdo monetdria, a ser calculada entre a data limite para o
pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=NxVPxI
Onde:
EM = Encargos moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;




| = indice de compensagdo financeira, assim apurado:
| = (TX/100)/365 I = ..ooer......
TX =Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA

8.6. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, aquela serd devolvida a Contratada para as necessarias correcées, com as informacdes que
motivam sua rejeicdo, e o pagamento ficard pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacdo ou apresentacao de
novo documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

8.7. A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum
compromisso que |lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo instituicoes
financeiras, a excecdo de determinacdes judiciais, devidamente protocoladas no 6rgao;

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela
contratada, de prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

9. CLAUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO DO SERVICO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do consistem na verificagdo da conformidade da
prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n? 2.271, de 1997.

9.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessdria para o acompanhamento e
controle da execug¢ao dos servigos.

9.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto Basico e a proposta.

9.4. O Gestor de Contrato e os Técnicos de Fiscalizacdao do Contrato, serdo nomeados e atuardao conforme
disposto na Instru¢cdo Normativa n2 01/2020/CGE-GAP (0011323568).

9.5. O fiscal ou gestor, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

9.6. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido no Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas.

9.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢Ges administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislacdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n2 8.666,
de 1993.

9.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

9.10. Todos os trabalhadores terdo constante acompanhamento e fiscalizacdo da parte contratante
através de no minimo 02 (dois) servidores devidamente designados para este fim, de forma a constatar
se 0s servicos estdo de acordo com as necessidades e exigéncias contidas dentro do PROJETO BASICO e
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.



9.11. A fiscalizagdo podera ordenar a suspensao da obra ou servi¢co, sem prejuizo de outras san¢des a que
esteja a contratada e sem que tenha direito a qualquer indenizacdo, sempre que haja qualquer defeito
essencial em execucdo de servigo ou material ou utilizado na obra.

9.12. Podera também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que apresente
comportamento inconveniente, demonstre incompeténcia para execugdo das tarefas, ou comprovagao
habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro, qualquer que seja o vinculo entre este
elemento e a contratada.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, fazer minucioso exame das especificagdes de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacdo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

10.2. Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdao da Ordem de Servicos,
mantendo-se o prazo total de execuc¢do, que servira para as previsoes de desembolso da CONTRATADA, e
importante, serd o balizador para aplicagdo das multas por atrasos, seja por atraso de etapas ou de
prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro inicial continuara
sendo o balizador.

10.3. Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens
originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.

10.4. Empregar materiais de acordo com as especificacbes técnicas e as indicacbes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensodes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo
por similares devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento
proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatdrio ou testes de ensaio, de institutos idoneos e
reconhecidos.

10.5. Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizacdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 8.666/93,
observado o artigo 618, paragrafo uUnico, do Cédigo Civil.

10.6. Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessdria, adquirindo e mantendo
durante a execucdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execucao
perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPl e EPC.

10.7. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecdo de
servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricagao materiais para emprego na obra.

10.8. Responsabilizar-se:

10.8.1. Pelas instalagdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

10.8.2. Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.
10.8.3. Pela manutencao do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

10.8.4. Pela sinalizagdo de seguranga e circulagao.

10.8.5. Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente
ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

10.8.6. Pelo uso de patentes registradas.

10.8.7. Pela destruicdao ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva aceitacdao da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

10.8.8. Pelas indenizagGes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.



10.9. Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdo ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

10.10. Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigacGes concernentes as obrigacbes fiscal, social,
tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
virtude da execucdo dos servicos a seu cargo, respondendo por si.

10.11. Responsabilizar-se, e a seu Onus, pela aprovagdo/autorizagdo dos projetos juntos aos érgaos
regulares/fiscalizacdo/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em
Lei necessarias a execucdo dos servicos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados as
leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

10.12. Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

10.13. Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritdrio do canteiro, tendo todas as
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamento das ocorréncia e pessoal,
Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA serdo ali escritas.

10.14. N3o realizar alteracdo do projeto sem a autorizacdo por escrito da FISCALIZACAO no Livro de
Registro da Obra.

10.15. Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou
regulamentos das Concessionarios, que deverao ser rigorosamente seguidos.

10.16. Manter, durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele
assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo.

10.17. Fazer, impreterivelmente, no prezo de 10(dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificacOes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizagdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacgdo, sob pena de preclusao.

10.18. Comparecer com sua equipe técnica a sede da SEOSP/RO para realiza¢do da Ata de Implantacdo do
Contrato no 5° dias Uteis apds a assinatura do Contrato.

10.19. Responsabiliza-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execuc¢do dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.

10.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o
objetivo desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugdo ou
de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a SEOSP/RO.

10.21. Também assim, garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacdo dos servicos executados,
até o seu recebimentos definitivo.

10.22. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagdo de
funcionalidade da obra pela SEOSP/RO.

10.23. Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrdao (SEOSP), para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias que merecam
destaque e ART de execug¢do da obra devidamente registrada.

10.24. Deverd manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes
de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.



10.25. Executar 4s suas expensas, todas as sondagens e escavagdo exploratério que se fizerem necessario
e indispensaveis a execugao da obra.

10.26. Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execugao da obra,
inclusive as instalagdes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.

10.27. Serd ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes
e royalties, face a utilizacao de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execucdo da
obra contratada.

10.28. Conduzir a execu¢do da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de
empreendimentos.

10.29. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execug¢do da obra, objeto desta licitagao.

10.30. Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

10.31. Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

10.32. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22
de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

10.33. Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacdes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimento atinentes a execug¢do da obra.

10.34. A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
nimero do Contrato, com o respectivo valor, encabecada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA.

10.35. Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondé6nia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

10.36. Manter, durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso Xlll, da Lei n° 8.666/93),
repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo SEAE/RO.

10.37. A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizagdo de obras com amplas visao em pontos antes e
depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentacdo de vias urbanas, as letras
devem ser grandes, maiusculas e refletivas.

10.38. Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as
placas de sinais verticais deverao ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e nao
fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos,
em decorréncia de interdi¢cOes das vias.

10.39. A Contratada serd responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usudrio da via,
em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizagdao. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

10.40. Os servigos de implantagao de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, porticos,
etc., somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios deverao
usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificacdo, preso no uniforme em local visivel, no
desenvolvimento dos servigos.

10.41. Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deverdao
atender as normas e especificagdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;



10.42. A Contratada s6 devera iniciar a obra apds a coloca¢do das placas de sinalizacdo e dispositivos de
seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se
refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizagdo, quanto a imediata reposicdo dos materiais
danificados ou furtados.

10.43. Todos os 6nus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com os projetos de sinalizacdo
ou com as Especifica¢des, correrdo por conta da Contratada.

10.44. A Contrata deverd comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servigos e principalmente
nos casos em que sua continuidades gere situacdes de inseguranca e risco de vida a veiculos e pedestres,
para providéncias.

10.45. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

10.46. Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucdo do objeto do contrato.

10.47. Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condi¢do de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;
c) remuneracgao, nos termos da legislacdo pertinente.

10.48. Percentual disposto no paragrafo uUnico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar
todo o disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
11.1. S30 obrigacdes da Contratante:
11.1.1. Receber os servicos no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos;

11.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da Contratada, através de servidor ou
comissao especialmente designada;

11.1.3. Verificar minuciosamente a conformidade dos servicos executados com as especificacoes
constantes no Projeto Basico e na proposta, para fins de aceitacdo;

11.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada;

11.1.5. Proporcionar todas as condi¢Ges necessarias para que a Contratada possa cumprir o objeto desta
contratagao;

11.1.6. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
necessarios a execu¢ao dos servigos contratados;

11.1.7. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no
servico executado, para que seja substituido, reparado ou corrigido, na forma estabelecida no Projeto
Basico, no Contrato e seus anexos;

11.1.8. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo do servico;

11.1.9. Efetuar as retengGes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
Contratada;

11.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do objeto contratado, bem como por qualquer dano direto
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.



11.3. Caberd a contratante fornecer as informagdes necessarias para a realizacao dos trabalhos;

11.4. O fiel cumprimento das obrigacdes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

11.5. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases da execug¢dao do presente
objeto;

11.6. A preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacdo
no Didrio Oficial do Estado de Rondénia.

11.7. Informar a contratada e oficiar a vara de execugdes penais sobre quaisquer incidentes ou praticas
de infragao por parte dos prestadores de servigo de que tratam o Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021;

11.8. Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao Decreto n°
25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A CONTRATADA, em razdo de inadimpléncias, inclusive as referentes ao retardamento na execuc¢ao
dos servicos, salvo se ensejada por motivo de forca maior, caso fortuito, fato da administracao ou sujeito
imprevista, submeter-se-a as sancoes indicadas no capitulo 1V, secdo Il (San¢des Administrativas), da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993.

12.2. Sem prejuizo das san¢bes cominadas no art. 87, |, lll e IV, da Lei n? 8.666/93, pela inexecugdo total
ou parcial do contrato, a Administracdo poder3, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada,
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

12.3. Se a adjudicatdria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se nao
apresentar situacdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a
CONTRATADA multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela adjudicada.

12.4. Multa de mora de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de bens ou
execucao de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, limitada ao
percentual maximo de 10,00% (dez por cento).

12.5. A licitante, adjudicataria ou CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa
exigida para a contratagdo, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucdo do instrumento contratual, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficard impedida de licitar e contratar com o Estado, e serd
descredenciada no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no Projeto Basico e das demais cominac¢des legais, devendo ser incluida a
penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

12.6. A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada ndo tenha
nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia uteis, contados de sua
intimacao, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo
deduzidos da garantia, quando houver. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdao encaminhados ao
6rgao competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administracdo proceder a
cobranca judicial.

12.7. As multas previstas nesta secdo ndao eximem a adjudicataria ou CONTRATADA da repara¢ao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.

12.8. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragao de
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que



aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na legislacdo vigente.

12.9. A sang¢dao denominada “Adverténcia” sé terd lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas
leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da
contratacdo, cabivel somente até a segunda aplicacdo (reincidéncia) para a mesma infracdo, caso ndo se
verifique a adequacdo da conduta por parte da Contratada, apds o que deverdo ser aplicadas san¢des de
grau mais significativo.

12.10. S3o exemplos de infragdao administrativas penalizdveis, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993:
a) Inexecucdo total ou parcial do contrato;

b) Apresentacdo de documentacdo falsa;

c) Comportamento inidéneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Projeto Basico ou no Contrato.

12.11. As sancOes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada em desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados a administracdo
Ou a terceiros.

12.12. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situagdes previstas, ndo eximindo de outras
equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

~ ~ MULTA
ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU :i)
01 Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02 0,4%
deixar de providenciar recomposicao complementar; por ocorréncia. por dia
02 Recusar-se a executar as determinagdes feitas pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04 1,6%
por ocorréncia. por dia
03 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os 05 3,2%
fornecimentos dos bens adquiridos. por dia
. o A 3,2%
04 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 05 por dciJa
05 Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesdo corporal ou 06 4,0%
consequéncias letais; por ocorréncia. por dia
06 Inexecugdo total do contrato. 10 10 %
Para os itens a seguir, deixar de:
~ e . . AL 0,2%
07 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01 por dia
08 Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos estabelecidos por 02 0,2%
este Contrato; por item, por ocorréncia. por dia
. . 0,4%
09 Ressarcir o érgao por eventuais danos causados por sua culpa; 02 por d?a
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bdsico e seus anexos, mesmo que nao previstos 0.8%
10 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por 03 o’r d(iJa
ocorréncia. P
. L . ~ . a 0,8%
11 | Cumprir determinagao formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO, por ocorréncia.| 03 por dia

(*) Incide sobre a parte inadimplida.




12.13. As sang¢Ges aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

12.14. Apds 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, serd considerada inexecuc¢do total do
contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.

12.15. As sancgOes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situacgoes
qgue se enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente
justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

12.16. A autoridade competente, na aplicacdo das sangles, levard em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

12.17. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensado de licitar e impedimento de contratar com o
orgdo licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razao do contrato decorrente desta contratacgao:

a) Tenham sofrido condenac¢des definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao;

12.18. De acordo com Decreto Decreto n°® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, a inobservancia das regras
previstas no Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, durante o periodo de execu¢dao contratual
acarreta a quebra de clausula contratual e possibilita a aplicacdo das sang¢des previstas na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, no contrato e em normas correlatas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1. O descumprimento de qualquer cldusula ou de simples condicdo deste Contrato, assim como a
execucao do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cldusulas e condi¢des, dara direito a
CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificacdo expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer
direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao objeto realizado, desde que estejam de
acordo com as prescricdes ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

13.2. Este Contrato poder3, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

a) Alteracao do Contrato Social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucao deste ajuste;

b) Transferéncia dos direitos e/ou obrigacGes pertinentes a este Contrato, sem prévia autoriza¢do da
CONTRATANTE;

c) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

d) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicagdo com antecedéncia de 05 (cinco) dias corridos,
com o pagamento da renovagao até a data comunicada no aviso de rescisao;

e) No caso de descumprimento da legislacdo sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no
Inciso XXXIIl do Artigo 7° da Constituigcdo Federal.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA
14.1. E vedada a subcontratacdo, cess3o e/ou transferéncia total ou parcial do objeto deste Termo.

14.2. E vedado a associacao, cessao, transferéncia, fusdo, cisdo ou incorporagao. No todo ou em parte,
do objeto com outrem.

14.3. N3o serdo remunerados custos com mobilizacdo ou desmobilizacdo da obra em parcelas separadas,
devem estar embutidos nos custos totais da proposta.

14.4. Fica vedada a participacdo de empresas sob a forma de consdrcio tendo em vista que o objeto da
licitacdo nao ser de execucdo técnica complexa de naturezas construtivas distintas.



15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato ndo previsto no Projeto Basico, os chamados casos
omissos, estes serdo dirimidos respeitado o objeto dessa contratacdo, por meio de aplicacdo da
legislagdo e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n° 8.666/93, aplicando-se
paralelamente, quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos
estabelecidos na legislacdo civil brasileira e as disposicées de direito privado.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicacdo
deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial do Estado de Rondénia, no prazo previsto na Lei n?
8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Contrato serd o de Porto Velho
— Rondobnia, com renuncia a qualquer privilégio.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRACAO E VISTO DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

18.1. Considerando que a presente avenca é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no ambito
do Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, a data de celebragdo serd correspondente a da aposicdo da
assinatura eletronica mais recente de qualquer das partes qualificadas no predmbulo.

18.2. O Termo serd vistado na forma do art. 23, inciso |, da Lei Complementar Estadual n2 620, de 20 de
junho de 2011, segundo as informacdes e documentos constantes dos autos do processo identificado
neste instrumento.

18.3. Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado
conforme, vai assinado eletronicamente pelas partes, dele sendo extraidas as cdpias que se fizerem
necessarias para sua publicacdo e execucdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho/RO, ....... de e, de 2021.

Titular da CONTRATANTE | Titular da CONTRATADA

eil Documento assinado eletronicamente por Erasmo Meireles E S4, Secretario(a), em 30/11/2021, as
S s 'l'ﬁ] 08:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do

assinaiura

eletrénica Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEl, informando o cédigo


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referéncia: Caso responda este(a) Minuta de Contrato, indicar expressamente o Processo n2 0069.499858/2020-

0
87 SEI n? 0022282137



