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de 60m² a 200 m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

acima de 1000 m² 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de 60m² a 200 m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

acima de 1000 m² 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de 60m² a 200 m² 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,08 0,20 0,13 0,13 0,25 0,25 0,08

de 200,01 m² a 500m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de 500,01 m² a 1000m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

acima de 1000 m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de 60m² a 200 m² 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,08 0,20 0,13 0,13 0,25 0,25 0,08

de 200,01 m² a 500m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de 500,01 m² a 1000m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

acima de 1000 m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de edificação provisória

de muro 

de cercamento

de vedação 

de ensaio

de dosagem e mistura de concreto

de aplicação de concreto de 200,01 m² a 500m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de controle de qualidade na construção civil de 500,01 m² a 1000m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de impermeabilização aplicada à construção civil acima de 1000 m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Patologias de patologia da construção 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de sistema de água potável

de sistema de redes de águas pluviais 

de instalação de sistema de esgoto sanitário de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de ligação individual de rede de água de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de ligação individual de rede de esgoto

de poço de infiltração

de central de gás

de tubulação de gás

de localização de equipamento e rede de instalação de vapor de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de localização de equipamento e rede de instalação à vácuo

de instalação da tubulação de vapor

de ligação individual de rede de gás

de instalação da tubulação de vácuo

de instalação de hidrantes

de instalação de sprinkler 

de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de localização de sprinkler de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de sinalização de emergência em edificação

de prevenção e combate a incêndio e pânico 

de estrutura de concreto armado 

de estrutura de concreto protendido 

de estrutura de argamassa armada 

de estrutura de concreto ciclópico 

de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos

de reforço de estruturas em concreto

de reparo de estruturas em concreto

de ancoragem de estruturas

de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

0,150,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00de 200,01 m² a 500m²

0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,110,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,110,38 0,75 0,38

0,30

Estruturas Metálicas

de estrutura metálica 

de 60m² a 200 m²

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,38 0,75 0,75 0,23

acima de 1000 m²

1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,380,75 1,50 0,75 0,75 1,50

0,15

de 500,01 m² a 1000m²

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00de 200,01 m² a 500m²

0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,110,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,110,38 0,75 0,38

0,30

Estruturas

Estruturas de Concreto e Argamassa Armada

de 60m² a 200 m²

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00acima de 1000 m²

0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,110,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,110,38 0,75 0,38

1,00 0,30

Instalações de Prevenção e Combate a 

Incêndio

de 60m² a 200 m²

2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

acima de 1000 m²

1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,600,75 1,50 0,75 0,75

0,38 0,11

de 500,01 m² a 1000m²

0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,380,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,750,38

0,50 1,00 1,00 0,30

Instalações de Gases, Vapores e à Vácuo

de 60m² a 200 m²

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,11

acima de 1000 m²

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,25 0,25 0,08

Instalações Hidrossanitárias

de 60m² a 200 m²

0,50 0,50 0,08 0,20 0,13 0,130,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50

0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

Materiais de Construção Civil

de 60m² a 200 m²

0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,300,38 0,75 0,38 0,38

ANEXO VI PARA CANDIDATOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS

Construção Civil

Edificações

de edificação

de reforma de edificação

de acessibilidade de edificação 

de adequação para acessibilidade
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de 60m² a 200 m² 0,34 0,68 0,34 0,34 0,68 0,68 0,68 0,68 0,10 0,27 0,17 0,17 0,34 0,34 0,10

de 200,01 m² a 500m² 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

de 500,01 m² a 1000m² 0,68 1,35 0,68 0,68 1,35 1,35 1,35 1,35 0,20 0,54 0,34 0,34 0,68 0,68 0,20

de reforço de estruturas metálicas

de reparo de estruturas metálicas

de estrutura de madeira de 60m² a 200 m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de desmontagem/demolição de estrutura de madeira de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de reforço de estruturas em madeira de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de reparo de estruturas em madeira acima de 1000 m² 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de 60m² a 200 m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de desmontagem de estrutura de outros materiais acima de 1000 m² 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de estrutura de materiais mistos de 60m² a 200 m² 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de 200,01 m² a 500m² 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de 500,01 m² a 1000m² 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de reparo de estruturas mistas acima de 1000 m² 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de pontes

de viadutos

de passarelas

de túneis

de recuperação de pontes

de casca

de silo

de tensoestruturas

de elevados de concreto

de elevados mistos

de recuperação de estruturas especiais

de estrutura de concreto pré-fabricado

de pré-moldados de materiais cerâmicos

de lajes pré-fabricadas

de artefatos de cimento

de artefatos de concreto

de blocos de concreto

de fundações superficiais 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de fundações profundas 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de alvenaria estrutural

de reforço de estruturas em alvenaria

de reparo de estruturas em alvenaria

de obras em rocha

de mecânica de rochas e agregados naturais

de perfuração de rocha a céu aberto

de perfuração de rocha subterrânea

Sondagens de sondagem geotécnica 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Obras de Terra de obras de terra 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de proteção de encostas 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Rebaixamento de Lençol Freático de rebaixamento de lençol freático 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de redes de dutos

de galerias de dutos

de dutos de gás

de dutos de óleos

de estudos geotécnicos

de mapeamento geotécnico

0,150,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,25 0,50 0,50 0,15

Pressões sobre os solos e resistência ao 

cisalhamento

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,15

Dutos

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,75 0,75 0,23

Estabilidade de Taludes e Contenções
de contenções 

1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,380,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Geotecnia e Geologia da 

Engenharia

Rochas

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,30

Fundações

Alvenaria Estrutural

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00Pré-Moldados e Pré-Fabricados

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

0,75 0,75 0,23

Estruturas Especiais

1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,380,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50

Estruturas de Materiais Mistos de reforço de estruturas mistas

Obras de Arte

0,23 0,45 0,45 0,14

Estruturas de Madeira

Estruturas de Outros Materiais
de estrutura de outros materiais 

0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,230,45 0,90 0,45 0,45 0,90

0,90 0,271,80 0,27 0,72 0,45 0,45 0,901,80 0,90 0,90 1,80 1,80 1,800,90

0,50 1,00 1,00 0,30

de desmontagem de estrutura metálica 

acima de 1000 m²

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00acima de 1000 m²

Estruturas Metálicas

de estrutura metálica 

Estruturas
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de movimentação de solos e rochas

de risco geológico

de compactação de solos

de ensaio físico de solos

Abertura de Vias Subterrâneas de abertura de vias subterrâneas 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

de pavimentação em concreto para rodovias

de pavimentação asfáltica para rodovias

de infraestrutura rodoviária

de defensas para rodovias

de traçado viário para rodovias

de base e sub-base para rodovias

de pavimentação 

de infraestrutura para vias urbanas

de infraestrutura ferroviária

de superestrutura ferroviária

de infraestrutura metroviária

de superestrutura metroviária

de infraestrutura aeroviária

de superestrutura aeroviária

de pavimentação aeroviária

de hidrovia

de canal

Infraestrutura Cicloviária de ciclovia

de terminal modal 

de terminal multimodal

de plano de mobilidade

Sinalização de sinalização 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Sistemas de Transporte, Tráfego e Trânsito de sistema de transporte 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de engenharia de tráfego

de engenharia de trânsito

Sistemas de Logística de sistemas de logística em transporte 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

Obras Fluviais de obras fluviais 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

de barragens 

de diques 

Sistemas de Drenagem para Obras Civis de sistemas de drenagem para obras civis 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de canais

de dragagem de canais

de retificação de canais

Portos Fluviais de portos fluviais 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Portos Lacustres de portos lacustres 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Recursos Hídricos de potencial de recursos hídricos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de rede de hidrantes

de ensaio 

de sistema de abastecimento de água

de sistema de esgoto/resíduos líquidos 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de transporte de resíduos sólidos 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

de sistema de esgoto/resíduos sólidos 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de controle ambiental

de monitoramento ambiental

Diagnóstico e Caracterização Ambiental de diagnóstico e caracterização ambiental 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de gestão de bacias hidrográficas

de recuperação de bacias hidrográficas

de caracterização de bacias hidrográficas

0,140,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,450,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,900,45 0,90Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

0,45 0,14

Meio Ambiente

Controle e Monitoramento Ambiental

0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,450,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,900,45
Sistema de Esgoto/Resíduos

de coleta de resíduos sólidos

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

0,75 0,23

Saneamento Ambiental

Sistema de Abastecimento de Água

1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,751,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,500,75

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Canais

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,23

Obras Hidráulicas e 

Recursos Hídricos

Barragens e Diques

0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,750,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,500,75 1,50

0,50 1,00 1,00 0,30

Transporte Urbano

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Infraestrutura Metroviária

Infraestrutura Aeroviária

Infraestrutura Hidroviária

Terminais Modais e Multimodais

0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,140,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,140,45 0,90 0,45

0,75 0,23

Infraestrutura Ferroviária

1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,751,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,500,75

0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Infraestrutura Urbana

1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,600,75 1,50 0,75 0,75

0,15

Transportes

Infraestrutura Rodoviária

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00
Pressões sobre os solos e resistência ao 

cisalhamento

Geotecnia e Geologia da 

Engenharia
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Recuperação Ambiental de recuperação ambiental 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

Tecnologia Ambiental de tecnologia ambiental 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

de riscos ao meio ambiente

de viabilidade ambiental

de adequação ambiental

de auditoria ambiental

de controle de qualidade ambiental

de estudos ambientais

de impacto ambiental

de educação ambiental

de modelagem ambiental

de planejamento ambiental

Portos e Marinas de portos e marinas 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Ações de Engenharia em Praias e Costas de ações de engenharia em praias e costas 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Ações de Engenharia em Estuários e Lagunas de ações de engenharia em estuários e lagunas 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

Ações de Engenharia em Ambiente Marinho de ações de engenharia em ambiente marinho 0,41 0,81 0,41 0,41 0,81 0,81 0,81 0,81 0,12 0,32 0,20 0,20 0,41 0,41 0,12

Transporte Aéreo de transporte aéreo 0,36 0,73 0,36 0,36 0,73 0,73 0,73 0,73 0,11 0,29 0,18 0,18 0,36 0,36 0,11

Aeroportos de aeroportos 0,41 0,81 0,41 0,41 0,81 0,81 0,81 0,81 0,12 0,32 0,20 0,20 0,41 0,41 0,12

Planejamento Físico-Territorial de plano de intervenção 0,45 0,90 0,45 0,45 0,90 0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,23 0,23 0,45 0,45 0,14

Inventário de inventário 0,41 0,81 0,41 0,41 0,81 0,81 0,81 0,81 0,12 0,32 0,20 0,20 0,41 0,41 0,12

Gestão Territorial e Ambiental de sistema de gestão territorial e ambiental 0,41 0,81 0,41 0,41 0,81 0,81 0,81 0,81 0,12 0,32 0,20 0,20 0,41 0,41 0,12

de plano diretor 

de plano setorial 

de traçado de cidade

Planejamento Metropolitano de plano metropolitano 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Planejamento Regional de plano regional 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Requalificação de Áreas de requalificação 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Avaliação Pós-Ocupação de avaliação pós-ocupação 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Desenho Urbano de desenho urbano 0,36 0,73 0,36 0,36 0,73 0,73 0,73 0,73 0,11 0,29 0,18 0,18 0,36 0,36 0,11

de concepção de elemento urbanístico 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

de implantação de elemento urbanístico 0,75 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,75 0,75 0,23

Tecnologia dos Materiais Elétricos de materiais elétricos 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Conversão de Energia de conversão de energia 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Máquinas Elétricas de máquinas elétricas 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de equipamentos elétricos

de seccionador

de seccionalizador 

de sincronizador

de chave

de transformador 

de painel elétrico

de quadro de comando

de quadro de distribuição elétrica

de disjuntor 

de painel solar fotovoltaico

de estabilizador de tensão

de no-break

de banco de baterias

de vídeo endoscópio industrial ou boroscópio

de chave seccionadora

Dispositivos e Componentes de dispositivos ou componentes 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de sistema de medição elétrica

de medidor de energia elétrica

de medição em tensão

de quadro de medição

de instrumentos de medição elétrica

0,50 1,00 1,00 0,302,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas de Medição Elétrica

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,75 0,23

Equipamentos, Acessórios e Mobiliários 

Urbanos

Eletrotécnica

Equipamentos Elétricos

1,50 0,23 0,60 0,38 0,38 0,751,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,500,75

Planejamento Urbano, 

Metropolitano e Regional

Planejamento Urbano

0,23 0,45 0,45 0,14

Engenharia Costeira

Engenharia de 

Aeroportos

0,90 0,90 0,90 0,14 0,36 0,230,45 0,90 0,45 0,45 0,90Gestão Ambiental

Meio Ambiente
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de sistema de medição eletrônica

de medidor/registrador eletrônico

de medição eletrônica

de telemedição

de termomedição

de instrumentos de medição eletrônica

de impactos energéticos

de mitigação de impactos energéticos

de relatórios energéticos

de medição de radiação eletromagnética

de sistema de geração de energia

de fontes de energia alternativas ou renováveis 

de geração de emergência própria do consumidor

de microgeração distribuída 

de minigeração distribuída 

de sistema de transmissão de energia elétrica

de proteção de sistemas de transmissão de energia elétrica

de linha de transmissão 

de torre de transmissão de energia elétrica

de cadeia de isoladores

de sistema de distribuição de energia elétrica

de rede de distribuição 

de ramal rural

de estruturas para rede de distribuição aérea de energia elétrica

de ferragens para rede de distribuição aérea de energia elétrica

de proteção de sistemas de distribuição de energia elétrica

de subestação 

de sistema de utilização da energia elétrica

de proteção de sistemas de utilização da energia elétrica

de instalações elétricas

de rede elétrica estabilizada

de sinalização 

de aterramento elétrico

de cercas elétricas

de eficiência energética

de conservação de energia elétrica

de consumo de energia elétrica

de controladores de demanda de energia

de diagnóstico energético

de instalações elétricas em baixa tensão

de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão  

de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão 

de instalações elétricas de média tensão

de tubulação para instalações elétricas em média tensão

de cablagem para instalações elétricas em média tensão

de instalações elétricas em alta tensão 

de tubulação para instalações elétricas em alta tensão

de cablagem para instalações elétricas em alta tensão

de ligação individual de rede de energia

de aterramento 

0,50 0,50 1,00 1,00 0,302,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,30

de eletrificação 

Instalações Elétricas

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Sistemas de Energia Elétrica

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Impactos Energéticos ao Meio Ambiente

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00Sistemas de Medição Eletrônica

Eletrotécnica
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de dispositivos de proteção 

Sistemas de Iluminação de sistemas de iluminação 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Sistemas de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de instrumentação

de calibração na instrumentação

de transdutores

de transmissores

de osciladores

de sistemas eletroeletrônicos

de equipamento eletroeletrônico

de sistemas digitais

de equipamentos digitais

de sistemas digitais de eletrônica de potência

de equipamentos de eletrônica de potência

de sistemas de sonorização 

de equipamentos de sonorização

de periféricos de áudio

de sistemas de vídeo

de equipamentos de vídeo

de sistemas de redes

de equipamentos de redes

de cabeamento

de rede de fibra óptica

de equipamentos de fibras ópticas

de sistemas de controle de acesso

de sensores de presença de acesso

de porteiro eletrônico

de sistemas de segurança eletrônica

de equipamentos de segurança eletrônica

de circuito fechado de tv

Sistemas e Equipamentos de Detecção e 

Alarme de Incêndio
de sistema de detecção e alarme de incêndio 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de sistemas de eletrônica embarcada

de equipamentos de eletrônica embarcada

de equipamentos eletrônicos odonto-médico-hospitalares

de equipamentos elétricos odonto-médico-hospitalares

de processador de sinais vitais

de processador de imagem

de sistemas biomédicos 

de circuitos integrados

de placas de circuito impresso

de microcontroladores

de microprocessadores

de dispositivos biomecânicos

de componentes biomecânicos

de nanoestruturas implantáveis

Sistemas Discretos e Contínuos de modelagem de sistemas 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Métodos e Processos de Controle e 

Automação
de processos de controle e automação 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Controle Lógico Programável de controlador lógico programável - clp 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30
Sistemas e Processos de Produção e 

Fabricação
de sistema de controle e automação 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de robô industrial

de braço mecânico

de sistema de automação

de sistema de manufatura assistido por computador

de redes de comunicação industrial

de protocolos de comunicação industrial

Sistemas de Controle Automático de 

Equipamentos
de máquinas de operação autônoma 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Micro-eletromecânica de sistemas microeletromecânicos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Nano-eletromecânica de sistemas nanoeletromecânicos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Sistemas e Tecnologia da Informação de sistemas ou tecnologia da informação 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de métodos da pesquisa operacional

de modelagem de sistemas computacionais

de análise de sistemas 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,15

Computação

Organização de Computadores

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Sistemas de Manufatura

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,30

Controle e Automação

Robótica

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Biomecânicos

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Microprocessadores

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Circuitos Integrados

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas e Equipamentos Biomédicos

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas e Equipamentos de Eletrônica 

Embarcada

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Sistemas e Equipamentos de Segurança 

Eletrônica

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas e Equipamentos de Controle de 

Acesso

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Sistemas e Equipamentos de Fibras Ópticas

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Sistemas e Equipamentos de Áudio/Vídeo

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas e Equipamentos de Eletrônica de 

Potência

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00Sistemas e Equipamentos Digitais

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

1,00 1,00 0,30

Sistemas e Equipamentos Eletroeletrônicos

2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Eletrônica

Instrumentação

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00Instalações Elétricas

Eletrotécnica
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de simulação de sistemas computacionais

de modelagem computacional gráfica

de programação

de desenvolvimento de software

de sistemas de software

Redes de Dados de redes de dados 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de mapeamento tecnológico

de circuitos digitais

Informática Industrial de informática industrial 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de computadores mainframes

de minicomputadores

de microcomputadores

de servidor - informática

de periféricos - informática

de redes de computadores

de redes de acesso - informática

de tecnologias de redes - informática

de tecnologias de transmissão - informática

de provedor de acesso à internet

Sistemas de Telecomunicação de sistemas de telecomunicação 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de radiodifusão

de estação de radiodifusão

de radiocomunicação fixa

de radio enlace

de rede sem fio para radiocomunicação

de radiocomunicação móvel

Radar de radar 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de estação de antena de satélite

de satélites de comunicação

de sistemas aplicados de posicionamento

de receptores de posicionamento

de sistemas aplicados de navegação

de receptores de navegação

Comunicação Multimídia de comunicação multimídia 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Telecomunicação de telecomunicação 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de estação telefônica

de equipamentos de telefonia

de dispositivos e componentes de telefonia

de aparelho telefônico

de distribuição telefônica

de antenas 

de transmissor de sinal de telecomunicações

de receptor de sinal de telecomunicações

de torre 

de central telefônica

de central de programa armazenado

de central de comutação celular

de PABX

de estação rádio base

de equipamentos de telecomunicação 

de infraestrutura elétrica da estação rádio base

de infraestrutura civil da estação rádio base

Instalações Telefônicas Internas de instalações telefônicas internas 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Instalações Telefônicas Externas de instalações telefônicas externas 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Processos Mecânicos (Fabricação e Materiais) de processos mecânicos de fabricação 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

0,25 0,50 0,50 0,151,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Mecânica

Sistemas Térmicos

de sistemas térmicos 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,50 0,15

Equipamentos, Dispositivos e Componentes 

de Comunicação e Telecomunicações

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Sistemas Aplicados

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,50 0,15

Satélites de Comunicação

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Radiocomunicação

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,15

Telecomunicações

Radiodifusão

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,25 0,50 0,50 0,15

Equipamentos, Dispositivos e Componentes

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,15

Técnicas Digitais

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00Programação

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

Computação

Organização de Computadores
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de pmoc - programa de manutenção, controle e operação 

de usinas termoelétricas

de trocador de calor

de torre de resfriamento

de acessórios de tubulação

de cilindro/vaso de pressão para gases

de cilindro/vaso de pressão para líquidos

de cilindro/vaso de pressão para extintor de incêndio

de sistema de fluidos 

de recarga de extintores

de gasoduto

de oleoduto

de mineroduto

de riser

de rede de sprinklers

de bomba 

de compressor

de dispositivos de expansão

de central de distribuição de gás  

de central de produção, transformação e armazenamento de gás 

de sistemas e redes

de turbina 

de calibração de instrumentos mecânicos

de calibração de equipamentos mecânicos

de controle dimensional e geométrico

de segurança veicular

de emissão de gases poluentes e de ruído em veículos automotores

de máquinas agrícolas

de veículos automotores 

de máquinas pesadas

de implementos rodoviários

de transportadores e elevadores 

de elevadores 

de sistemas de acionamento 

de equipamentos eletromecânicos odonto-médico-hospitalares

de equipamentos mecânicos odonto-médico-hospitalares

de equipamentos mecânicos 

de equipamentos eletromecânicos 

de equipamentos para tratamento de efluentes

de eletrodomésticos

de gerador de energia elétrica

de máquinas operatrizes

de perfuratrizes

de proteção catódica

de controle de ruídos e vibrações

de instalações mecânicas industriais 

de requalificação de cilindros 

de ensaios de equipamentos, dispositivos e componentes

de testes de estanqueidade 

de equipamentos de prevenção de transientes hidráulicos

1,00 0,302,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Instalações, Equipamentos, Dispositivos e 

Componentes da Engenharia Mecânica: 

Mecânicos, Eletromecânicos, Magnéticos, 

Ópticos

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,50 0,15

Transportadores e Elevadores

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50Veículos Automotores

de modificações em veículos automotores 

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,15

de dutos industriais 

de árvore de natal 

Metrologia

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,25 0,50 0,50 0,15

Sistemas Fluidodinâmicos

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

Mecânica

Sistemas Térmicos

de sistemas térmicos 
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de equipamentos para os sistemas de tratamento de água

de tubos, dutos e válvulas de bloqueio, retenção e controle

de equipamentos de bombeamento

de equipamentos para os sistemas de tratamento de esgoto/resíduos 

líquidos

Mecânica Fina de mecânica fina 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Metalurgia Extrativa de metalurgia extrativa 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Caracterização de Materiais de caracterização de materiais 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Reciclagem de Materiais Metálicos de reciclagem de materiais metálicos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Seleção de Materiais de seleção de materiais 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Produção da Indústria Metalúrgica de produção da indústria metalúrgica 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Métodos e Processos de Fabricação de métodos e processos de fabricação metalúrgicos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de equipamentos, dispositivos e componentes das indústrias minero-

metalúrgica e metal-mecânica

de fornos destinados  a indústria metalúrgica

de equipamentos para metalografia

de ensaios de equipamentos, dispositivos e componentes das 

indústrias minero-metalúrgica e metal-mecânica

de combustíveis metalúrgicos

de balsas

de rebocadores

de plataformas flutuantes

de veleiros

de lanchas

de iates

de submarinos

de navios 

de embarcações especiais

de modificações em embarcações

de estabilidade de embarcações

de estabilidade de plataformas flutuantes

de manobras de navios

de manobras de submarinos

de docagem de embarcações

de encalhe de embarcações

de arqueação

Sistemas Estruturais Navais de sistemas estruturais navais 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de autoclaves em embarcações

de boilers em embarcações

de sistemas de condicionamento de ar em embarcações

de sistemas de refrigeração em embarcações

de sistemas de ventilação em embarcações

de sistemas de aquecimento em embarcações

de trocador de calor em embarcações

de torre de resfriamento em embarcações

de condensador 

de caldeira em embarcações

de fornalha em embarcações

de superaquecedor em embarcações

de economizador em embarcações

de aquecedor de ar em embarcações

de câmara frigorífica em embarcações

de chiller em embarcações

de fan coil em embarcações

de máquina de absorção 

de isolamento térmico em embarcações

de motores de combustão interna em embarcações

de medidor de vazão de líquidos em embarcações

de medidor de vazão de gases em embarcações

de centrífuga em embarcações

de pressostato em embarcações

de válvula em embarcações

de acessórios de tubulação em embarcações

0,25 0,25 0,50 0,50 0,151,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,50 0,15

Sistemas Fluidodinâmicos Navais

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Sistemas Térmicos Navais

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,50 0,15

Operações Navais

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

Atividades da Área Naval 

e Oceânica

Arquitetura Naval

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

1,00 0,30

Metalurgia

Instalações, Equipamentos, Dispositivos e 

Componentes das Indústrias Minero-

Metalúrgica e Metal-Mecânica

2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

Instalações, Equipamentos, Dispositivos e 

Componentes da Engenharia Mecânica: 

Mecânicos, Eletromecânicos, Magnéticos, 

Ópticos

Mecânica
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de cilindro/vaso de pressão 

de sistema de fluidos em embarcações

de dutos industrais em embarcações 

de propulsores 

de bomba em embarcações

de compressor 

de sistemas e redes fluidodinâmicos para embarcações 

de turbina para embarcações 

Tecnologia Naval - Instalações, 

Equipamentos, Dispositivos e Componentes
de tecnologia naval 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Concepção e Construção Aeroespacial de concepção e construção aeroespacial 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de sistemas térmicos em aeronaves

de isolamento térmico em aeronaves

de motores de combustão interna em aeronaves

Sistemas Fluidodinâmicos Aeroespaciais de sistemas fluidodinâmicos para aeronaves 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15
Tecnologia Aeroespacial - Instalações, 

Equipamentos, Dispositivos e Componentes
de tecnologia aeroespacial 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Procedimentos, Métodos e Sequências nas 

Instalações Industriais
de procedimentos, métodos e sequências nas instalações industriais  0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Logística da Cadeia de Suprimentos de logística da cadeia de suprimentos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Gestão da Produção de gestão da produção 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Planejamento de Produção de planejamento da produção 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Ergonomia e Organização do Trabalho de ergonomia e organização do trabalho 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Engenharia Econômica de engenharia econômica 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Produtos da Indústria Química de produtos da indústria química 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Produtos da Indústria Bioquímica de produtos da indústria bioquímica  0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Produtos da Indústria Petroquímica de produtos da indústria petroquímica 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de processos da indústria química

de processos da indústria bioquímica

de processos da indústria petroquímica

de transporte

de armazenamento/conservação de produtos da indústria química 

de acondicionamento de produtos da indústria química 

de processos químicos de geração de energia

de processos de carga e recarga de extintores

de processos químicos em gasodutos, oleodutos e centrais de GLP e 

gás natural

de armazenamento/conservação de produtos da indústria bioquímica

de processos bioquímicos de geração de energia

de armazenamento/conservação de produtos da indústria 

petroquímica

de acondicionamento de produtos da indústria petroquímica

de processos petroquímicos de geração de energia 

de processos petroquímicos em gasodutos, oleodutos e centrais de 

GLP e gás natural

de segurança de produtos

de segurança do processo de fabricação de produtos

de reatores químicos

de reatores bioquímicos

de indústria química

de indústria biotecnológica

de indústria petroquímica

de vasos sob pressão 

de reatores nucleares

de geradores de energia radioativos

de materiais para a indústria nuclear

0,50 0,151,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,50 0,50 0,15

Atividades na Área da 

Engenharia Nuclear

Pesquisa e Desenvolvimento

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,15

Planejamento e Projeto de Plantas para 

Indústrias Químicas

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00Reatores químicos e bioquímicos

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,15

de acondicionamento de produtos da indústria bioquímica

Segurança do processo

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,50 0,50 0,15

Atividades da Área da 

Engenharia de Produção

Química

Processos na Indústria Química, Bioquímica 

ou Petroquímica

1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Atividades da Área 

Aeroespacial

Sistemas Térmicos Aeroespaciais

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50Sistemas Fluidodinâmicos Navais

Atividades da Área Naval 

e Oceânica
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de combustíveis nucleares

de radioisótopos

de radiofármacos

de radioquímicos

de radiação não-ionizante

de radiação ionizante

de sistemas radioativos

de sistemas nucleares

Geração de Energia Nuclear de geração de energia nuclear 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de segurança do processo nuclear - monitoramento

de segurança do processo nuclear - gerência 

de segurança do processo nuclear - segurança 

de segurança do processo nuclear - transporte 

da indústria nuclear

de instalações radioativas

de instalações nucleares

tratamento térmico 

galvanotécnica

reciclagem de materiais

Caracterização de materiais de caracterização de materiais 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Seleção de materiais de seleção de materiais 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Processamento de Materiais de processamento de materiais 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de ensaios de materiais

de ensaio físico para controle tecnológico

de ensaio químico para controle tecnológico

de indústria de materiais poliméricos

de indústria de materiais metálicos

de indústria de materiais cerâmicos

de indústria de materiais compósitos

de produtos alimentícios

de processamento de produtos alimentícios

de preservação/conservação de produtos alimentícios

de armazenamento/acondicionamento de produtos alimentícios

de controle metrológico de produtos alimentícios e bebidas

de análise microbiológica  de produtos alimentícios e bebidas

de análise química  de produtos alimentícios e bebidas

de análise físico-química  de produtos alimentícios e bebidas

de boas práticas de fabricação da indústria alimentícia

de análise de perigos e pontos críticos de controle da indústria 

alimentícia

de defesa e vigilância sanitária da indústria alimentícia

Planejamento e Projeto na Indústria de 

Alimentos
de indústria de alimentos 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de produtos da indústria têxtil 

de processos da indústria têxtil 

de beneficiamento têxtil

de acondicionamento 

de armazenamento/conservação 

Planejamento e Projeto na Indústria Têxtil de indústria têxtil 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de paleontologia

de espeleologia

de pedologia

de prospecção de águas subterrâneas

de caracterização de aquífero

de gestão de aquífero

de modelagem de aquífero

de geologia hidráulica

de estudo hidrogeológico

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,15

Hidrogeologia

Prospecção e captação

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50Geociências Ciências da Terra

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,15

Atividades na Área da 

Engenharia Têxtil

Produtos e Processos da Indústria Têxtil

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Controle da Qualidade

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,15

Atividades na Área da 

Engenharia de Alimentos

Produtos e Processos da Indústria Alimentícia

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,25 0,50 0,50 0,15

Planejamento e Projeto na Indústria de 

Materiais

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,15

Ensaios de Materiais

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,50 0,15

Atividades na Área da 

Engenharia de Materiais

Produtos e Processos na Indústria de 

Materiais

de produtos da indústria de materiais 

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Planejamento e Projeto da Indústria Nuclear

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,50 0,15

Segurança do Processo

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

Atividades na Área da 

Engenharia Nuclear

Pesquisa e Desenvolvimento
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de poço de monitoramento

Fontes de água mineral de pesquisa de água mineral 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Fontes de água de estudo ambiental de fonte de água 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Poços Tubulares de poços tubulares 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de contaminação de aquífero

de hidrogeoquímica

de qualidade da água de aquífero

de remediação de aquífero

de controle de vibrações - desmonte de rochas

de cessão e transferências de direitos minerários

de plano de avaliação econômica

de pesquisa mineral

de serviços geológicos 

de mapeamento geológico

de prospecção geoquímica

de levantamento geofísico de prospecção mineral

de plano de pesquisa mineral

de avaliação de depósitos e jazidas minerais

de modelagem de depósitos e jazidas minerais

de geofísica

de prospecção de jazidas petrolíferas

de levantamento geoquímico para petróleo

de exploração de jazidas petrolíferas

de lavra de hidrocarbonetos

de cálculo de reservatório de hidrocarbonetos

de tratamento de dados estatísticos aplicados à exploração de 

hidrocarbonetos

de modelagem de reservatório de hidrocarbonetos 

de caracterização de reservatório de hidrocarbonetos

de definição de métodos de lavra

de equipamentos de mineração

de barragem de rejeitos de mineração

de drenagem de minas

de implantação de empreendimento minerário

de instalações para a mineração

de lavra a céu aberto

de lavra subterrânea

de estabilidade de talude em mina

de transporte de minérios

de otimização de lavra

de iluminação em mina subterrânea

de refrigeração em mina subterrânea

de ventilação em mina subterranea

de abertura de poços e galerias subterrâneas

de estabilidade de poços e galerias subterrâneas

de Plano de Aproveitamento Econômico - PAE

de plano de lavra

de Relatório Anual de Lavra - RAL

de elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas pela 

mineração

de relatório de fechamento de mina

0,25 0,25 0,50 0,50 0,151,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,50 0,15

Política Mineral

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

de avaliação econômica de empreendimento

Lavra de Bens Minerais

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,15

Desenvolvimento e Lavra 

de Bens Minerais

Desenvolvimento

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,50 0,50 0,15

Manutenção de poços de manutenção de poço 

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,15

Modelagem de Reservatório

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,50 0,15de perfuração e completação de poço tubular profundo

de instalação de poço 

Geoestatística aplicada à exploração de 

hidrocarbonetos

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

de locação de poço 

Exploraçao de hidrocarbonetos

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,15

Hidrocarbonetos

Prospecção de hidrocarbonetos

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Pesquisa Mineral 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50

0,15

Geologia Econômica e 

Pesquisa Mineral

Geologia Econômica - Política Mineral

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00

0,15

de zona de proteção 

Geotecnologia Engenharia Geológica
de desmonte de rochas 

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00Controle de Qualidade

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

Hidrogeologia

Prospecção e captação
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de plano de descomissionamento

de relatório de paralisação ou suspensão de mina

de classificação de minérios 

de equipamentos para beneficiamento de minérios

de cominuição ou fragmentação de minérios 

Concentração de concentração de minério 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Separação de separação de minério 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de caracterização de minérios

de modelagem e simulação de processos no beneficiamento mineral 

de métodos de automação de processos no beneficiamento mineral

de métodos de controle de processos no beneficiamento mineral

de levantamento topográfico 

de transporte de coordenadas

de transporte de cotas altimétricas

de nivelamentos altimétricos básicos

de curvas de nível topográficas

de levantamento batimétrico

de levantamento ecobatimérico

de levantamento topográfico 

de nivelamento topográfico 

de transporte de cotas altimétricas 

Redes Topográficas de rede topográfica 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de aquisição de dados e informações geodésicas

de armazenamento de dados e informações geodésicas

de disseminação de dados e informações geodésicas

de interpretação de dados e informações geodésicas

de leitura de dados e informações geodésicas

de processamento de dados e informações geodésicas

de recuperação de dados e informações geodésicas

de representação gráfica de dados e informações geodésicas

de classificação de dados e informações geodésicas

de levantamento geodésico

de levantamento geodésico de precisão

de levantamento geodésico 

Locação Geodésica de locação geodésica 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

de implantação de redes geodésicas 

de implantação de redes gravimétricas

de determinação de altitudes científicas 

de sistema de informações geográficas

de sistema de informações geográficas 

de geoestatística para geoprocessamento

de mapeamento temático

de relatório de mapeamento temático

de base cartográfica 

de cadastro para sistema de informações geográficas

de banco de dados geográficos

de aquisição de dados geográficos

de manutenção de dados geográficos

Georreferenciamento de georreferenciamento 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia 

da Cartografia, da Cartografia Digital 

Matemática e da Cartografia Digital Temática

de sistemas, métodos, processos e tecnologia da cartografia, da 

cartografia digital matemática e da cartografia digital temática
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Dados e Informações Cartográficas, 

Cartográficas Estatísticas e Cartográficas 

Temáticas

de dados e informações cartográficas, cartográficas estatísticas e 

cartográficas temáticas
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

0,25 0,50 0,50 0,15

Cartografia

1,00 1,00 1,00 0,15 0,40 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00

0,15

Geoprocessamento

0,15 0,40 0,25 0,25 0,50 0,500,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,000,50 1,00
Implantação de Redes Geodésicas e 

Gravimetria

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,50 0,15

Levantamentos Geodésicos

1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Geodésia

Dados e Informações Geodésicas

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,50 0,15

Levantamentos Topográficos Especiais e 

Nivelamentos de Precisão

1,00 0,15 0,40 0,25 0,25 0,501,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,000,50

Topografia

Levantamentos Topográficos Básicos

0,40 0,25 0,25 0,50 0,50 0,150,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,150,50 1,00 0,50

0,50 0,50 0,15

Outros

1,00 1,00 0,15 0,40 0,25 0,250,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

0,25 0,25 0,50 0,50 0,15

Tratamento de Minérios

Fragmentação de Minérios e Classificação por 

Tamanho

1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,400,50 1,00 0,50 0,50Política Mineral

Desenvolvimento e Lavra 

de Bens Minerais
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Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia 

dos Levantamentos Cartográficos

de sistemas, métodos, processos e tecnologia dos levantamentos 

cartográficos
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Criação de Bases Cartográficas para 

Mapeamento
de criação de bases cartográficas 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Cartas e Ortofotocartas de cartas e ortofotocartas 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Cadastro de Bases Cartográficas de cadastro de bases cartográficas 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Leitura e Interpretação de leitura e interpretação 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de levantamento fotogramétrico

de restituição fotogramétrica

de fotointerpretação

de planejamento de voo para aerofotogrametria

de levantamento aerofotogramétrico

de apoio terrestre para aerofotogrametria

de restituição aerofotogramétrica

de reambulação - aerofotogrametria

de ortofoto mosaico - aerofotogrametria

de ortofoto carta - aerofotogrametria

Sensoriamento Remoto de sensoriamento remoto 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de levantamento cadastral multifinalitário

de concepção de loteamento 

de implantação de loteamento 

de determinação de azimute astronômico

de determinação de coordenadas geográficas 

de locação de paralelos 

de locação de meridianos 

de determinação da hora verdadeira

de cálculos astronômicos

Agrimensura Legal de agrimensura legal 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de monitoramento de deslocamentos 

de auscultação geodésica 

Locação de Obras Civis de locação topográfica 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de volume/área de cortes - terraplenagem

de volume/área de aterros - terraplenagem

de volume/área de escavação - terraplenagem

de volume/área de bota-fora - terraplenagem

de compactação - terraplenagem

de desassoreamento - terraplenagem

de escarificação - terraplenagem 

de transporte - terraplenagem

de aferição de equipamentos 

de calibração de equipamentos 

de ações de preservação da paisagem

de biodiversidade

de caracterização biogeográfica

de caracterização da paisagem 

de caracterização geográfica 

de diagnóstico de bacias hidrográficas

de diagnóstico de condições de ambientes 

de zoneamento geográfico 

de ecologia

de estudos geográficos 

de fitogeografia

de gerenciamento costeiro - geografia física

de movimentação de massas - geografia física

de processos de erosão

de pluviometria

0,38 0,110,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,380,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,750,38

Geografia

Geografia Física - Biogeografia

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

1,00 0,30

Aferição de Instrumentos 

Topográficos e 

Geodésicos

Instrumentos Topográficos e Geodésicos

2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Terraplenagem

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,30

de determinação de norte verdadeiro 

Monitoramento de Obras Civis

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00Astronomia de Posição

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30de remembramento 

de desmembramento 

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,30
de levantamento cadastral 

Parcelamento do Solo

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00Cadastro Técnico

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

1,00 1,00 0,30

Aerofotogrametria

2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Cartografia

Agrimensura

Fotogrametria
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de mapeamento geográfico temático

de paleogeografia

de planejamento espacial de prevenção 

de antropogeografia

de cenários geográficos para o desenvolvimento 

de cenários geográficos para o estabelecimento de assentamentos 

humanos 

de correlações espaciais de zoonoses

de demografia

de dinâmica populacional

de gestão territorial

de etnografia

de fluxos populacionais

de geopolítica

de limites territoriais, divisão das unidades político administrativas

de organização físico-espacial geral - geografia humana

de organização físico-espacial regional - geografia humana

de planejamento físico-espacial geral - geografia humana

de planejamento físico-espacial regional - geografia humana

de planejamento regional e metropolitano - geografia humana

de planejamento rural e agrário - geografia humana

de planejamento sócio-ambiental - geografia humana

de planejamento urbano - geografia humana

de produção e distribuição espacial e territorial

de sociodiversidade

de zoneamento geo-humano 

de análise e identificação de potenciais turístico-geográficos

de análises econômicas espaciais

de geoeconomia

de geografia de mercado

de geomarketing

de zoneamento ecológico-econômico

de cultivo/produção

de cultivo/produção em ambiente controlado 

de propagação in vitro

de hidroponia 

de produção em viveiros 

de cobertura vegetal  

de hidrossemeadura  

de enleivamento 

de composição da vegetação 

de plantio direto

de pousio 

de rotação de culturas

de cultivo mínimo

de agrofloresta

de agrossilvopastoril

de tratamento fitossanitário

de controle biológico

de aplicação 

de cobertura vegetal

de hidrossemeadura

de enleivamento

de produtos de origem vegetal

de Certificado Fitossanitário de Origem (CFO)

de edafologia

de capacidade de uso do solo

de suscetibilidade "natural" dos solos à erosão 

de aptidão agrícola do uso do solo

de uso atual dos solos 

de descrição, classificação e caracterização dos solos 

0,19 0,38 0,38 0,110,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Edafologia

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,38 0,38 0,11

Agronomia, Agrícola, 

Florestal, Pesca e 

Aquicultura

Fitotecnia e Fitossanidade

0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75

0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de cenários geográficos para o ordenamento e reordenamento da 

ocupação do solo 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,300,38 0,75 0,38 0,38

0,38 0,11

Geografia Humana - Antropogeografia

0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,380,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,750,38

Geografia

Geografia Física - Biogeografia

Geografia Econômica
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Microbiologia de análise microbiológica 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de aplicação de insumos agrícolas 

de aplicação aérea de agrotóxicos

de adubação 

de fertirrigação

de adubos e fertilizantes

Biometria de biometria agronômica 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de produção de sementes 

de produção de grãos agrícolas

Mudas de produção de mudas 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de colheita 

de colheita/coleta 

Zootecnia - Agrostologia de ensilagem, capineira, forragem ou fenação 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de produção de ração para monogástricos

de produção de suplementos para monogástricos

de produção de concentrados para monogástricos

de produção de ingredientes para monogástricos

de produção de alimentos para monogástricos

de produção de aditivos para monogástricos

de produção de produtos com medicamentos para monogástricos

de produção de ração para ruminantes

de produção de suplementos para ruminantes

de produção de concentrados para ruminantes

de produção de ingredientes para ruminantes

de produção de alimentos para ruminantes

de produção de aditivos para ruminantes

de produção de produtos com medicamentos para ruminantes

de produção de ração para espécies aquícolas

de produção de suplementos para espécies aquícolas

de produção de concentrados para espécies aquícolas

de produção de ingredientes para espécies aquícolas

de produção de alimentos para espécies aquícolas

de produção de aditivos para espécies aquícolas

de produção de produtos com medicamentos para espécies aquícolas

de produção de alimento vivo para espécies aquícolas

de produção e manejo de aves

de produção e manejo de suínos

de produção e manejo de equinos

de produção e manejo de outros monogástricos

de produção e manejo de ovinos

de produção e manejo de caprinos

de produção e manejo de bovinos

de produção e manejo de outros ruminantes

de produção e manejo de piscicultura continental

de produção e manejo de carcinicultura

de produção e manejo de ranicultura

de produção e manejo de ostreicultura

de produção e manejo de alevinos

de produção e manejo de mitilicultura

de produção e manejo de pectinicultura

de produção e manejo de sementes de ostras

de produção e manejo de mitilídeos

de produção e manejo de sementes de vieiras

de produção e manejo de larvas de camarão

de produção e manejo de pós-larva de camarão

de produção e manejo de fauna e flora aquática

de produção e manejo de alginocultura

de produção e manejo de malacocultura

de produção e manejo de matérias primas aquícolas

de produção e manejo de microalgas

de produção e manejo de macroalgas

0,11

de produção e manejo de espécie aquícola ornamental 

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Zootecnia – Produção e Manejo Aquícola

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Zootecnia – Produção e Manejo de 

Ruminantes

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Zootecnia – Produção e Manejo de 

Monogástricos

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Zootecnia – Nutrição e Rações para Espécies 

Aquícolas

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Zootecnia - Nutrição e Rações para 

Ruminantes

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Zootecnia – Nutrição e Rações para 

Monogástricos

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Colheita

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Sementes e Grãos

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75Fertilizantes, Corretivos e Nutrição Vegetal

Agronomia, Agrícola, 

Florestal, Pesca e 

Aquicultura
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de manejo de piscicultura marinha

de manejo de viveiros aquícolas

de biometria de animais aquáticos

de limnologia

de ictiofauna

de povoamento de ambientes aquáticos

de repovoamento de ambientes aquáticos

de levantamento de fauna aquícola

de levantamento faunístico

de manejo de fauna

de classificação de fauna

de conservação e preservação de fauna

de melhoramento animal 

de melhoramento vegetal

de melhoramento florestal

de melhoramento vegetal de espécies aquícolas

Tecnologia de Transformação de Produtos de beneficiamento de produtos 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de armazenamento de produtos 

de preservação e conservação de produtos 

de controle fitossanitário florestal

de ordenamento florestal

de aproveitamento florestal

de utilização de florestas

de manejo florestal

de desbaste florestal

de desrama florestal

de talhadia florestal

de alto-fuste florestal

de colheita florestal

de desmatamento florestal

de extração florestal

de florestamento 

de reflorestamento 

de inventário florestal 

de levantamento florestal

de planos de arborização florestal

de sistemas agroflorestais

de sistemas agrossilvopastoris

de preservação florestal

de prevenção de incêndio florestal

de fitometria florestal

de dendometria florestal

de cubagem de madeira

de carvão vegetal

de desdobro da madeira

de beneficiamento da madeira

de produção madeireira 

de produção de chapas 

de industrialização de produtos madeireiros

de industrialização de produtos não madeireiros

de extração de produtos madeireiros

de extração de produtos não madeireiros

Biossegurança Agropecuária e Pesqueira de defesa sanitária 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

Controle de pragas e vetores de controle de pragas e vetores 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de receituário agronômico

de receituário florestal

de classificação de produtos animais

de classificação de grãos

de classificação de vegetais

de classificação de frutas

de classificação de produtos florestais

de classificação de sub-produtos florestais

de classificação de produtos aquícolas

0,19 0,38 0,38 0,110,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Classificação de Produtos Animais, Agrícolas, 

Florestais e Pesqueiros

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75
Prescrição de Receituário Agronômico e 

Receitas

0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,110,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,110,38 0,75 0,38

0,38 0,11

de cultivo/produção de florestas 

Produtos e Subprodutos Florestais

0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,380,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,750,38

0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

Silvicultura

0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,300,38 0,75 0,38 0,38

0,38 0,11

Sistemas de Condicionamento do Meio para 

Armazenamento, Preservação e Conservação

0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,380,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,750,38

0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

Biotecnologia e Genética Animal e Vegetal

0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,300,38 0,75 0,38 0,38

0,11

Zootecnia – Fauna Silvestre

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75Zootecnia – Produção e Manejo Aquícola

Agronomia, Agrícola, 

Florestal, Pesca e 

Aquicultura
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de bromatologia

de tecnologia de fermentação

de construções para fins rurais

de rede hidrosanitária para fins rurais

de tanques para fins aquícolas

de estradas rurais

de drenagem para fins rurais

de irrigação 

de fertirrigação - Irrigação e Drenagem

de manejo e conservação do solo 

de terraplanagem para fins rurais

de remoção de solo para fins rurais

de uso de solos - rural

de suscetibilidade "natural" dos solos à erosão

de aptidão agrícola

de descrição e caracterização dos solos – rural

de manejo de bacias hidrográficas 

de captação de água para fins rurais

de distribuição de água para fins rurais

de dimensionamento de central geradora de energia inferior a 100 kW 

para fins rurais
de seleção de central geradora de energia inferior a 100 kW para fins 

rurais
de utilização de central geradora de energia inferior a 100 kW para 

fins rurais

de geração/transmissão de calor para fins rurais

de geração/trasmissão de frio para fins rurais

de umidificadores agroindustriais

de aquecedores agroindustriais

de resfriadores agroindustriais

de sensores agroindustriais

de ventiladores agroindustriais

de sistema computacional agroindustriais

de máquina para fins rurais

de implemento para fins rurais

de equipamentos para fins rurais

de motor para fins rurais

de transporte de produtos agropecuários

de transporte de insumos agropecuários

de navegação pesqueira

de navegação para fins aquícolas

de técnicas silviculturais

de paisagismo 

de remoção de árvores

de transplantio de árvores

de recuperação vegetal 

de implantação vegetal 

de conservação vegetal 

de arquitetura paisagística 

de implantação de arquitetura paisagística 

de reforma de arquitetura paisagística 

de acessibilidade de arquitetura paisagística 

de elementos de arquitetura paisagística 

de equipamentos urbanos

de mobiliário urbano

de sistemas e métodos computacionais relativos a informações 

meteorológicas
de análise, processamento e interpretação de imagens de satélite e 

radares meteorológicos
de análise de informações sobre dados meteorológicos, estado de 

superfícies e fluxos radioativos
de técnicas de aferição e calibração de instrumentos meteorológicos e 

oceanográficos
de codificação, disseminação e divulgação técnica da informação 

meteorológica

de previsibilidade climática

de efeitos climáticos 

0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,110,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,110,38 0,75 0,38

0,38 0,38 0,11

Climatologia

0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75

0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

Meteorologia

Previsão do Tempo

0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,300,38 0,75 0,38 0,38

0,11

Paisagismo Organização Paisagística

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Navegação

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Transporte

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Mecanização Agrícola

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Sistemas Agroindustriais

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Sistemas Térmicos

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Sistemas de Energia

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Manejo de Bacias Hidrográficas

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Uso, Manejo e Conservação de Solos

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Irrigação e Drenagem

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Construções para Fins Agropecuários,  

Agroindustriais, Aquícolas e Florestais

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75Bromatologia e Zimotecnia

Agronomia, Agrícola, 

Florestal, Pesca e 

Aquicultura
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de previsão de impactos 

de estudo climatológico 

de estudo de mudanças climáticas 

de hidrometeorologia

de biometeorologia

de agrometeorologia 

de meteorologia 

de microclimatologia

Modelagem Atmosférica de Tempo e Clima de modelagem atmosférica de tempo e clima 0,38 0,75 0,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,11

de interrelação entre atmosfera e ambiente

de meteorologia ambiental

de diagnóstico de dispersão de poluentes atmosféricos

de prognóstico, diagnóstico, monitoramento, mitigação e avaliação

de climatologia agrícola

de climatologia para aquicultura/pesca

de controle de riscos

de condições de vulnerabilidades das instalações e equipamentos - 

HAZOP

de Análise de Risco (AR)

de medidas de proteção coletiva

de Equipamentos e Dispositivos de Proteção

de trabalho a céu aberto (NR21)

de trabalho aquaviário (NR30)

de trabalho em altura (NR35)

de trabalho em mineração (NR22)

de trabalho na agricultura e outros (NR31)

de trabalho portuário (NR29)

de trabalho subterrâneo (NR22)

de projeto de ancoragem

de gerenciamento de controle de riscos mecânicos e elétricos

de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

de projeto de sistemas de segurança

de avaliação ambiental de radiação ionizante e não-ionizante

de análise de falha - segurança do trabalho

de trabalho com Fornos (NR14)

de trabalho com Explosivos (NR19)

de segurança para operação de máquinas e equipamentos 

de transporte, movimentação e manuseio de materiais (NR11) - 

segurança do trabalho

de máquinas e equipamentos (NR12) - segurança do trabalho

Segurança em Caldeiras e Vasos de Pressão de segurança em caldeiras e/ou vasos de pressão (NR13) 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Segurança em Redes e Tubulações de Fluidos, 

Gases e Vapores
de segurança em redes e tubulações de fluidos, gases e vapores 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade
de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10) 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de especificação de saídas de emergência

de especificação de escadas de emergência

de especificação de porta corta fogo

de sinalização de emergência

de áreas de riscos - segurança do trabalho

de atmosferas potencialmente explosivas

de transporte de produto perigoso 

de armazenamento e manipulação de produto perigoso  

Segurança em Espaços Confinados de trabalhos em espaços confinados (NR33) 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de riscos ergonômicos 

da Análise Ergonômica do Trabalho - AET (NR17)

de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho (NR24)

de conforto térmico

de conforto acústico

de nível de iluminamento

de dimensionamento de postos de trabalho

Organização dos Postos de Trabalho de arranjo físico 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

1,00 0,302,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Condições Ambientais de Conforto

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

1,00 0,30

Transporte e Armazenamento de Produtos 

Perigosos

2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Áreas Classificadas e Zonas de Riscos

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

1,00 0,30

Segurança e Conforto nas Edificações

2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

Transporte, Movimentação, Armazenamento 

e Manuseio de Materiais

2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

0,11

Prevenção e Controle de 

Riscos 

Gerenciamento e Controle de Riscos

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75

0,19 0,38 0,38 0,11

Climatologia Agrícola

0,75 0,75 0,75 0,11 0,30 0,190,38 0,75 0,38 0,38 0,75

0,11

Meteorologia e Meio Ambiente

0,11 0,30 0,19 0,19 0,38 0,380,38 0,38 0,75 0,75 0,75 0,750,38 0,75Meteorologia Aplicada

0,30 0,19 0,19 0,38 0,38 0,110,38 0,75 0,75 0,75 0,75 0,110,38 0,75 0,38Climatologia

Meteorologia
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Especificações de Proteção contra Incêndio de especificações de proteção e equipamentos contra incêndio 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de plano de emergência e catástrofe

de análise de catástrofe

Plano de Contingência de plano de contingência  1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de especificação de detectores de incêndio

de teste hidrostático de extintores

de localização de equipamento de combate a incêndio 

de especificação de sistema de alarme de incêndio

de especificação de sistema de detecção de incêndio

Salvamento e Resgate de técnicas de salvamento e resgate 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de riscos ambientais

de atividades e operações insalubres (NR15)

de insalubridade

de periculosidade

de atividades penosas

de avaliação ocupacional 

de atividades e operações perigosas (NR16)

Mapa de Riscos de mapa de riscos

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

- PPRA
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA

Condições Ambientais nos Locais de Trabalho - 

LTCAT
de laudo de condições ambientais de trabalho – LTCAT

Programa de Conservação Auditiva - PCA de Programa de Conservação Auditiva – PCA

Programa de Condições e Meio-ambiente de 

Trabalho da Indústria da Construção Civil

de Programa de Condições e Meio-ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção Civil - PCMAT

Programa de Prevenção Respiratória - PPR de Programa de Proteção Respiratória – PPR

Programa de Prevenção da Exposição 

Ocupacional ao Benzeno - PPEOB

de Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno - 

PPEOB

de sistema de gestão de segurança

de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho

Comunicação e Procedimentos de Segurança 

do Trabalho

de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação 

e Procedimentos
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,30

de investigação de acidentes

de projeto de prevenção de acidentes

de agentes de acidente

Programas de Treinamentos em Segurança 

do Trabalho
de treinamento em segurança do trabalho  

Diagnósticos e Políticas de Segurança do 

Trabalho
de conformidade técnica em segurança do trabalho  

Relatório de Impacto de Vizinhança 

Ambiental - RIVA
de Relatório de Impacto de Vizinhança Ambiental - RIVA

Poluentes Ambientais no Trabalho de poluentes ambientais no trabalho

0,50 1,00 1,00 0,302,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Proteção ao Meio 

Ambiente

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00

0,50 0,50 1,00 1,00 0,302,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,801,00 2,00 1,00 1,00

1,00 0,30

Controle de Acidentes

2,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Gestão da Segurança do 

Trabalho

Sistema de Gestão Integrada

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

1,00 0,302,00 0,30 0,80 0,50 0,50 1,002,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,001,00

0,50 1,00 1,00 0,30

Higiene do Trabalho

Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho

2,00 2,00 2,00 0,30 0,80 0,501,00 2,00 1,00 1,00 2,00

0,30

Sistemas de Detecção e Alarme

0,30 0,80 0,50 0,50 1,00 1,001,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,001,00 2,00Equipamentos de Combate a Incêndios

0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 0,301,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,301,00 2,00 1,00

Sistemas de Proteção 

contra Incêndios e 

Catástrofes

Emergência e Catástrofes


