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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

AVISO

ADENDO MODIFICADOR Nº 007

 

Superintendência Estadual De Compras e Licitações, através da Comissão Especial de Licitação do
Hospital de Urgência e Emergências de Rondônia – CELHEURO, nomeada pela Portaria
nº. 81/2020/SUPEL-GAB, de 25/06/2020, torna público aos interessados, que a douta Procuradoria do
Estado de Rondônia, com aprovação do Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU,
entendeu ser necessária a inclusão/modificação de alguns disposi�vos no Preâmbulo do Edital e na
Minuta do Contrato – Anexo I do Edital, visando cumprir os apontamentos constantes na Decisão
Monocrá�ca n° 00198/2021/GCVCS/TCE-RO, referente ao REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
Nº.: 001/2021/CELHEURO/SUPEL/RO, nos termos delineados abaixo:

 

Preâmbulo do Edital:

(XXII) ETAPA DE MANUTENÇÃO: compreende o período desde a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO de cada MÓDULO da ETAPA DE OBRAS pelo GER e se estende até a data do Advento do
Termo Contratual. Na ETAPA DE MANUTENÇÃO a SPE será a locadora da infraestrutura objeto da OBRA,
sendo responsável pela manutenção predial dos edi�cios locados, nos termos deste contrato. A ETAPA DE
MANUTENÇÃO está limitada ao término do período de vigência do CONTRATO. A ETAPA DE
MANUTENÇÃO inclui os serviços de manutenção previstos no item 8.6 do termo de referência,
compreendidos nestes os seguintes:

Prestação de serviços con�nuos de manutenção predial preven�va e corre�va nos sistemas e instalações
nas dependências do HEURO, através da u�lização de postos de trabalho de mão de obra suficientes à
realização das tarefas necessárias, conforme exposto no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado pelo
Licitante;

Fornecimento dos materiais de consumo para manutenção predial, às expensas do contratado;

Manutenção preven�va e corre�va nos sistemas, redes e instalações hidrossanitárias, instalações
elétricas, redes telefônicas e sem fio, portões automá�cos, bombas de água e esgoto, motores elétricos,
existentes ou que venham a ser instalados;

Manutenção preven�va e corre�va nos sistemas de prevenção e combate a incêndio, que inclui o sistema
de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e ex�ntores portáteis, o
sistema de pressurização, de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e
alarme contra incêndios, o sistema de iluminação de emergência e o sistema de sinalização de segurança
e emergência, existentes ou que venham a ser instalados;

Manutenção preven�va e corre�va nos sistemas de exaustão, existentes ou que venham a ser instalados;

Manutenção preven�va e corre�va em coberturas, impermeabilizações, esquadrias, vidraçarias, gesso,
forro, marcenaria, adaptação ou ajuste de mobiliários desta natureza, cor�nas, persianas, pintura,
alvenaria, divisórias, serralheria e soldagem, existentes ou que venham a ser instalados;
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Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações per�nentes e as normas técnicas, das caixas
d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, existentes ou que venham a ser instalados;

Execução de serviços comuns de engenharia, não referidos à implantação de equipamentos hospitalares
ou de sua manutenção, eventuais e sob demanda, tais como: mudanças de instalações; alterações de
layout, desde que tecnicamente jus�ficadas, e que não sejam de implantação de novas tecnologias
médicas; instalação e remanejamento de circuitos elétricos e telefônicos; instalação de luminárias;
instalações hidráulicas e sanitárias; bem como recons�tuição de partes civis afetadas as quais não sejam
decorrentes do mau uso; serviços comuns de engenharia que a especialidade dos postos de serviços
previstos neste Termo de Referência não tenham atribuição técnica e condições para realizar.

 

Minuta do contrato - Anexo I do Edital: (alterações no item 1.17):

1.17. ETAPA DE MANUTENÇÃO: compreende o período desde a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO de cada MÓDULO da ETAPA DE OBRAS pelo GER e se estende até a data do Advento do
Termo Contratual. Na ETAPA DE MANUTENÇÃO a SPE será a locadora da infraestrutura objeto da OBRA,
sendo responsável pela manutenção predial dos edi�cios locados, nos termos deste contrato. A ETAPA DE
MANUTENÇÃO está limitada ao término do período de vigência do CONTRATO. A ETAPA DE
MANUTENÇÃO inclui os serviços de manutenção previstos no item 8.6 do termo de referência,
compreendidos nestes os seguintes:

1.17.1. Prestação de serviços con�nuos de manutenção predial preven�va e corre�va nos sistemas e
instalações nas dependências do HEURO, através da u�lização de postos de trabalho de mão de obra
suficientes à realização das tarefas necessárias, conforme exposto no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado
pelo Licitante;

1.17.2. Fornecimento dos materiais de consumo para manutenção predial, às expensas do contratado;

1.17.3. Manutenção preven�va e corre�va nos sistemas, redes e instalações hidrossanitárias, instalações
elétricas, redes telefônicas e sem fio, portões automá�cos, bombas de água e esgoto, motores elétricos,
existentes ou que venham a ser instalados;

1.17.4. Manutenção preven�va e corre�va nos sistemas de prevenção e combate a incêndio, que inclui o
sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e ex�ntores portáteis,
o sistema de pressurização, de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e
alarme contra incêndios, o sistema de iluminação de emergência e o sistema de sinalização de segurança
e emergência, existentes ou que venham a ser instalados;

1.17.5. Manutenção preven�va e corre�va nos sistemas de exaustão, existentes ou que venham a ser
instalados;

1.17.6. Manutenção preven�va e corre�va em coberturas, impermeabilizações, esquadrias, vidraçarias,
gesso, forro, marcenaria, adaptação ou ajuste de mobiliários desta natureza, cor�nas, persianas, pintura,
alvenaria, divisórias, serralheria e soldagem, existentes ou que venham a ser instalados;

1.17.7. Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações per�nentes e as normas técnicas,
das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, existentes ou que venham a ser instalados;

1.17.8. Execução de serviços comuns de engenharia, não referidos à implantação de equipamentos
hospitalares ou de sua manutenção, eventuais e sob demanda, tais como: mudanças de
instalações; alterações de layout, desde que tecnicamente jus�ficadas, e que não sejam de implantação
de novas tecnologias médicas; instalação e remanejamento de circuitos elétricos e telefônicos; instalação
de luminárias; instalações hidráulicas e sanitárias; bem como recons�tuição de partes civis afetadas as
quais não sejam decorrentes do mau uso; serviços comuns de engenharia que a especialidade dos postos
de serviços previstos neste Termo de Referência não tenham atribuição técnica e condições para realizar.

 

Por oportuno, a unidade gestora repisa que as inclusões supracitadas não possuem o atributo de criar
novas obrigações à futura contratada ou mesmo à contratante, tendo como finalidade apenas de
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esclarecer as obrigações já constantes no escopo inicial do projeto, bem como de atender o disposto no
Item III da DM n° 00198/2021 (0022380312).

Face ao exposto, cien�fica-se que os demais itens da licitação em destaque permanecem inalterados,
neste ato ra�ficado. Mais informações pelo site www.rondonia.ro.gov.br/supel/, pelo telefone (69) 3212-
9264 e/ou e-mail: celheuro@gmail.com.

 

Porto Velho-RO, 29 de dezembro de 2021.

 

IAN BARROS MOLLMANN

Presidente da CELHEURO/SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Ian Barros Mollmann, Presidente, em 29/12/2021, às
12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0023137819 e o código CRC 6B898E47.

Referência: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo nº 0036.051446/2021-28 SEI nº 0023137819
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