



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0009130455202110
1.2. Nº Procedimento	PE 00367/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
1.4. Objeto	Contratação eventual de serviço de sondagem geotécnica tipo SPT, sondagem Rotativa, Batimetria e Estudo hidrológico na área do Governo Estadual (Estado de Rondônia), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Edital para Sistema de Registro de Preços.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	10.726.497/0001-83	E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI
2	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI
3	11.892.959/0001-03	EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA
4	11.382.931/0001-18	BETONTECH - TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI
5	20.051.915/0001-33	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 82.921,60	R\$ 43.520,00	-47,52%
2	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 24.230,01	R\$ 9.999,99	-58,73%
3	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 19.973,34	R\$ 5.500,00	-72,46%
4	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 11.266,67	R\$ 6.999,99	-37,87%
5	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 28.140,00	R\$ 18.000,00	-36,03%
6	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 125.862,18	R\$ 72.360,00	-42,51%
7	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 54.670,80	R\$ 40.600,00	-25,74%
8	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 102.201,90	R\$ 80.800,00	-20,94%
9	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 43.941,70	R\$ 36.080,01	-17,89%
10	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 409.898,40	R\$ 85.850,00	-79,06%
11	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 45.941,20	R\$ 36.550,00	-20,44%
12	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 17.600,00	R\$ 12.800,00	-27,27%
13	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 71.600,00	R\$ 60.000,00	-16,2%
14	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 59.600,00	R\$ 49.440,00	-17,05%
15	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 207.304,00	R\$ 180.000,00	-13,17%
16	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 80.766,70	R\$ 80.000,00	-0,95%
17	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 99.866,70	R\$ 99.000,00	-0,87%
18	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 315.594,72	R\$ 302.400,00	-4,18%
19	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 135.734,40	R\$ 118.886,40	-12,41%
20	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 254.998,80	R\$ 229.987,80	-9,81%
21	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 110.365,20	R\$ 108.000,00	-2,14%
22	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 266.699,16	R\$ 252.000,00	-5,51%
23	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 115.379,64	R\$ 108.000,00	-6,4%
24	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 44.000,00	R\$ 43.000,00	-2,27%
25	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 179.000,00	R\$ 178.000,00	-0,56%
26	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 149.000,00	R\$ 148.000,00	-0,67%
27	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 290.225,60	R\$ 144.995,20	-50,04%
28	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 64.613,36	R\$ 48.000,00	-25,71%
29	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 149.800,05	R\$ 97.999,95	-34,58%
30	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 35.799,99	R\$ 22.999,98	-35,75%
31	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 28.140,00	R\$ 28.000,00	-0,5%
32	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 441.456,90	R\$ 244.996,90	-44,5%
33	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 190.405,20	R\$ 153.998,74	-19,12%
34	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 357.200,70	R\$ 234.999,16	-34,21%
35	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 154.306,90	R\$ 119.999,70	-22,23%
36	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 373.615,20	R\$ 139.999,80	-62,53%
37	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 161.328,40	R\$ 119.999,70	-25,62%
38	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 61.600,00	R\$ 44.999,92	-26,95%
39	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 250.600,00	R\$ 249.200,00	-0,56%
40	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 208.600,00	R\$ 207.200,00	-0,67%
41	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 196.938,80	R\$ 136.997,60	-30,44%
42	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 40.383,35	R\$ 40.000,00	-0,95%
43	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 139.813,38	R\$ 121.499,98	-13,1%
44	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 299.627,13	R\$ 239.999,65	-19,9%
45	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 129.136,20	R\$ 79.999,78	-38,05%
46	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 241.844,10	R\$ 209.999,74	-13,17%
47	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 105.255,70	R\$ 98.799,66	-6,13%
48	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 252.957,60	R\$ 209.999,74	-16,98%
49	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 110.045,20	R\$ 98.799,66	-10,22%
50	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 41.800,00	R\$ 39.999,94	-4,31%
51	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 170.050,00	R\$ 159.999,00	-5,91%
52	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 141.550,00	R\$ 140.600,00	-0,67%
53	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 279.860,40	R\$ 219.996,00	-21,39%
54	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 161.533,40	R\$ 135.000,00	-16,43%
55	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 69.906,69	R\$ 69.300,00	-0,87%
56	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 426.428,58	R\$ 249.999,64	-41,37%
57	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 182.864,40	R\$ 159.999,56	-12,5%
58	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 344.046,00	R\$ 299.999,00	-12,8%
59	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 149.197,40	R\$ 133.998,80	-10,19%
60	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 359.856,00	R\$ 299.999,00	-16,63%
61	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 155.986,40	R\$ 129.999,86	-16,66%
62	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 59.400,00	R\$ 57.999,78	-2,36%
63	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 241.650,00	R\$ 229.999,50	-4,82%
64	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 201.150,00	R\$ 182.999,79	-9,02%
65	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 93.286,80	R\$ 90.000,00	-3,52%
66	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 24.230,01	R\$ 24.000,00	-0,95%
67	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 39.946,68	R\$ 39.600,00	-0,87%
68	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 23.866,66	R\$ 22.000,00	-7,82%
69	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 141.829,77	R\$ 119.999,70	-15,39%
70	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 61.269,00	R\$ 37.999,65	-37,98%
71	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 114.344,70	R\$ 97.999,25	-14,29%
72	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 50.073,10	R\$ 38.999,59	-22,11%
73	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 119.599,20	R\$ 99.999,35	-16,39%
74	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 52.351,60	R\$ 39.999,68	-23,59%
75	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 19.800,00	R\$ 18.999,99	-4,04%
76	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 80.550,00	R\$ 80.100,00	-0,56%
77	04.192.129/0001-08	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 67.050,00	R\$ 66.600,00	-0,67%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 11.213.727,67</b>	<b>R\$ 8.785.446,13</b>	<b>-21,65%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	25/06/2021	Pregão Eletrônico	22/12/2021	180
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 180

**Observações:**

\*

Registro que o Edital do presente certame foi elaborado sem a exigência, na época, de convocação para o envio de declaração de composição de cadastro reserva SRP, razão pela qual não foi procedida aos atos relativos a essa matéria pelo Pregoeiro. Sem mais, encaminhado para a prática dos atos de estilo.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 .

**JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300130075

**YAGO DA SILVA TEIXEIRA**

Equipe Apoio  
Matrícula 990000014