



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo	00029.192470/2021-13
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 015/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
1.4. Objeto	REFORMA GERAL DO EDIFÍCIO DA SEDUC, LOCALIZADA À RUA PAULO LEAL Nº 357, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO
1.5. Sistema de Compras	Outro
1.6. Situação Final	Concluído

### 2. IMPUGNAÇÃO

#### 2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1	Pedido de Impugnação realizado pela empresa MASTER ENGENHARIA, respondido pelo órgão de origem
---	--

### 3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	34.471.789/0001-80	ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
2	01.999.130/0001-42	TERRA FORTE LTDA - ME

### 4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

### 5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	34.471.789/0001-80	ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM
2	01.999.130/0001-42	TERRA FORTE LTDA - ME	SIM	SIM

### 6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

### 7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	01.999.130/0001-42	TERRA FORTE LTDA - ME	SIM	SIM	1	R\$ 818.124,60	R\$ 789.530,41	-3,50
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 818.124,60</b>	<b>R\$ 789.530,41</b>	<b>-3,50</b>

### 8. ITENS FRACASSADOS



8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
----------	-----------	--------------------

**9. INTENÇÕES DE RECURSOS**

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
----------	-----------	-------------------	-------------	----------------

**10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	04/08/2021	LICITAÇÃO	10/01/2022	159
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME</b>				<b>159</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022.

**ERALDA ETRA MARIA LESSA**

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065