



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00702.708332/0214-5
1.2. Nº Procedimento	PE 820
1.3. Nome Órgão Interessado	Estado para Resultados - EPR
1.4. Objeto	Registro de Preço, para futura e eventual aquisição de licenças perpétuas para Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Privileged Access Management - PAM), conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência e anexos;
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Todos os Pedidos de Esclarecimentos foram devidamente encaminhados para análise e manifestação da SETIC.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
2	09.024.896/0001-13	INB TECNOLOGIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 669.750,00	R\$ 400.000,00	-40,28%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 669.750,00</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>-40,28%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	25/11/2021	Despacho do Superintendente para elaboração do Edital (25/11/2021); Elaborado o Edital e encaminhado para Parecer Jurídico (25/11/2021-26/11/2021); Parecer Jurídico (26/11/2021-19/12/2021); Processo foi encaminhado para Unidade Gestora proceder com os apontamentos do PJ (29/01/2022-04/01/2022); Retificação do Edital, cadastro dos itens no COMPRASNET, elaboração do aviso de abertura e publicação do Edital (04/01/2022-06/01/2022); Prazo de abertura (06/01/2022-20/01/2022); Aviso de Suspensão - aguardando resposta acerca dos pedidos de esclarecimento (19/01/2022-27/01/2022); Abertura da licitação, envio da proposta para análise (27/01/2022- 31/01/2022); Reabertura da licitação, envio dos atestados de capacidade técnica para análise (02/02/2022 - 07/02/2022); Reabertura da licitação, análise dos documento de habilitação; Elaboração do Despacho final (09/02/2022);	09/02/2022	76
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME: 76</b>

Observações:

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 .

**SAMARA ROCHA DO NASCIMENTO**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300138120

**BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO**

Equipe Apoio  
Matrícula 300141033