



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036379934202016
1.2. Nº Procedimento	PE 00897/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupo Gerador, quadro de transferência / Subestação Abaixadora, com fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças novas e originais, de forma contínua, para atender o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSFG, por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com o disposto nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	09.345.660/0001-89	IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO
2	19.964.929/0001-69	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
3	21.263.068/0001-33	LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA
4	20.271.093/0001-04	TIAGO G DA SILVA ALVES INSTALACAO ELETRICA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	19.964.929/0001-69	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	19.964.929/0001-69	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 42.075,60	R\$ 41.100,00	-2,32%
2	19.964.929/0001-69	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 14.726,52	R\$ 14.376,00	-2,38%
TOTAIS					R\$ 56.802,12	R\$ 55.476,00	-2,33%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	10/12/2021	ELABORAÇÃO DO EDITAL	22/12/2021	12
2	22/12/2021	ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA ANÁLISE DO EDITAL	13/01/2022	22
3	14/01/2022	RETORNO DOS AUTOS/ RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO	21/01/2022	7
4	24/01/2022	AGUARDANDO ABERTURA	23/02/2022	30
5	23/02/2022	ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS/ HABILITAÇÃO	03/03/2022	8
6	03/03/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS/HABILITAÇÕES DAS EMPRESAS	24/03/2022	21
7	25/03/2022	SESSÃO DE CONTINUIDADE/ HABILITAÇÃO/ FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	11/04/2022	17
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 117

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 11 de abril de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO

Emitido em : 11/04/2022 07:32:26 - GTI/SUPEL
Sistema de Apoio ao Pregoeiro 1-2

