GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITACOES

Proc. Adm. n° 0009.138765/2020-93
CP n° 018/2021//CPLO/SUPEL/RO

RONDONIA

Governo do Estado

AVISO DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 018/2021/CPLO/SUPEL/RO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacoes - SUPEL, através da Comissdo Permanente de
Licitacées de Obras — CPLO, nomeada pela Portaria n°. 09/SUPEL-CI de 17 de janeiro de 2022, torna
publico a possa interessar que encontra-se autorizada, a realizagdo do certame, na modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, no regime de empreitada por PRECO UNITARIO, do tipo MENOR PRECO,
na forma de execugdo indireta, tendopor finalidade a qualificacdo de empresas e a selecdo da proposta mais
vantajosa, conforme condigdes e exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue:

CONCORRENCIA PUBLICA N°.: 018/2021/CPLO/SUPEL/RO
AUTORIZACAO PROCESSO N°.: 0009.138765/2020-93/SEOSP/RO

OBJETO: Contratacio de empresa para execuc¢io das obras de CONCLUSAO DO ESPACO
ALTERNATIVO, no municipio de Porto Velho-RO, discriminada no presente Edital.

Projeto/Atividade: 2057.2465, Fonte de Recurso: 0100 — Recursos Ordinarios, Elemento de Despesa: 44.90.51

VALOR ESTIMADO: RS 6.803.822,22 (seis milhoes, oitocentos e trés mil, oitocentos e vinte e dois reais e
vinte e dois centavos).

DATA DE ABERTURA: 08 de junho de 2022 as 09h.

LOCAL: Sala de Abertura de Licita¢des, da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes — SUPEL, sito
a Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-
470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263.

EDITAL: O Edital, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico — Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial
Descritivo/Projetos Executivos), referente a obra e demais atos convocatdrios encontram-se disponiveis para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel). Outras
informagoes através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com.

Porto Velho/RO, 28 de abril de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente/CPLO/SUPEL-RO
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ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO
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SUPERINTENDENCIA ESTADUzAL DE COMPRAS e LICITACOES - SUPEL/RO
Palacio Rio Madeira - Ed. Pacaas Novos, 2° Andar - Porto Velho, Ronddnia

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2021CPLO/SUPEL/RO
PREAMBULO

A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES, através da Comissiio Permanente
de Licitacdes de Obras — CPLO, instituida pela Portaria n°. 09/SUPEL-CI de 17 de janeiro de 2022, torna
publico, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITACAOQ, sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2021/CPLO/SUPEL/RO, sob o regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, ¢ o tipo da licitacdo serd o de MENOR PRECO, na forma de execugdo indireta, de acordo com a
Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei Complementar n°. 123/06 ¢ alteracdes Lei
Estadual n° 2414 de 18 de fevereiro de 2011, com sessao de abertura marcada para o dia 08 de junho de 2022 as
09h, na sala de abertura de licitacdes da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagcdes - SUPEL, sito a Av.
Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Paliacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470,
Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263, tendo por finalidade a qualificagdo de empresas e a sele¢do de propostas,
visando as obras, Contrataciio de empresa para execucio das obras de CONCLUSAO DO ESPACO
ALTERNATIVO, no municipio de Porto Velho-RO, especificados neste Edital, de conformidade com as
pecas que a compdem, para atender ao Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO.

DA FORMALIZACAO, FONTE DE RECURSO, DO RECEBIMENTO, AQUISICAO DO EDITAL,
SUPORTE LEGAL, REGIME E TIPO DE LICITACAO E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS.

| 1 DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO |

1.1 - Esta Licitagdo encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N°
0009.138765/2020-93, ¢ destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administragdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os
principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo de que lhe sdo correlatos.

1.1.1 Caso ndo seja possivel o acesso aos arquivos por meio do portal da SUPEL, os licitantes poderao
obter os projetos, em dias uteis, das 07:30 as 13:30 horas, junto a comissao de licitagdo de obras
CPLO, situado na Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos
- 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263. Outras informagdes através
do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com.

1.1.1.1. O licitante devera trazer dispositivo para armazenamento (DVD, pen-drive, HD externo)
ou outro dispositivo apto a gravacao de todos os arquivos.

[ 2 DA FONTE DE RECURSO |

2.1 - Os recursos necessarios para a execugdo das obras licitadas, sdo provenientes de recursos consignados no
orgamento da Secretaria de Estado de Obras e Servicos Publicos - SEOSP/RO, no valor global de RS
6.803.822,22 (seis milhoes, oitocentos e trés mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), sendo
que a despesa correra por conta da seguinte programagdo: R$ 6.803.822,22 (seis milhdes, oitocentos e trés mil,
oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) no Projeto/Atividade: 2057.2465, Fonte de Recurso: 0100
(Recursos Ordinarios), Elemento de Despesa: 44.90.51 no decorrer do presente exercicio, ja consignado no
Orgamento Programa da Secretaria de Estado de Obras e Servicos Publicos - SEOSP/RO, no exercicio de
2022.

| 3 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSAO INAUGURAL |

3.1 - Os envelopes de documentagdo e propostas serdo recebidos até as 09h do 08 de junho de 2022, na sala de
abertura de licitagdes da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, sito Av. Farquar, n°
2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto
Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263, Capital do Estado de Rondonia, quando dar-se-4 inicio a sessdo inaugural do
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procedimento licitatorio, com a abertura dos respectivos envelopes.

3.2 - Em cumprimento a Lei n® 4.287, de 18 de maio de 2018, que dispde sobre a transparéncia das sessodes
publicas realizadas no ambito dos procedimentos licitatoérios do Estado de Rondonia, no atendimento do art. 1°
fica estabelecida a obrigatoriedade da filmagem com audio das sessdes publicas realizadas no ambito dos
procedimentos licitatérios do Estado de Rondonia, nas modalidades de concorréncia, tomada de preco, convite e
pregdo presencial.

[ 4DA AQUISICAO E RETIRADA DO EDITAL: |

4.1 - O Edital, Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial
Descritivo/Projetos Executivos), referente a obra e demais atos convocatdrios encontram-se disponiveis para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel).

[ 5 DO SUPORTE LEGAL, NORMAS E ESPECIFICACOES |

5.1 - A presente licitagdo e a contratagdo dela decorrente serdo regidas pelas disposi¢oes da Lei Federal 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alteragdes, e demais normas legais e regulamentos pertinentes,
sujeitando-se a licitante, INCONDICIONAL E IRRESTRITAMENTE as mesmas.

5.2 - A execucdo dos servicos obedecera as normas e especificacdes contidas na legislagdo federal, estadual e
municipal, e em especial, da ABNT e da SEOSP/RO.

[ 6 DO REGIME DE EXECUCAO E TIPO DE LICITACAO |

6.1 - As obras em licitagdo obedecerdo ao regime de empreitada por PRECO UNITARIO, e o tipo da licitagio
sera 0 de MENOR PRECO, na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, na forma de execugdo indireta.

6.2 - O Valor maximo que o ESTADO DE RONDONIA propde-se a pagar pela Obra, é de R$ 6.803.822,22 (seis
milhdes, oitocentos e trés mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), onde os pregos maximos
serdo aqueles consignados na planilha orcamentaria, parte integrante deste edital, sob pena de desclassificagao da
proposta.

| 7 ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS |

7.1 - As informagdes complementares sobre esta licitagdo poderdo ser obtidas pelos interessados, junto a
CPLO/SUPEL, de segunda a sexta-feira das 07h30min as 13h30min, no endereco citado no item 3, deste Edital.

7.2 - Solicitagdes e comunicagdes entre LICITANTES e a CPLO deverdo ser encaminhadas por escrito, através
de através de correspondéncia oficial, até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para a sessdo inaugural
(recebimento dos envelopes).

7.3 - As respostas as consultas sobre o Edital, bem como, as informa¢des que se tornarem necessarias durante o
periodo de elaboragdo das propostas, ou qualquer modifica¢do introduzida ao Edital, no mesmo periodo, serdo
encaminhadas em forma de Adendo Modificador e/ou Esclarecedor as LICITANTES que tenham adquirido
ou venham a adquirir o Edital.

7.4 - A emissdo de Adendo Modificador, documento emitido pela CPLO, que contenha informagdo que
implique em alteracdo na formulagdo das propostas, serd publicado Aviso de Prorrogacio da Sessiao de
Abertura, e o prazo original para a entrega dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas, sera restituido,
conforme § 4* do art. 21 da Lei Federal n°. 8.666/93.

7.5 - O Adendo Esclarecedor, emitidos pela CPLO, que contenha informacdo que ndo cause alteragdo na
formulacao das propostas, o prazo inicialmente informado sera mantido.

7.6 - Caso a CPLO, julgue necessario, podera fazer consultas técnicas a LICITANTE, sempre feitas por escrito.
As respostas serdo recebidas também por escrito, desde que ndo impliquem em modificagdo de pregos ou qualquer
outra alteracdo da proposta.
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7.7 - A resposta da LICITANTE ndo implicara, em qualquer caso, na aceitagdo tacita da CPLO.

7.8 - A ndo arguigdo de duvidas por parte das LICITANTES, implicara na tacita admissdo de que os elementos
contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.

[8 DO OBJETO DA LICITACAO, DA LOCALIZACAO E DO PRAZO DE EXECUCAO |

8.1 - Constitui objeto desta licitagio a Contratacio de empresa para execucio das obras de CONCLUSAO
DO ESPACO ALTERNATIVO, no municipio de Porto Velho-RO, conforme especificagdes constantes do
Anexo I, deste edital.

| 9 DOS PRAZOS |

9.1 - O prazo previsto para a execugao dos servicos desta licitagdo é de: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico Financeiro, e sera contado a partir do recebimento da Ordem de Servigo para inicio
da obra, expedida pela Administracdo Publica (SEOSP/RO).

9.2 - O prazo de vigéncia do contrato é de até 490 (quatrocentos e noventa) dias corridos contados a partir da
publicagdo no Diario Oficial do Estado. Conforme item 27 do Projeto Basico.

| 10 DOS PROJETOS E DEMAIS ELEMENTOS |

10.1 - Os projetos e demais elementos integrantes, juntamente com os anexos, compdem oselementos necessarios
e indispensaveis a formalizagdo das propostas pelas empresas interessadas.

| 11 DO CREDENCIAMENTO |

11.1 - O representante legal da Licitante, quando presente na Sessdo de Abertura, deverd estar munido dos
seguintes documentos:

11.2 - Copias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como do documento que comprove a condi¢do de
integrante da Constitui¢do Social.

11.3 - Quando procurador, cépias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como da procuragdo lavrada em
Cartorio ou particular com firma reconhecida em Cartorio, ou ainda, das copias autenticadas da Cédula de
Identidade, acompanhada de Termo de Credenciamento com firma reconhecida em Cartorio.

11.4 - Os documentos para credenciamento, constantes nos subitens 11.2 e 11.3, deverdo ser apresentados, junto
com a documentagdo de habilitagdo (envelope I), com copia autenticada, em cartorio ou por servidor da SUPEL,
as quais serdo juntadas ao processo.

11.5 - Os documentos referidos nos subitens 11.2 ¢ 11.3, quando ndo autenticados na forma indicada no item
11.4, podera ser apresentado a Comissdo (cOpia e original), para que esta possa conferir e credenciar o
representante para participar do certame.

11.6 - O ndo comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sessdes marcadas, ndo impedira a
realizacdo das mesmas e ndo tera nenhum 6nus para a LICITANTE.

11.7 - A ndo apresentagdo do credenciamento, nao implica na inabilitacdo do licitante, mas o impede de intervir
nas decisdes tomada pela Comissdo Permanente Licitacdo de Obras - CPLO, nas sessdes pertinentes a licitagao.

| 12 DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

12.1 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

12.2 - Poderdo participar da presente licitacdo, somente empresas que apresentarem condi¢des especificas
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relacionadas ao objeto desta licitacdo e que possuam no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentores de Acervos
Técnicos por execucdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, e que atendam
a todas as condi¢des minimas de qualifica¢do exigidas no Edital na data do recebimento das propostas.

12.2.1 - A comprovagdo do(s) profissional(is) no quadro/equipe técnica da empresa podera ser feita
conforme item 15.3 alinea “e” do Edital.

12.3 - O cadastramento das empresas interessadas (que néo é obrigatério para esta modalidade), podera ser
procedido junto Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palicio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar,
CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263, Capital do Estado de Ronddnia.

12.4 - Fica vedada a participag@o de empresas sob a forma de consorcio conforme item 28 do Projeto Basico.

12.5 - Nao poderdo participar da presente licitagdo, empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas
condi¢des de impedimento, as que estiverem em faléncia, bem como as declaradas inidoneas pela Administragéo
Publica, além das demais previsdes constantes da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

12.6 - Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentagido de Habilitagdo ¢ a Proposta de Pregos a
Comissdo, em nenhuma hipétese sera concedido prazo adicional ou permissdo para a inclusdo ou apresentacdo de
documentos ou informagdes que deveriam constar dos envelopes de habilitacdo ou propostas, exceto nos casos
previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitacdes, a critério da Administragdo. A Comissdo reserva a si, o direito
de exigir em qualquer época ou oportunidade, documentos ou informagdes complementares que julgar necessarios
ao perfeito entendimento e comprovacdo das documentagdes apresentadas, além de proceder diligéncias e
verificagoes na forma da Leli.

12.7- Nio sera admitida nesta Licita¢do:

a) Participacdo de empresas distintas através de um tnico representante;

b) Que conste como componente da equipe técnica, inclusive na qualidade de socio ativo ou responsavel
técnico relacionado na Certiddo de registro de Pessoa Juridica/CREA, que seja servidor publico, salvo os
casos expressamente permitidos em lei;

¢) Que conste como responsavel técnico em mais de uma empresa participante do certame.

12.7.1 - Para fins de esclarecimento do disposto na alinea “b” deste subitem, fica entendido como servidor
publico quem exerga cargo, emprego ou fun¢do em entidade paraestatal, consideradas para tal, além das
fundagoes, empresas publicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto
ou indireto, em qualquer esfera, qual seja o vinculo, de carater transitorio ou sem remuneragao, cargo,
funcdo ou emprego publico.

| 13 DO DIREITO DE PETICAO PARA IMPUGNACAO DO EDITAL |

13.1 A impugnacdo do presente Edital, por irregularidade na aplicagdo da Lei n°. 8.666/93, devera estar em
conformidade com o disposto no art. 41, §§ 1° e 2°, da retro citada Lei.

“Art. 41. A Administrag¢do ndo pode descumprir as normas e condi¢oes do edital, ao qual
se acha estritamente vinculada.

$ 1° Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade
na aplicagdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnagdo em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no §
1°doart. 113.

§ 2°Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a Administragdo
o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitag¢do em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada
de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam
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esse edital, hipotese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.”

| 14 APRESENTACAO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS |

14.1 - Impreterivelmente na data, hora e local referido no presente Edital, as empresas licitantes, deverdo entregar
sua documentag¢do de habilitagdo, bem como, proposta de precos, em envelopes lacrados, distintos e nao
transparentes, com as identifica¢des na parte externa, de acordo com o subitem 14.2, do Edital, sob pena de néo
serem aceitos pela Comissdo de Licitagdes de Obras.

14.2 - Os documentos ¢ a proposta, exigidos no presente Edital deverdo ser apresentados em 02 (dois) envelopes
lacrados, indevassaveis, distintos e separados, enderegados a Presidéncia da Comissdo Permanente de Licitagdes
de Obras - CPLO, cada qual contendo 01 (uma) via, com indicagdo clara e visivel do procedimento licitatorio a
qual se dirigem, e a denominag@o da empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteudos
conforme indicacéo.

I- ENVELOPE 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 018/2021/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: dia 08 de junho de 2022 as 09h.
EMPRESA: .......ccoooiiiiiiiiiii,

II - ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 018/2021/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: dia 08 de junho de 2022 as 09h.
EMPRESA: ..o,

14.3 Para fins de agilizacdo da fase de habilitagdo do certame licitatorio, todos os volumes poderdo ser,
encadernados (na forma como decidir o competidor), com todas as folhas rubricadas pelo(s) representante(s) legal
da empresa e numeradas, em ordem crescente, e ainda para agilizar a andlise e o julgamento das Propostas de
Precos, solicitamos que as Planilhas Orcamentarias sejam disponibilizadas em CD.

14.4 - Nenhum dos documentos e propostas, contidos nos envelopes 01 e 02, poderdo conter rasuras ou
entrelinhas. Para fins de julgamento considera-se:

14.4.1 - “RASURAS” - qualquer tentativa de modificagdo do que foi originalmente escrito e que
impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretacdo do texto, exclusive na numeragio de
folhas (desde que ndo altere o teor do documento), a qual a Comissdo caso julgue necessario, podera
promover nova numeragdo, a fim de resguardar a integridade da documentagao.

14.4.2 - “ENTRELINHAS” - qualquer inclusdo de texto na tentativa de complementar, modificar ou
corrigir o que originalmente foi escrito.

14.5 - Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copias
indeléveis e legiveis, devidamente autenticadas em Tabelionato, ou por servidor da SUPEL/RO (antes da sessdo
inaugural), em Cartorio, ou ainda, através de publicagdo em 6rgdo da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitagao.

14.6 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender no todo ou em parte, quaisquer das
disposigdes deste Edital.

14.7 - Nao serdo admitidas, sob quaisquer motivos ou hipoteses, modificagdes ou substitui¢des das propostas ou
de quaisquer documentos.

[ 15 DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ENVELOPE 01 |

As LICITANTES deverao apresentar os documentos de habilitagdo abaixo relacionados, em 01 (uma) via, para
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efeito de comprovagdo de qualificagdo juridica, regularidade fiscal, qualificagdo técnica e econdmico- financeira,
juntamente com a Carta de Apresentacdo dos Documentos de Habilitagdo, devidamente assinada pelo
representante legal (ANEXO 11, do edital):

,,
WOl

15.1 - DA QUALIFICACAO JURIDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, (e suas posteriores alteragdes ou a ultima
consolidada), devidamente registrado na Junta Comercial competente, em se tratando de Sociedades
Empresarias, ndo empresariais. No caso de Sociedades por Ag¢oes, além dos Estatutos Sociais, deverdo ser
apresentados os documentos de elei¢do de seus administradores;

¢) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

d) Documentos de identificagdo dos socios (carteira de identidade ou documento equivalente);

e) Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas privadas de liberdade, em
regime semiaberto ou egressos nos termos do Decreto n°® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, que
regulamenta a Lei Estadual n° 2.134, de 23 de julho de 2009, acompanhada de declaracdo emitida pela
Geréncia de Reinser¢do Social da Secretaria de Estado da Justica - SEJUS, que dispdes acerca de pessoas
aptas a execugdo de trabalho;

15.2 - DA REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Certidio de regularidade perante de tributos federais perante a fazenda nacional Portaria
Conjunta da RFB/PGFN N°358 de 05/08/2014 (podendo ser positiva com efeito negativo)

d) Certidao de regularidade perante a Fazenda Estadual, admitida comprovagao também, por meio de
“certiddo positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase
de adimplemento;

e) Certidao de regularidade perante a Fazenda Municipal, admitida comprovacao também, por meiode
“certidao positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase
de adimplemento;

f) Certidao de regularidade perante o FGTS, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo
positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

g) A documentacdo a que se refere o item 15.2, alinea “ a, b, c,d, e, e f", item 15.6.1 sera admitida
comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de
débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

15.2.1- A apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela SUPEL/RO, valido na
data da apresentacdo dos envelopes de documentagdo de habilitacdo e propostas de precos, substitui os
documentos previstos no subitem 15.1, letras “a” a “e”, subitem 15.2, letras “a” a “g”, item 15.5.1. e

subitens e alineas dos itens 15.4.2, 15.4.2.1, 15.4.3 e 15.4.4, desde que as referidas certidoes estejam
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validas, se vencidas, as mesmas deverio ser anexadas juntamente com a documentacdo de

habilitacao.

15.2.1.1 - Na sessdo de abertura, analise e julgamento da fase de habilitacdo a Comissdo
Permanente de Licitagdo de Obras — CPLO, reserva-se o pleno direito de acessar o Sistema de
Cadastro de Fornecedor da SUPEL/RO, para verificar se a Licitante atende os requisitos do edital.

15.2.1.2 - A Licitante cujos dados constantes no Cadastro de Fornecedores da SUPEL/RO, que
estiverem em desacordo com o edital, deverdo atualizar as informagdes até o dia anterior a data
prevista para abertura do certame.

15.2.2 - As empresas constituidas na forma de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, que a vista
das exigéncias previstas neste Edital, apresentarem condi¢des de participacdo no presente certame,
deverdo apresentar declaragdo formal de tal condigao de constituicdo e ainda, que niig existe qualquer
impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006,
para que possam usufruir do tratamento diferenciado previsto na referida Lei Complementar e suas
posteriores alteragdes.

15.2.2.1 - Para habilitagdo das Empresas de Pequeno Porte e Micro Empresas, serd considerado os
critérios do Art. 41 e 43 §1° ¢ 2°. Da Lei complementar 123/2006 e suas alteragdes.

“Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribui¢ées abrangidos

pelo Simples Nacional serdo ajuizados em face da Unido, que serd
representada em juizo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto no § 5° deste artigo.

$ lo Os Estados, Distrito Federal e Municipios prestardo auxilio a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relacdo aos tributos de
sua competéncia, na_forma a ser disciplinada por ato do Comité Gestor.

§ 2° Os créditos tributarios orviundos da aplicagdo desta Lei
Complementar serdo apurados, inscritos em Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto no inciso V do § 5° deste artigo.

$ 30 Mediante convénio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
podera delegar aos Estados e Municipios a inscricdo em divida ativa
estadual e municipal e a cobranga judicial dos tributos estaduais e
municipais a que se refere esta Lei Complementar.

§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribui¢oes que
ndo tenham sido recolhidos resultantes das informagaoes prestadas:

1 - no sistema eletrénico de calculo dos valores devidos no Simples
Nacional de que trata o § 15 do art. 18;

1l - na declaragdo a que se refere o art. 25.
§ 5° Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

1 - os mandados de seguranca nos quais se impugnem atos de autoridade
coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Municipio;

1l - as agoes que tratem exclusivamente de tributos de competéncia dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, as quais serdo propostas
em face desses entes federativos, representados em juizo por suas
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respectivas procuradorias;

11l - as agoes promovidas na hipotese de celebragdo do convénio de que
trata o § 3° deste artigo;

1V - o crédito tributario decorrente de auto de infragdo lavrado
exclusivamente em face de descumprimento de obrigagdo acessoria,
observado o disposto no § 1o-D do art. 33;

V - o crédito tributario relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as
alineas b e c do inciso V do § 30 do art. 18-A desta Lei Complementar.

()

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participa¢do em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢do.

§ 1° Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal
e trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorvrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragcdo Publica, para a regulariza¢gdo da documentagdo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

§ 2° A ndo regularizac¢do da documentagdo, no prazo previsto no § 1°
deste artigo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangoes previstas no art. 81 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administra¢do convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo.”

15.2.2.2 - Incluir a exigéncia habilitatoria do art. 27, V, da Lei n. 8.666/93 e inciso XXXIII do art.
7° da CF, qual seja, proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

15.3 - DA QUALIFICACAO TECNICA:

a) Comprovagdo de registro ou inscrigdo da licitante, bem como de seu(s) responsavel(is) técnico(s) —
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECANICO, ARQUITETO ou
outro profissional de engenharia, devidamente registrado na entidade competente - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo
de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

b) Comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro permanente ou no quadro societario, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro Mecanico, Arquiteto ou outro profissional de engenharia devidamente registrado na entidade
competente e detentor de Certificado de Acervo Técnico — CAT emitido pelo CREA ou CAU pela execugdo
de obras ou servigos de engenharia e/ou arquitetura com caracteristicas semelhantes ao objeto do Edital,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo,
vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos, conforme o Art. 30, § 1° inciso I da Lei
Federal n® 8.666/93;
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¢) Quando da execugdo do Contrato, caso haja necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico ou
outros habilitados na licitagdo, devera ser solicitado autorizacdo prévia da Administragdo, que analisara as
condi¢des e procedera a autorizagdo da referida substituicao.

d) Acervo técnico do(s) profissional(is) que sera(ao) o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico pela
obra, por execugdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licita¢do, quais sejam:
(CONFORME ITEM 21.5. alinea “c” DO PROJETO BASICO)

SERVICOS REQUERIDOS
CORPO DE BSTC D=0,80m (ou superior) CAl - com ber¢o de AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO (ou
superior)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C

e) A comprovagdo de que o responsavel técnico que respondera pela execugdo do objeto, pertence ao
quadro da empresa, devera ser comprovada através de uma das seguintes formas:

e.1) Carteira de Trabalho;
e.2) Certiddo do CREA/CAU;
e.3) Contrato social;

e.4) Contrato de prestacdo de servigos;

e.5) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

e.6) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser
a esta adjudicada.

f) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, onde comprove a execucdo de obra com caracteristicas semelhante ao objeto da
licitagdo, contendo, no minimo, a execucdo dos servigos abaixo relacionados, admitindo-se somatorio de
atestados sequenciais, mesmo que realizados em periodos distintos: (CONFORME ITEM 21.5. alinea
“d” DO PROJETO BASICO).

SERVICOS REQUERIDOS (A) UND () QUANTIDADE A COMPROVAR
(D=30%C)
CORPO DE BSTC D=0,80m (ou superior) CA1 - com

ber¢o de AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO (ou superior)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

m 442,00 x 0,30 = 132,60

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, . 32953 x 0.30 = 98.85
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ’ ’ E—
ARMADO

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C ton 2.482,00 x 0,30 = 744,60

f.1) Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indica¢do do n° da ART que lhe deu
origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado
(CONFORME ITEM 21.5. alinea “d.1” DO PROJETO BASICO).

f.2) Os atestados e os acervos apresentados pelas empresas deverdo ser destacados os itens que
comprovarao as exigéncias.

g) Relagdo explicita, bem como, declaracio formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento
e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da presente licitacdo, e, ainda, a
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execucao dos trabalhos (Anexo IV
ou a critério da licitante);
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h) Termo de Compromisso conforme ANEXO III do presente Edital, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante;

i) A empresa fica facultada realizar visita técnica, porém deve apresentar declarag¢do assinada pelo
Responsavel Técnico e Represente da Empresa de que esta ciente e tem conhecimento da area destinada a
execucao dos servicos, bem como das condi¢des e do grau de dificuldade que estes possam oferecer, nao se
admitindo reclamagdes futuras advindas de dificuldades técnicas ndo detectadas para o cumprimento das
obrigacdes do objeto desta licitagdo;

15.4- DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

15.4.1 - Certidao Negativa de Recuperagdo Judicial - Lei n°11.101/05 (recuperagdo judicial, extrajudicial e
faléncia) emitida pelo 6rgdo competente, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o
prazo de validade.

15.4.1.1 - Na hipotese de apresentacdo de Certiddo Positiva de recuperacgao judicial, a Presidente
verificara se a licitante teve seu plano de recuperacdo judicial homologado pelo juizo, conforme
determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

15.4.1.2 - Caso a empresa licitante ndo obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperagao
judicial, a licitante serd inabilitada, uma vez que ndo ha demonstragdo de viabilidade econémica.

15.4.2 - Para comprovar a boa situacdo financeira da LICITANTE, essa devera apresentar o Balango
Patrimonial e demais demonstragdes financeiras, referente ao ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da Lei, observando o que segue:

I - Balango Patrimonial devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do Estado; ou

IT - Balango Patrimonial AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, com o Pertinente Termo de
Abertura e Encerramento.

15.4.2.1 - Com base nos dados constantes no Balango Patrimonial apresentado, a Comissao
Permanente de Licitagdo de Obras verificara se a licitante atende aos seguintes requisitos:

a) A comprovacao de boa situacdo financeira da empresa através dos indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), que deverio ser igual maiores a 1,00
(um inteiro);

b) Comprovacdo de Patrimo6nio Liquido, igual ou superior a R$ 680.382,22 (seiscentos e
oitenta mil, trezentos e oitenta e trés reais e vinte e dois centavos), correspondente a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratagio.

15.4.3 - As LICITANTES constituidas nos exercicios de 2022, para comprovar a sua boa situacdo
financeira, com vistas aos compromissos que terd que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da licitacao,
obedecidas as formalidades e exigéncias da lei, apresentario Balango Patrimonial de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou outra forma equivalente na forma da lei, para que
a Comissao Permanente de Licitagdo de Obras possa verificar se a licitante possui:

a) Capital Social de no minimo R$ 680.382,22 (seiscentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e
trés reais e vinte e dois centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacdo, nos termos dos paragrafos 2° ¢ 3°, do art. 31, da Lei 8.666/93.

15.4.4 - Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.
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15.4.6 - As Certidoes, Registros, Inscricoes e Certificados de que tratam os itens 15.1, 15.2 e 15.4 que ndo
contiverem expressamente, o prazo de validade, na data da apresentacio da proposta, ou justificativa de
sua auséncia consignada pelo 6rgdo expedidor, so serdo aceitas pela Comissao de Licitagdes, caso tenham
sido emitidas nos ultimos 60 (sessenta) dias consecutivos, sob pena de inabilitacio.

15.4.7 - A autenticidade das certiddes emitidas pela INTERNET ou meio eletronico, fica condicionada a
confirmac¢ao no endereco eletrénico especifico, ou na forma indicada pelo 6rgdo emissor.

15.4.8 - O licitante vencedor devera, na data da assinatura do contrato, comprovar através de documentos
habeis, a regularidade com os encargos sociais e previdenciarios.

15.5 - DA REGULARIDADE TRABALHISTA:

15.5.1 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943, admitida comprovagdo também, por meio de
“certidao positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento (LEI N° 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011).

PARAGRAFO UNICO - Em se tratando de filial, os documentos de habilitagio juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em
nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

r16 ENVELOPE 02 DA PROPOSTA DE PRECOS —|

16.1 - Para a Proposta de Precos, exigir-se-a dos interessados o seguinte:
16.1.1 - Carta enderecada & Comissdao Permanente de Licitagdes de Obras/CPLO, em papel timbrado da
empresa, contendo: nome, endereco, nimero da Concorréncia Publica, conforme modelo (Anexo V),
devidamente assinada pelo representante legal da licitante, relacionando ainda, os seguintes itens:
a) Preco global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de execucdo dos servigos;

¢) Prazo de validade da Proposta, que devera ser de no minimo de 60 (sessenta) dias.

d) A empresa devera indicar, em sua Proposta de Precos, 0 Banco, Agéncia e nimero da Conta
Corrente, onde serdo creditados os respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste certame.

16.1.2 - Planilha Or¢amentaria baseada nos projetos executivos, especificacdes e exigéncias constantes
deste Edital, constando:

a) Unidade, Quantitativos, Pregos Unitarios, Subtotais e Totais;

b) Especificacdo clara dos servigos a serem executados de acordo com a Planilha do 6rgio
requisitante;

¢) Nos pregos unitarios propostos e apresentados na Planilha Orcamentaria pela licitante, deverdo
estar computados todas as despesas necessarias, inclusive custo de materiais, de transportes, de
instalagdes, depreciagdes, mao-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneragdes,
etc., que constituirdo a Unica, exclusiva e completa remuneragdo dos servigos;

d) Nos itens considerados como verbas globais, poderd, a critério da Comissdo de Licitagdo, e
surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento especifico do item, para melhor
analise;
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e) Sera exigida das proponentes a apresentacio:

e.1) Das composi¢des unitarias de custos de todos os itens, cujo valor de cada item devera ser
idéntico ao langado na Planilha Orgamentaria apresentada pela empresa; e

e.2) Composi¢do do BDI: O BDI a ser utilizado ndo podera apresentar indice superior aquele
praticado pelo SEOSP/RO, que no caso em tela é de 24,38% (vinte e quatro virgula trinta
e 0ito) para obras de Pequeno Porte - Constr. e Restaur. Rodoviaria (sem desoneracio)
e 15% (quinze) para os servicos de aquisi¢io e transporte de produtos asfalticos (sem
desoneracio), 22.88 % (vinte dois virgula oitenta e oito) para edificacdo ¢ 11,40% (onze
virgula quarenta) para fornecimento (diferenciado), os tributos IRPJ ¢ CSLL ndo devem
integrar o calculo por se constituirem tributos de natureza direta e personalissima.

f) As planilhas de precos e cronograma de execugdo do objeto desta licitagdo, constantes da proposta
comercial, deverdo ser rubricadas/assinadas por representante legalmente credenciado com registro
atualizado no conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU observando o contido na Lei n° 5.194, de 24.12.66 ¢ nas resolugdes n°218/73 e
282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA);

g) As LICITANTES deverao apresentar as PLANILHAS DE PRECOS, em 02 (duas) vias, sendo
uma original e uma cépia em pen drive, gravadas na versdo “Microsolf Office Excell — 97/2003”
em fonte minima tamanho “10”, para efeito de conferéncia das propostas pela CPLO, a auséncia da
copia em CD ndo implica na desclassificacdo da Proposta Comercial;

h) A exigéncias contidas na alinea “e” deste item ndo constitui objeto de DESCLASSIFICACAO
de proposta, porém ¢é obrigatdria apresentacdo de todas as composi¢des unitarias de custos.
Havendo erro a licitante sera convocada a qualquer tempo para proceder com as corre¢des, sob
pena de sangdes previstas na Lei 8.666/93. As corre¢des ndo poderdo ensejar alteracdo no valor
original da Proposta.

16.1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

a) Distribuicao das Etapas ou Servicos ao longo do prazo de Execucao.
b) Valores da Etapa de Execugao ao longo do tempo.

¢) Percentuais Parciais e Percentuais Acumulados.

d) Acumulado Mensal e Acumulado Geral.

| 17 0 PROCEDIMENTO LICITATORIO E DO JULGAMENTO ]

17.1 - A presente licitagdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos:

a) Abertura dos envelopes contendo a documentagio relativa a HABILITACAO DOS
CONCORRENTES, e sua apreciacao;

b) Devolugdo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas,
desde que ndo tenha havido recurso ou ap6s sua denegacao;

¢) Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido
o0 prazo sem interposi¢cdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou ap6s o julgamento dos
recursos interpostos;

d) Verifica¢do da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os
pregos correntes no mercado ou fixados por o6rgio oficial competente, ou ainda com os constantes do
sistema de registro de pregos, os quais deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificagcdo das propostas desconformes ou incompativeis;
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e) Julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliacdo constantes do edital,
considerando a preferéncia de contratacdo para as microempresas ¢ empresas de pequena porte em
conformidade com o Art. 44 § 1°e Art. 45, L1l e Il da Lei Complementar 123/20006;

f) Tera os atos filmados e gravados (dudio/video), ficando estes disponiveis no site da SUPEL por um
periodo minimo de 02(dois) anos, Lei 4287/2018/RO.

17.2 - A Comissdo, se julgar necessario ou conveniente, podera marcar novas reunides para prosseguimento e
apreciacdo das Propostas, quando necessariamente, havera o recolhimento e rubrica pelos representantes legais
das licitantes, das Propostas ainda ndo apreciadas.

17.3 - A abertura dos envelopes serd sempre realizada em ato publico, do qual se lavrara Ata Circunstanciada,
assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes.

17.4 - E facultada a Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, proceder a promogio de diligéncia ou verificagdes,
destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo.

17.5 - Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as Propostas de Precos, ndo mais cabe desqualificar as licitantes
por motivos relacionados com o item 15, salvo em razio de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o

julgamento.

17.6 - O julgamento das Propostas sera objetivo, devendo a Comissdo, realizd-lo em conformidade com os
critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatorio e de acordo com os fatores exclusivamente contidos no
Edital.

| 18 DO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO .

18.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (01) - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

18.1.1 - Encerrado o prazo para o recebimento das propostas, procederda a Comissdo Permanente de
Licitagdes de Obras - CPLO, a abertura dos Envelopes (01) - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO,
na presenca dos representantes legais das empresas proponentes, as 09h do dia 08 de junho de 2022, no
enderego mencionado no subitem 3.1., obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a) Identificacdo pessoal do(s) representante(s) legal(is) ou prepostos das empresas proponentes. Serdo
admitidos no maximo 02 (dois) representantes por empresa.

b) Nao sera permitido em nenhuma hipoétese, o credenciamento de uma mesma pessoa, para representar
mais de uma empresa no mesmo certame licitatorio.

¢) Por ocasido da abertura dos envelopes contendo a Documentagdo de Habilitagdo, serdo anunciadas as
empresas participantes e outros dados que a Comissao julgar conveniente.

18.2 - APRECIACAO DA DOCUMENTACAO

18.2.1 - A Comissdo de Licitagdo, no ato do exame da documentacdo apresentada, considerara, além da
absoluta indispensabilidade da presenca de todas as pegas e dados exigidos, sem o que sera a proponente
de pronto inabilitada, a suficiéncia das informagdes oferecidas, a autenticidade e a validade dos documentos
incluidos e a bastante demonstracdo da Capacidade Juridica, da Capacidade Técnica, da Idoneidade
Financeira e da Regularidade Fiscal da ofertante, na conformidade dos indicadores definidos neste Edital.

18.3 - HABILITACAO DOS PROPONENTES

18.3.1 - Apenas serdo considerados habilitados os proponentes que, a vista das documentagdes
apresentadas, satisfagam a todas as condi¢des fixadas neste ato convocatorio € pegas que o integram.

18.4 - PROCLAMACAO DO RESULTADO DA HABILITACAO
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18.4.1 - Apds a andlise e julgamento pela Comissdo, se proclamara o resultado da habilitagdo no final da
propria sessdo inaugural do certame, caso prefira proceder de pronto a apreciacao necessaria, ou em sessao
posterior, que para tal fim designar.

18.4.2 - Apds a fase de habilitacdo, ndo mais cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

18.4.3 - Os envelopes contendo as Propostas de Precos (quando for o caso) das empresas
INABILITADAS ficardo disponiveis para retirada pelos representantes legais das licitantes, pelo periodo
de 15 (quinze) dias apos a abertura dos envelopes da fase subsequente. Apds esse periodo, ndo havendo
interesse por parte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob guarda da Comissao, estes,
serdo destruidos.

L19 DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PRECOS J

19.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (02) - PROPOSTA DE PRECOS

19.1.1 - Proclamado o resultado da fase anterior, sem interposi¢do de recursos, ou apds sua denegacio,
serdo abertos os envelopes de Propostas de Pregos, apresentando-se seus contetidos aos representantes das
interessadas para vistas, juntamente com a Comissdo, quando se passara a analise e julgamento das mesmas.

19.2 - DESCLASSIFICACAO DA (S) PROPOSTA (S)

19.2.1 - Examinados os contetidos das Propostas de Precos pela Comissdo, serdo consideradas
desclassificadas aquelas que:

a) As propostas com valores unitirios e/ou global proposto para os servigos sejam
manifestamente excessivos ou inexequiveis serdo desclassificadas.

b) Serdo considerados manifestamente inexequiveis, as propostas que apresentem nos termos da
Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores):

b.1) Valor or¢ado pela administragao;

b.2) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50 % (cinquenta por
cento) do valor or¢ado pela administragdo, ou;

¢) Serdo consideradas excessivas, aquelas propostas cujos valores unitarios sejam superiores aos
estabelecidos na planilha orgamentaria, bem como, aquelas cujo valor global ultrapasse: R$
6.803.822,22 (seis milhoes, oitocentos e trés mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e
dois centavos). Lei 8.666/93 - Art. 48, paragrafo I1.

d) Nao atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitacdo, bem como as que nao
apresentarem a cotagdo de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que estiverem com
quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes da planilha.

e) As propostas que apresentarem omissdes, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de calculo,
precos unitarios simbolicos, irrisorios, de valor zero ou comprovadamente incompativeis com os
praticados no mercado, distor¢des significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos
ndo se mostrarem satisfatorios, tendo em vista os indicadores para avaliacdo, determinados e
estabelecidos neste Edital, bem como aquelas que ndo atenderem ao art. 48 da Lei 8.666/93.

f) Que ndo apresentarem todos os itens da Planilha Or¢amentaria.
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g) As que apresentarem precos unitdrios superiores, quantitativos superiores ou inferiores
aos constantes na Planilha Orgamentaria disponibilizada pela Administragdo Publica.

h) Quando o licitante apresentar preco considerado inexequivel a Administracio
Publica devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta.

19.3 - CORRECAO ADMISSIVEL

19.3.1 - Nos casos em que a Comiss@o constatar a existéncia de erros numéricos nas Propostas de Pregos,
sendo estes ndo significativos, proceder-se-a as corregdes necessarias para a apuracao do prego final da
Proposta, obedecendo as seguintes disposigdes:

a) Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo e desde que as correcdes necessarias para
adequagdo desta, estejam previstas neste item.

b) Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comissdo procedera a correcdo dos subtotais, mantidos os precos unitarios constantes
das propostas, ndo permitido onerar o valor da proposta.

¢) Incorrecdo nos somatérios, admitidos, desde que ndo significativos e a proposta sendo
vencedora, cabera a retificacdo também do cronograma fisico-financeiro com a correspondente
adequagio.

19.4 - CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

19.4.1 - As propostas de precos serdo analisadas, conferidas, eventualmente corrigidas e classificadas por
ordem crescente dos valores.

19.4.2 - Para efeito de julgamento das Propostas de Precos classificadas, serd utilizado o critério de
MENOR PRECO, sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor prego final apurado para
a execucdo da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas apresentadas.

19.4.3 - Julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
edital, considerando a preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte em
conformidade com o Art. 44 § 1°e Art. 45, 1, Il E Il da Lei complementar 123/2006 e alteracées;

“Art. 44. Nas licitagoes serd assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

$ 1? Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superioresa proposta mais bem classificada.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo
0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

Il - ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadremna hipotese dos §§ 1°e 2° do art.
44 desta Lei Complementar, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
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direito;

IIl - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
$§ 1%e 2°do art. 44 desta Lei Complementar, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.”

19.5 - CRITERIO DE DESEMPATE

19.5.1 - No caso de empate entre as Propostas de menor prego, serd apurada a vencedora através de sorteio,
em ato publico a ser procedido pela Comissdo de Licitacdo, em conformidade com o § 2°, do art.45 da Lei
Federal n°. 8.666/93.

“§ 2? No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apos obedecido o
disposto no § 2° do art. 3° desta Lei, a classificacdo se fard, obrigatoriamente,
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.”

| 20 CLASSIFICACAO FINAL |

20.1 - Proclamado o resultado final da licitagcdo, promovera a Comissdo de Licitagdo, a remessa dos autos a

autoridade competente com vistas a deliberagao final, dando ciéncia a empresa melhor classificada e promovendo
a sua divulgagdo.

| 21 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO OBJETO |

21.1 - Apos a deliberacdo final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, proceder-se-a a
homologagdo do procedimento licitatério e adjudicacdo do objeto a proponente vencedora, com posterior
divulgacdo na Imprensa Oficial do Estado.

[ 22 A CONTRATACAO |

22.1 - CONVOCACAO E CELEBRACAO DO CONTRATO

22.1.1 - Oficialmente convocada pela Administracdo com vistas a celebragdo do Termo Contratual, € dado
a adjudicatdria o prazo de 10 (dez) dias uteis, apds a notifica¢ao, pelo SEOSP/RO para no local indicado,
firmar o instrumento de Contrato.

22.2 - NAO ATENDIMENTO A CONVOCACAO

22.2.1 - E facultado a Administragdo, quando o convocado nio assinar o Termo do Contrato no prazo e
condi¢des estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em
igual prazo nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, e assim
sucessivamente ou revogar a licitacao.

22.3 - INSTRUMENTO E CONDICOES DE CONTRATO

223.1 - O Contrato a ser celebrado com a adjudicatiria observara rigorosamente as condi¢des
estabelecidas neste Edital, resguardadas as disposi¢cdes regulamentares do Termo Contratual Padrdo do
Estado (Anexo VI).

22.4 - GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO (ITEM 25 DO PROJETO BASICO)

22.4.1 - Para assegurar a fiel execu¢do dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias tuteis apds o
recebimento da Ordem de Servigco ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes
modalidades previstas no art. 56, § 1° da Lei n°® 8.666/1993: Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica; Seguro-garantia (Anexo VIII) ou Fianga bancaria (Anexo VII).
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a) Seaopcdo de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor sera depositado em conta corrente
especifica indicada pela Contratante para tal fim;

b) Se a opgdo de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

¢) Se a opgdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter
expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugéo do contrato;

d) A fianca bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no
Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho;

e) No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada,
caso necessario, a providenciar a complementacdo ou substitui¢do da garantia, conforme a
modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias tteis a contar do
recebimento da notifica¢do expedida pela SEOSP/RO;

f) Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a
Administragdo notificara a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar
do recebimento da notificacdo;

g) Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou
prejuizos causados a Administracdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado
tempestivamente até o ultimo dia do prazo. Nesse caso, sera indicado novo prazo a Contratada, o
qual, se descumprido, acarretara a aplicacdo da penalidade acima referida;

h) A garantia e seus reforgos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela
entrega incompleta da obra ou dos servicos e por eventuais multas ou penalidades,

independentemente de outras cominagoes legais;

i) Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia,
a Administragao podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido;

j) Apos o recebimento definitivo da obra ou dos servigos a garantia prestada sera liberada ou
restituida a Contratada, de acordo com a forma de prestacéo;

k) O valor da caugdo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante crédito
na mesma conta corrente utilizada para liquidacao da despesa decorre da execugo do contrato;

I) Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianga bancaria serdo devolvidos ou
baixados na mesma forma como foram prestados.

22.5 - MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
22.5.1 - Nao sera permitido cotar preco a titulo de mobilizagdo e desmobilizagdo de canteiro de obras.
22.6 - EXTINCAO ANTECIPADA DO CONTRATO

22.6.1 - A Administragcdo, a qualquer tempo, podera promover a extingdo antecipada do Termo
Contratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses elencadas na Se¢do V, Art. 78,
incisos I a XIII, da Lei Federal n ° 8.666/93, com suas alteragoes.
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde
que haja conveniéncia para a administragdo.

¢) Judicial, nos termos da legislagdo.
22.7 - DA ALTERACAO DOS CONTRATOS

22.7.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderao ser alterados, devidamente justificados, conforme
Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

22.8 - RECEBIMENTO DO OBJETO

[33% 1)

22.8.1 - Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso I, alineas “a” e
“b”, do artigo 73,da Lei Federal 8.666/93

22.8.2 - Em se tratando de obras e servigos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;

| 23 DOS PRAZOS |

23.1 - PRAZO DE EXECUCAO:

23.1.1- Sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, conforme indicado no cronograma fisico-
financeiro, contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

a) Entende-se como prazo de execucdo, o tempo em dias corridos necessarios para a efetiva
conclusdo dos servigos, bem como, para a realizagdo de todos os testes e ensaios pertinentes.

23.2 - PRAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO:

23.2.1 - Sera de 490 (quatrocentos e noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servigo pela CONTRATADA.

23.3 - PRAZO DE INICIO:

23.3.1 - O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento
da Ordem de Servigo.

23.4 - DA PRORROGACAO DOS PRAZOS
23.4.1 - O prazo a que e refere o subitem 23.1 podera ser prorrogado, desde que solicitado a autoridade

competente, num prazo minimo de 15 (quinze) dias antes do término Contratual, comprovada a justa causa
ou motivos de forca maior, devidamente justificados.

23.5 - OUTROS PROCEDIMENTOS

23.5.1 - Na hip6tese da Administracdo ndo assinar Contrato com a empresa ou com outra, na ordem de
classifica¢do no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.
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| 24 MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - DOS PAGAMENTOS:

24.1.1 - O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancaria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a reten¢do na fonte dos tributos e
contribui¢des elencadas nas disposi¢des determinadas pelos 6rgdo fiscais e fazendarios, em conformidade com as
legislagdes e instrugdes normativas vigentes;

24.1.2 - As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificaco,
devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicagdo do numero do contrato e da conta bancaria da
Contratada.

24.1.3 - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(2o), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certiddes
que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS
e aos Débitos Trabalhistas.

24.1.4 - Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administracdo Contratante, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo monetaria, a ser calculada entre a data limite para o pagamento e o efetivo
adimplemento da parcela, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =N x VP x I, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Indice de compensagdo financeira, assim apurado:
I=(TX/100)/365 1= ...............
TX =Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo - IPCA

24.1.5 - Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa,
aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivam sua rejeigao, e
o pagamento ficara pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0s a regularizacdo da situagdo ou apresentacdo de novo documento fiscal ndo acarretando
qualquer o6nus para a Contratante.

24.1.6 - A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que
lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo institui¢des financeiras, a exce¢do de determinagdes
judiciais, devidamente protocoladas no 6rgao;

24.1.7 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela contratada, de
prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

24.2- PARA TRAMITACAO DAS MEDICOES SERAO EXIGIDOS OS DOCUMENTOS E
INFORMACOES, CONFORME O QUE SE SEGUE:

24.2.1 - Da 1* parcela de servigos realizados, deverdo acompanhar a mesma:
Na primeira medigao:

a) Inscrig¢do do contrato na Seguridade Social. Matricula INSS (CEI) N°......ccvevveviiiirnen. ;

b) Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART (Autenticada) N°..................... ;

¢) Relatorio: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Flscals da SEOSP
com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) N°.........ccceevervennnnnne.

d) Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEOSP

e) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

f) Certidao negativa da Receita Federal;

g) Certiddo da Divida Ativa da Unido;
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h) Certiddo negativa do INSS;
i) Certiddo negativa municipal;
j) Certiddo de Regularidade do FGTS;
k) Guia GPS INSS (original / autenticada);
1) Guia GFIP INSS (original / autenticada);
m) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

A partir da segunda medicao:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

¢) Certiddo negativa da Receita Federal;

d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certidao negativa do INSS;

f) Certidao negativa municipal;

g) Certidao de Regularidade do FGTS;

h) Guia GPS INSS (original / autenticada);

i) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

j) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT;
k) Recolhimento ISS Prefeitura;

1) Relagdo de empregados que trabalham diretamente na obra contratada;

24.3 - Para fins de liberag@o e pagamento da 1* Medigao, deverdo ser comprovados os recolhimentos dos encargos
previdenciarios referentes a mesma. Tal procedimento se repetira nas medigdes subsequentes, até conclusao da
obra, ficando veiculada a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a aferi¢do de todos os recolhimentos.

24.4 - As medicoes serdo elaboradas mediante avaliagdes mensais dos servicos executados, com base no
cronograma fisico-financeiro apresentado, acompanhadas do relatorio emitido pela Comissdo Fiscalizadora
nomeada.

24.5 - As medigdes serdo irreajustaveis pelo periodo de um ano, conforme legislagéo vigente.

24.6 - As medicdes serfio processadas e efetuadas seus pagamentos até o trigésimo dia da data final de cada
medigdo efetuada.

| 25. REAJUSTAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA (ITEM 14 DO PROJETO BASICO) .

25.1 - Os pregos dos servigos do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses,
contados da data limite da data inicial definida nas alineas "a" e "b" do item 15.2 abaixo ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, poderdo ser
reajustados utilizando-se a variagdo do indices nacionais, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte
formula:

R=(di-lIo)/Io.(V)

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Indice de preco referente a <data base do orcamento (Abril/2020)>

Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.
25.2 - Os pregos contratuais, em reais, serdo reajustados, conforme especificagdo do servigo:

a) pelo Indice Nacional da Construgio Civil, fornecido pela Fundagio Getulio Vargas — FGV : para os
servigos referentes a construgdo civil, apos decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que
devera ser o mesmo do or¢camento preestabelecido, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n® 10.192, de
14/02/01;
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b) pelo disponibilizado no site do DNIT (Boletim Administrativo n® 04/2019 e suas atualizagdes), sendo
o indice inicial referente ao més base da proposta, que devera ser o mesmo do or¢amento: para os
servigos referentes 4 pavimentagdo asfaltica;

25.3 - Os reajustes serdo processados conforme estabelecido no DECRETO N°25.829, DE 11 DE FEVEREIRO
DE 2021:

Art. 6° O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o art. 15, com
os seguintes documentos: I - requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu
responsavel;

I - planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato; e

III - planilha de custos demonstrando a equacdo atual do contrato, a qual devera
demonstrar a variagdo do prego, levando em consideracao o indice de reajuste pré-fixado
no instrumento convocatorio € no contrato.

§ 1° O reajuste podera ser formalizado por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogagdo contratual, em que devera ser formalizado por termo
aditivo.

25.3.1 - O atendimento aos incisos I, II e III do Art. 6° do Decreto 25.829/2021 devera ser feito pela
empresa Contratada.

25.4 - Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

25.5 - Somente ocorrera reajuste para as parcelas cuja previsdo de execu¢do no cronograma estejam além da
data-base considerada.

25.6 - Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

25.7 - Para as etapas do cronograma com previsdo de conclus@o anterior a data-base considerada, mas que nao
estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

25.8 - No caso de atraso ou nao divulgag@o do indice de reajustamento, serd pago a Contratada a importancia
calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

25.9 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado em substitui¢do, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legisla¢do entdo em vigor.

25.10 - Quadro de Indicadores a serem usados no empreendimento de acordo com os grupos de servigos.

Ind. Descricao/Grupo de Indice Indice Variacao Nome do indicador
Servicos Abr/20 Mar/21 (%) econdémico
e=(d/c-1)
a b c d *(1 00 f
1 TERRAPLENAGEM 316,062 TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
DMT Brita: 20,30 ~
2 K(m Pav: 17,0 Km, N 351,340 PAVIMENTACAO
pav.: 3,30 Km)
AQUISICAO DE
ASFALTO DILUIDO
3 CM-30 P/ 775,006 ASFALTO DILUIDO
IMPRIMACAO

(massa comercial)
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Descricao/Grupo de
Servicos
AQUISICAO DE
EMULSAO RR-1C
(massa comercial)
AQUISICAO DE
CONCRETO
ASFALTICO -
FAIXA C -
COMERCIAL (CAP
50/70 + agregados +
usinagem)
TRANSPORTES
OBRAS DE ARTE
CORRENTES (DMT
Brita: 20,30 Km, Pav:
17,0 Km, N pav.: 3,30
Km)
DRENAGEM
SUPERFICIAL

OBRAS
COMPLEMENTARE
S

INCC-DI

ADMINISTRACAO
LOCAL
MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO

Indice
Abr/20

588,707

351,340

351,340

315,175

315,175

111,807

786,070

112,326

110,164

Indice
Mar/21

Variacao

(%)

Nome do indicador
econdomico

EMULSOES (RR1C
E RR2C)

PAVIMENTACAO

PAVIMENTACAO

DRENAGEM

OBRAS

COMPLEMENTARE

S E MEIO
AMBIENTE

INDICE NACIONAL

DA CONSTRUCAO
CIVIL

ADMINISTRACAO
LOCAL

MOBILIZACAO E

DESMOBILIZACAO

25.11 - Grupos de itens de Servigos que serdo reajustados de acordo com os indicadores econdmicos

ITEM
52.1a52.1.3
522a5225¢
52.2.8
52.3a5232-
transporte.
52.2.6
52.2.7
52.4a52.4.6
52.5a525.8
52.6a52.6.2
Demais servigos
48.1.1 ~ADM -
Infraestrutura
49.1.1

GRUPO DE INDICES
TERRAPLENAGEM

PAVIMENTACAO

ASFALTO DILUIDO

EMULSOES (RR1C E RR2C)

DRENAGEM

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL

ADMINISTRACAO LOCAL

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
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r26. DOS RECURSOS E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ITEM 20 DO PROJETO BASICO) —‘

Pela Inexecugio total ou parcial do objeto, a SEOSP/RO podera, garantida a prévia defesa, aplicar & empresa
contratada as seguintes sangoes:

26.1 - Adverténcia, que sera aplicada por meio de notifica¢do, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias uteis
para que a empresa contratada apresente justificativas para o atraso, que s6 serdo aceitas mediante crivo da
Administracdo;

26.2 - Multa moratoria correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato ou
instrumento equivalente, por dia de atraso no cumprimento das obrigagdes assumidas, até a data do efetivo
adimplemento, observado o limite de 10 (dez) dias corridos, apds o qual sera caracterizada a inexecugao parcial
ou total do contrato, conforme o caso;

26.3 - Multa moratoria correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato ou
instrumento equivalente, por dia de atraso na entrega do Cronograma Fisico-Financeiro previsto no item 18.26.

26.4 - A multa moratdria sera aplicada a partir do 1° dia util da inadimpléncia, contado da data definida para o
regular cumprimento da obrigagao;

26.5 - Multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente,
por dia de atraso na assinatura do instrumento contratual ou no recebimento da Ordem de Fornecimento ou da
Nota de Emprenho, observado o limite de 10 (dez) dias corridos, apos o qual sera caracterizada a inexecucdo
total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragao;

26.6 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, pela recusa
injustificada em assinar o contrato, em aceitar ou retirar o instrumento equivalente (nota de empenho), ou em
receber a Ordem de Fornecimento, caso em que sera caracterizada a inexecugdo total do contrato, salvo no caso
de justificativa aceita pela Administragao;

26.7 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto ndo entregue, no caso de inexecugio parcial, sem
embargo de indenizagdo dos prejuizos porventura causados a8 SEOSP/RO pela execugdo parcial do contrato;

26.8 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, no caso de sua
inexecugao total, sem embargo de indenizag¢do dos prejuizos porventura causados & SEOSP/RO;

26.9 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto ndo entregue, pela recusa injustificada na
substituicdo de material defeituoso no prazo estabelecido neste de Referéncia;

26.10 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do produto ndo entregue, por dia de
atraso na substituicdo do material defeituoso, observado o limite de 10 (dez) dias corridos, apos o qual sera
considerada a inexecucao parcial do contrato, salvo em caso de justificativa aceita pela administragao;

26.11 - As multas previstas nos subitens 26.2, 26.3 e 26.8 poderao ser aplicadas isoladas ou em conjunto com as
previstas nos subitens 26.5 ¢ 26.6;

26.12 - As multas eventualmente impostas a Contratada serdo descontadas dos pagamentos a que fizer jus,
acrescidas de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a
receber do Contratante, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua intimagao,
para efetuar o pagamento. Apos esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, os dados da Contratada serdo
encaminhados ao 6rgdo competente para inscricdo em divida ativa.

26.13 - O convocado que, dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragdo, e sera descredenciado do Sistema de
Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no presente
instrumento e das demais cominagdes legais.
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26.14 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro estadual de fornecedores impedidos de

licitar, e no caso de suspensdo de licitar, a empresa contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas das demais cominagdes legais.

| 27 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA |

27.1- CONFORME ITEM 18 DO PROJETO BASICO;

[28 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

28.1 - CONFORME ITEM 19 DO PROJETO BASICO;

| 29 SUBCONTRATACAO

29.1 CONFORME ITEM 28 DO PROJETO BASICO;

| 30 DISPOSICOES GERAIS |

30.1 - Sem prejuizo do carater publico de todos os atos do procedimento licitatorio, ndo se admitird, durante a
analise de cada proposta, a interferéncia de pessoas estranhas a Comissdo de Licitagdes, a qualquer titulo que seja
ressalvada a hipotese de requisi¢do, pela propria Comissdo, do concurso de peritos visando ao exame de dados,
informagdes ou documentos.

30.2- A Administracdo, a qualquer tempo, antes da data de apresentagdo das documentagdes e das propostas das
ofertantes, podera proceder a alteragdes concernentes a esta licitagdo, por sua iniciativa, fornecendo o
correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o
caso, adiar a data do recebimento das documentagdes e propostas.

30.3- As despesas de elaboragdo das propostas para este certame licitatdrio serdo de exclusiva responsabilidade
da ofertante, ndo lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenizagdo da Administragdo.

30.4- As omissdes porventura existentes neste Edital, serdo sanadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes de
Obras — CPLO, da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, do Governo do Estado de
Rondoénia, observadas as disposi¢des legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos
orgaos que se constituirem fontes de recursos financiadores.

30.5- A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, sera dado conhecimento de quaisquer
impugnag¢des ou pertinentes pedidos de esclarecimento de duvidas e suas respectivas respostas, que passardo a
integrar o presente ato convocatorio.

30.6 - A Administracao Publica se reserva o direito de:

30.6.1 - anular, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado; ou

30.6.2 - revogar, a juizo da Administracdo, ser for considerada inoportuna ou inconveniente aointeresse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou;

30.7 - Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitacdo, o seguinte:

30.7.1- a anulagao do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao deindenizar,
ressalvado o disposto no paragrafo unico, do art. 59, da Lei 8.666/93;

30.7.2- a nulidade do procedimento licitatério induz a do empenho, ressalvado o disposto na condi¢ao
anterior;
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30.7.3 - no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

30.8 - Somente sera permitido aditivo, até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93.

30.9 - As notificagdes necessarias relativas a esta licitagdo, bem como a divulgagdo de resultados de cada fase,
poderdo ser procedidas via protocolo ou por meio de fax, em nimero fornecido pela empresa, sendo o
comprovante de transmissdo anexado aos autos, ou ainda através de publicagdo no Diario Oficial doEstado.

30.10 - Havendo divergéncias contidas no Edital e em seus anexos, prevalecera pela ordem, o Edital, em seguida,
o Termo de Referéncia, a Minuta do Contrato e, por Ultimo, os demais anexos, que sdo partes integrantes do
Edital, em conformidade com o disposto no artigo 40, § 2°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

30.11- A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondonia, sera considerada domicilio desta Licitacao e
foro competente para dirimir quaisquer duvidas referentes a licitagdo e procedimentos dela resultantes.

30.12- A simples entrega dos envelopes por parte da empresa participante, traduz pleno conhecimento, bem como
implica na aceitagdo de todas as condigdes estabelecidas no presente edital.

30.13- Observar os Critérios de Sustentabilidade previsto nos termos do art. 7°, inciso I, do Decreto Estadual
n®21.264/2016 e art. 1°, 11, da IN 05/2017/MPOG.

30.14- Considerando a Lei Estadual n. 4.007 de 28 de margo de 2017 que prevé a aplicacdo do juizo arbitral
previsto na Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129, de 2015, o Gestor
da Pasta quando optar pela arbitragem como método de resolucgdo de litigio, devera se atentar as referidas
leis.

[31 ANEXOS |

31.1 - Integram esta Concorréncia Piblica, os seguintes anexos:

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA
FISICO E FINANCEIRO
ANEXO II CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ANEXO III TERMO DE COMPROMISSO
ANEXO IV MODELO DE RELACAO E DECLARACAO DE DISPONIBLIDADE
ANEXO V MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO VI MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VII MODELO DE FIANCA BANCARIA
ANEXO VIII MODELO DE SEGURO GARANTIA
ANEXO IX MODELO DE COMPOSICAO DO BDI
ANEXO X MODELO DE DECLARACAO DE EPP/ME
ANEXO XI DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE PESSOAS
PRESAS OU ENGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
ANEXO XII DECLARACAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME

SEMIABERTO OU EGRESSAS APTAS AO TRABALHO

Porto Velho/RO, 28 de abril de 2021.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO/SUPEL
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ANEXOI

Projeto Basico
(SELID - 0021405563)

Planilha Or¢camentaria
(SEIID - 0023458691)

Cronograma fisico-financeiro
(SEI ID - 0023458691)
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ANEXO II (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Local e data:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS - CPLO
PORTO VELHO - RO.

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2021/CPLO/SUPEL/RO.
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames Editalicios, utilizamo-nos da presente, para submeter a apreciacao

de V. Sas. os documentos abaixo relacionados, necessarios para a licitagdo referenciada:

- (DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Na oportunidade, credenciamos junto a CPLO, 0 Sr. ...cccocveviviinieiiieieieeieen , Carteira de

Identidade n°. ........ccccvneeee , Orgdo Expedidor................ , ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive
para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais
atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa

e nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS - CPLO
PORTO VELHO - RO.

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os servicos de que trata o Edital da
CONCORRENCIA PUBLICA n°. 018/2021/CPLO/SUPEL/RO pelos precos constantes da nossa PROPOSTA
DE PRECOS — ENVELOPE “2”, e de acordo com os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital.
Declaramos, ainda que:

a)

b)

8

h)

Temos conhecimento da area destinada a execucdo dos servigos, bem como das condi¢des e do grau de
suas caracteristicas e dificuldade, ndo procedera reclamagdes futuras advindas de dificuldades técnicas ndo
detectadas para o cumprimento das obrigagdes do objeto desta Licitagdo

Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, INEXISTEM fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
E que o Sr.:(indicar nome, n ° de documento e qualificacio profissional), detentor dos acervos aqui
apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual
se refere esta proposta e que 0 mesmo nao possui vinculo com o governo do Estado de Rondénia.

Estamos cientes e declaramos PLENA SUBMISSAO as condigdes e exigéncias deste Edital, em todas
as fases da licitacdo.

Declaramos a ASSUNCAO de responsabilidade pela execugido dos servigos e sujei¢do as condigdes
estabelecidas no presente Edital.

RECONHECEMOS o direito da Administragdo Publica de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucao dos servigos mediante o pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja executados, na forma da
Lei.

CONCORDAMOS em firmar o contrato para execugdo dos servigos relacionados na presente proposta
pelos respectivos pregos se para isso formos notificados pelo GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA.

Declaramos sob as penas da lei, que NAO UTILIZAMOS em nosso funcional a mio-de-obra de
menores, nas idades e condicoes elencadas no inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicdo Federal, em
conformidade com a Lei n°. 9.854, de 27/10/99.

Declaramos que CUMPRIREMOS fielmente as disposi¢des concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento organizacional, que
respaldam a implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga dos processos,
nas condicdes e no meio ambiente de trabalho na industria da construcdo.Art. 12, inciso I e VI da Lei
8.666/93.

Porto Velho, em de de 2022.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO



CP 018/2021/CPLO/SUPEL/RO

RON D ON IA Proc. 0009.138765/2020-93

% Governo do Estado

v;.

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS e LICITACOES - SUPEL/RO
Palacio Rio Madeira - Ed. Pacaas Novos, 2° Andar - Porto Velho, Ronddnia

ANEXO IV

(timbre/identificacdo da empresa)

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participagdo na licitagio da CONCORRENCIA
PUBLICA N, / , que caso seja vencedora do certame, as instalagdes, os
equipamentos/maquinas ¢ o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para execugdo dos
servigos objeto da presente licitagdo, bem como, que o Sr.:(indicar nome, n ° de documento e qualificacio
profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e sera o
responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que 0 mesmo ndo possui vinculo com o governo
do Estado de Rondénia.

INSTALACOES:
QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT DISCRIMINACAO MARCAéMODEL ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO

QUANT. QUALIDFICACAO LOTACAO
NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA

Obs: Os quadros acima deverdo ser preenchidos com observancia a relagdo minima fornecida pela SEOSP, ou
ainda, na auséncia desta, de acordo com projeto apresentado pela empresa para execu¢do da obra, em
quantidades e qualidades essenciais a garantia do cumprimento das obrigacoes caso a empresa seja vencedora
do certame.
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ANEXO V

CARTA PROPOSTA (modelo)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS - CPLO
PORTO VELHO - RO.

Referéncia: CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2021/CPLO/SUPEL/RO
Aberturgl: .......... de ..o de 2022.
Horas: As .............. horas.

Senhor (a) Presidente,

Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitagdes de Obras/CPLO, da Superintendéncia Estadual de
Compras e Licitacdes/SUPEL., nossa Proposta em anexo, referente a Licitacdo em epigrafe, objetivando a
execugdo dos servigos:

Nossa Proposta tem prego global fixado em RS......... (cerveenenne ), compostos e irreajustaveis de acordo com
exigéncias do Edital. O prazo para execug@o dos servicos € de ...... (oo ) dias corridos, contados da ordem
de servigos. O prazo de validade de nossa proposta é de ........ (oo ) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI (ID 0021164534)
Modelo Minuta de Contrato (Dados do Contrato)

MINUTA DO CONTRATO N°......./.PGE-2022

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.621.806/0001-07, com sede na Av.
Farquar, 2986, Complexo Administrativo Palacio Rio Madeira, Anexo Rio Jamari (Curvo C), 4° Andar, Bairro
Pedrinhas, CEP. 76801-470, Porto Velho — RO, neste ato representado pelo Secretario de Estado, o Sr. ERASMO
MEIRELES E SA, portador do CPF/MF sob o n°® 769.509.567-20.

CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), com sede na Rua (...), n° (...), Bairro (...),
CEP n.° (...), cidade (...), aqui representada pelo Sr. (...), portador da carteira de identidade RG n° (...), inscrito no
CPF/MF sob o n° (...), de acordo com a representagdo legal que lhe € outorgada através do documento acostado
(D.....).

Os Contratantes celebram, por forga do presente instrumento, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, o
qual se regera pelas disposi¢oes da Lei n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do
Processo Administrativo n° 0009.138765/2020-93, e a proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes
clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacgio de empresa para execucio das obras de CONCLUSAO DO ESPACO
ALTERNATIVO, localizado a Av. Governador Jorge Teixeira (trecho entre R. Aparicio Moraes e Av. Lauro
Sodré), proximo ao Hospital de Base (H.B.) Ary Pinheiro, sentido Aeroporto — Zona Norte no municipio de Porto
Velho/RO.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Basico SEOSP-ASCIS (SEI n° 0021405563), as orientacdes
contidas no Parecer n° (...)/PGE-SEOSP(ID ...), aos termos do Despacho favoravel da PGE-SEOSP (ID ...) e a
proposta da CONTRATADA (ID ...), independentemente de transcricao.

1.3. Das Especifica¢des Técnicas/Quantidades do Objeto:

1.3.1. A prestagdo de servigos de que trata o objeto, bem como seu detalhamento, quantitativos e especificagdes
técnicas encontram-se dispostos no Projeto Basico SEOSP-ASCIS (SEI n° 0021405563).

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS, DA PRESTACAO DOS
SERVICOS, DOS CRITERIOS DE ENTREGA E ACEITACAO DOS SERVICOS E METODOLOGIA DE
AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. Dos Servicos A Serem Executados

2.1.1. Contratagio de empresa para execugio das obras de CONCLUSAO DO ESPACO
ALTERNATIVO, localizado a Av. Governador Jorge Teixeira (trecho entre R. Aparicio Moraes e Av. Lauro
Sodré), proximo ao Hospital de Base (H.B.) Ary Pinheiro, sentido Aeroporto — Zona Norte no municipio de Porto
Velho/RO.

2.2. Da Prestacao dos Servicos, dos Critérios de Entrega e Aceitaciao dos Servicos

2.2.1. Os servigos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds o recebimento pela empresa da
Ordem de Servigo emitida pela SEOSP/RO.

2.2.2. Antes do inicio dos servigos sera realizada, sob a organizagdo do gestor de contrato, reunido inicial entre a
Contratada e a Contratante (com participa¢do de representantes da Direcdo, da Gestdo, da Fiscaliza¢do técnica, da
Procuradoria Juridica e da Controladoria Interna);

2.2.3. Nareunido inicial citada no item acima a CONTRATADA efetivara a entrega de declaragdo de conformidade
e viabilidade das condigdes para a execucdo dos servicos, declarando o conhecimento ¢ anuéncia aos Projetos
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destinados a execucdo do objeto, assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, a ser
atestada pelo gestor de contrato e fiscais técnicos de contrato.

2.2.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Projeto Basico e na proposta, devendo ser refeitos/substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas.

2.3. Metodologia de Avaliacdo da Execucio dos Servicos

2.3.1. A metodologia de avaliacdo da execugdo dos servigos sera de acordo com os seguintes pardmetros:
a) Atendimento integral das exigéncias do Projeto Basico e Contrato;

b) Qualidade dos servigos prestados; e

¢) Pontualidade na execugao dos servigos.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO

3.1. O recebimento do objeto se dara da seguinte forma:

3.1.1. Recebimento Provisério:

3.1.1.1. O Recebimento Provisorio se dara dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicagio
da Contratada quanto a conclusio dos trabalhos.

3.1.2. Recebimento Definitivo:
3.1.2.1. O Recebimento Definitivo se dard dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisorio.

3.1.2.2. Em se dando ao recebimento carater provisorio, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, a SEOSP/RO, podera
exigir os reparos e substitui¢des convenientes, consignando-se 0s motivos.

3.1.2.3. O recebimento provisério e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstanciado, e serd emitido tanto
pela equipe de técnicos da fiscalizagdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme atribui¢des constantes na Instrugao
Normativa n® 01/2020/CGE-GAP (0011323568).

4. CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA DOS SERVICOS

4.1. Para assegurar a fiel execug@o dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar garantia correspondente
a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias titeis apos o recebimento da Ordem de Servigo
ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56, § 1° da Lei n°®
8.666/1993: Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica; Seguro-garantia; ou Fianga bancaria.

4.2. Se a opgdo de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor serad depositado em conta corrente especifica
indicada pela Contratante para tal fim;

4.3. Se a opcao de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliado pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

4.4. Se a opgdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianca bancaria, esta devera conter expressamente a
clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugio do contrato;

4.5. A fianga bancéaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para
ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho/RO;

4.6. No caso de posterior alteragdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada, caso necessario,
a providenciar a complementago ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo
fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento da notificagdo expedida pela SEOSP/RO.

4.7. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a Administragdo
notificara a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da notificacdo.

4.8. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a
Administragdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado tempestivamente até o ultimo dia do prazo. Nesse
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caso, serd indicado novo prazo a Contratada, o qual, se descumprido, acarretara a aplicacdo da penalidade acima
referida.

4.9. A garantia e seus reforcos responderao pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela entrega incompleta
da obra ou dos servigos e por eventuais multas ou penalidades, independentemente de outras cominagdes legais.

4.10. Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a
Administra¢do podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

4.11. Apds o recebimento definitivo da obra ou dos servicos a garantia prestada serd liberada ou restituida a
Contratada, de acordo com a forma de prestagao;

4.12. O valor da caugdo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante crédito na mesma
conta corrente utilizada para liquidagdo da despesa decorre da execugdo do contrato;

4.13. Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianga bancaria serdo devolvidos ou baixados na
mesma forma como foram prestados.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo previsto para execugdo total dos servicos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, apés a
emissdo da Ordem de Servico pela SEOSP/RO, conforme cronograma fisico-financeiro (ID 0023458691) que
compde o or¢amento (id 0023458691).

5.2. OPRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de até 490 (quatrocentos e noventa) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado, desde
que solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados
para tal prorrogacao.

5.3. De acordo com Decreto Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, a prorrogagdo do contrato somente sera
efetivada apos a comprovagdo da manutencdo do numero de pessoas presas ou egressas do sistema prisional,
contratadas para prestagdo dos servigos.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PRECO

6.14. O preco estimado para realizagdo desta obra, conforme Planilha Or¢camentaria, (0023458691) ¢ de RS
6.803.822,22 (seis milhoes, oitocentos e trés mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes da contratagdo de que trata o objeto deste Contrato correrdo a conta do seguinte crédito
or¢camentario:

UG: 270001; Fonte: 0100; Programa 2057: Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana Ag¢do 2465 - Executar
Servigos Publicos; Natureza de Despesa: 4.4.90.51.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado apos a elaboracdo da planilha de medigdo por parte da fiscaliza¢do e a entrega por
parte da contratada de todas as suas obrigagdes, contados da data de apresentagdo da nota fiscal/fatura emitida pela
contratada, depois de medidos e aceitos os servicos pela fiscalizagdo da SEOSP/RO, que conferira e atestard a sua
execucao em conformidade com o cronograma fisico-financeiro integrante dos autos (ID 0023458691).

8.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancéaria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura

devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribui¢des elencadas nas disposi¢cdes determinadas pelos o6rgao fiscais e fazendarios, em conformidade com as
legislacdes e instrugdes normativas vigentes;

8.3. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagao,
devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicagdo do nimero do contrato e da conta bancaria da
Contratada.
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8.4. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certiddes que
atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e
aos Débitos Trabalhistas.

8.5. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administragdo Contratante, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagdo monetdria, a ser calculada entre a data limite para o pagamento e o efetivo
adimplemento da parcela, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=NxVPxI
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I = Indice de compensagio financeira, assim apurado:
1= (TX/100)/365 I =...............
TX =Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA

8.6. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias corregdes, com as informag¢des que motivam sua rejeicao, e
0 pagamento ficara pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situacdo ou apresentacao de novo documento fiscal ndo acarretando
qualquer o6nus para a Contratante.

8.7. A Administrag¢@o ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituigdes financeiras, a excecdo de determinagdes
judiciais, devidamente protocoladas no 6rgao;

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela contratada, de prazo
de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos dos servigos do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados da
data limite da data inicial definida nas alineas "a" e "b" do item 15.2 abaixo ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do tltimo reajuste ocorrido, poderdo ser reajustados utilizando-se
a variacdo do indices nacionais, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

R=({i-To)/TI0.(V)
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco referente a <data base do orcamento (Abril/2020)>
Ii = Indice de prego referente a0 més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

9.2. Os pregos contratuais, em reais, serdo reajustados, conforme especificacao do servico:

a) pelo Indice Nacional da Construgio Civil, fornecido pela Fundagdo Getilio Vargas — FGV : para os servigos
referentes & construcao civil, ap6s decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que devera ser o mesmo do
orgamento preestabelecido, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01;

b) pelo disponibilizado no site do DNIT (Boletim Administrativo n® 04/2019 e suas atualizagdes), sendo o indice
inicial referente ao més base da proposta, que devera ser o mesmo do orgamento: para os servigos referentes 4
pavimentagdo asfaltica;

9.3. Os reajustes serdo processados conforme estabelecido no DECRETO N° 25.829, DE 11 DE FEVEREIRO DE
2021:
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Art. 6° O pedido de reajuste do contrato devera ser instruido, observado o art. 15, com
os seguintes documentos: I - requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu
responsavel;

I - planilha de custos demonstrando a equagdo inicial do contrato; e

Il - planilha de custos demonstrando a equagdo atual do contrato, a qual devera
demonstrar a variagdo do prego, levando em consideragdo o indice de reajuste pré-fixado
no instrumento convocatorio € no contrato.

§ 1° O reajuste podera ser formalizado por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogagdo contratual, em que devera ser formalizado por termo
aditivo.

9.3.1. O atendimento aos incisos I, II e III do Art. 6° do Decreto 25.829/2021 devera ser feito pela empresa
Contratada.

9.4. Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.5. Somente ocorrera reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronograma esteja além da data-base
considerada.

9.6. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

9.7. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusio anterior a data-base considerada, mas que nio estejam
concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

9.8. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia calculada
pelo indice anual vigente, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado em substitui¢do, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

9.10. Quadro de Indicadores a serem usados no empreendimento de acordo com os grupos de servigos.

Indi ,
Descricao/Grupo Indice ce Vari
Ind. . acao Nome do indicador econémico
de Servicos Abr/20 Ma (%)
r/21
e=
(d/c-
a b c d 1) f
*100
1 TERRAI;JEENAGE 316,062 TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
(DMT Brita: 20,30 X
2 Km, Pav: 17,0 Km, 351,340 PAVIMENTACAO
N pav.: 3,30 Km)
AQUISICAO DE
ASFALTO
3 DILUIDO CM-30 P/ 775,006 ASFALTO DILUIDO
IMPRIMACAO
(massa comercial)
AQUISICAO DE
4 EMULSAO RR-1C 588,707 EMULSOES (RR1C E RR2C)

(massa comercial)
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Indi ,
Descri¢ao/Grupo Indice ce V{rl - -
Ind. . acao Nome do indicador econdomico
de Servicos Abr/20 Ma (%)
r/21
AQUISICAO DE
CONCRETO
ASFALTICO -
2 FAIXA C - 351,340 PAVIMENTACAO
COMERCIAL (CAP
50/70 + agregados +
usinagem)
2 TRANSPORTES 351,340 PAVIMENTACAO
OBRAS DE ARTE
CORRENTES
5 (DMT Brita: 20,30 315,175 DRENAGEM
Km, Pav: 17,0 Km,
N pav.: 3,30 Km)
DRENAGEM
> SUPERFICIAL 315,175
OBRAS OBRAS COMPLEMENTARES E
6 COMPL]]EElg/IENTAR 111,807 MEIO AMBIENTE
INDICE NACIONAL DA
7 INCC-DI 786,070 CONSTRUCAO CIVIL
ADMINISTRACAO <
8 LOCAL ¢ 112,326 ADMINISTRACAO LOCAL
9 yE%ﬁé%ﬁ%&%ﬁ 110,164 MOBILIZACAQ E
o ’ DESMOBILIZACAO
9.11. Grupos de itens de Servigos que serdo reajustados de acordo com os indicadores econdomicos
ITEM GRUPO DE INDICES
52.1a52.1.3 TERRAPLENAGEM
52.2a52.2.5e52.2.8 x
52.3 a 52.3.2 — transporte. PAVIMENTACAO
52.2.6 ASFALTO DILUIDO
52.2.7 EMULSOES (RR1C E RR2C)
524a524.6
52.5a52.5.8 DRENAGEM
52.6a52.6.2 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
Demais servigos INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL
48.1.1 —~ADM - Infraestrutura ADMINISTRACAO LOCAL
49.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

10. CLAUSULA DECIMA — DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO SERVICO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos
servigos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da
Lei n® 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°® 2.271, de 1997.

10.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da
execugdo dos servigos.

10.3. A verifica¢do da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no
Projeto Basico e a proposta.
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10.4. O Gestor de Contrato e os Técnicos de Fiscaliza¢do do Contrato, serdo nomeados e atuardo conforme disposto
na Instru¢do Normativa n® 01/2020/CGE-GAP (0011323568).

10.5. O fiscal ou gestor, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagio
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢ao dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas.

10.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° ¢ 2° do art.
67 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.10. Todos os trabalhadores terdo constante acompanhamento e fiscalizagdo da parte contratante através de no
minimo 02 (dois) servidores devidamente designados para este fim, de forma a constatar se os servigos estdo de
acordo com as necessidades e exigéncias contidas dentro do PROJETO BASICO e CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO (ID: 0023458691).

10.11. A fiscalizag¢do podera ordenar a suspensdo da obra ou servigo, sem prejuizo de outras sangdes a que esteja a
contratada e sem que tenha direito a qualquer indenizagio, sempre que haja qualquer defeito essencial em execugio
de servigo ou material ou utilizado na obra.

10.12. Podera também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que apresente comportamento
inconveniente, demonstre incompeténcia para execugio das tarefas, ou comprovagdo habitos de conduta nocivos a
boa administrag@o do canteiro, qualquer que seja o vinculo entre este elemento e a contratada.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servi¢os, fazer minucioso exame das especificagdes de modo
a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizagdo, todas as duvidas por
ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

11.2. Apresentar novo cronograma fisico-financeiro (ID: 0023458691) para a obra antes de emissdo da Ordem de
Servigos, mantendo-se o prazo total de execugao, que servira para as previsdes de desembolso da CONTRATADA,
e importante, serd o balizador para aplicagdo das multas por atrasos, seja por atraso de etapas ou de prazo. Caso a
empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro (ID: 0023458691) inicial continuara sendo
o balizador.

11.3. Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens originais
para que os mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizaggo.

11.4. Empregar materiais de acordo com as especificagdes técnicas e as indicagdes de projeto — respeitadas as
marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substitui¢do por similares devera ser
previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a FISCALIZACAO; obrigando-se a
CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentagdo de
laudos comprobatorio ou testes de ensaio, de institutos idoneos e reconhecidos.

11.5. Assumir total e integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizagdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 8.666/93, observado o artigo 618,
paragrafo unico, do Cédigo Civil.
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10.6. Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo durante a execugéo
dos servigos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execucdo perfeita e dentro dos prazos
estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de protecdo contra
incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

11.7. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspegdo de servigos
ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam armazenados ou em
fabricag@o materiais para emprego na obra.

11.8. Responsabilizar-se:

11.8.1. Pelas instalagdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

11.8.2. Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.
11.8.3. Pela manutengdo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

11.8.4. Pela sinalizagdo de seguranca e circulag@o.

11.8.5. Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado, bem
como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

11.8.6. Pelo uso de patentes registradas.

11.8.7. Pela destruicdo ou danificagdo da obra em construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

11.8.8. Pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

11.9. Comunicar a Administragdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alteracdo ou
acontecimento que impeg¢am, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus deveres
e responsabilidades relativas a execugdo do presente, total ou parcialmente, por motivo superveniente.

11.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as obrigagdes fiscal, social, tributaria e ainda
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da virtude da execugdo dos
servicos a seu cargo, respondendo por si.

11.11. Responsabilizar-se, ¢ a seu Onus, pela aprovacdo/autorizacdo dos projetos juntos aos Orgaos
regulares/fiscalizagdo/concessiondrios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em Lei
necessarias a execucdo dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga publica.

11.12. Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

11.13. Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as folhas
sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamento das ocorréncia e pessoal, Todas as ordens
da FISCALIZACAO a CONTRATADA serio ali escritas.

11.14. Nio realizar alteragio do projeto sem a autorizagdo por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro da
Obra.

11.15. Saber que ¢ parte integrante das especificagdes técnicas, mesmo nao estando anexadas, as Normas Técnicas
¢ Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou regulamentos das
Concessionarios, que deverao ser rigorosamente seguidos.

11.16. Manter, durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

11.17. Fazer, impreterivelmente, no prezo de 10(dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra,
minucioso exame das especificagdes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a
fiscalizag@o, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovagio, sob
pena de preclusao.
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11.18. Comparecer com sua equipe técnica a sede da SEOSP/RO para realizagdo da Ata de Implantagdo do Contrato
no 5° dias uteis apos a assinatura do Contrato.

11.19. Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, social, regularidade
ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais
trabalhos noturnos, inclusive com iluminagéo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros em virtude da execucdo dos servigos a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.

11.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objetivo desta
licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugdo ou de ma qualidade
dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro, sem
onus para a SEOSP/RO.

11.21. Também assim, garantir durante a execugdo, a protecdo ¢ a conservagdo dos servicos executados, até o seu
recebimentos definitivo.

11.22. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagao de funcionalidade da
obra pela SEOSP/RO.

11.23. Adquirir e manter permanentemente no escritdrio da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou entrelinhas,
padrdo (SEOSP), para registro obrigatoria de todas e quaisquer ocorréncias que mere¢cam destaque e ART de
execucao da obra devidamente registrada.

11.24. Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de decisdo
na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

11.25. Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratorio que se fizerem necessario e
indispensaveis a execugio da obra.

11.26. Promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e energia elétrica, a execucao da obra, inclusive
as instalagdes provisorias destinadas ao atendimento das necessidades.

11.27. Sera ainda responsavel por quaisquer agdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e royalties,
face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execucdo da obra contratada.

11.28. Conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo aprovado
pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de empreendimentos.

11.29. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucdo da obra, objeto desta licitagdo.

11.30. Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a terceiros,
acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e equipamentos.

11.31. Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

11.32. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranga (Lei n® 6.514 de 22 de dezembro
de 1977 e Norma Regulamentadora n® 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se uniformizados.

11.33. Permitir e facilitar a inspe¢do da fiscalizagdo, inclusive prestar informagdes e esclarecimento quando
solicitados, sobre quaisquer procedimento atinentes a execugao da obra.

11.34. A Contratada ¢ obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto ¢ 0 niimero do
Contrato, com o respectivo valor, encabecada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA.

11.35. Os veiculos, equipamentos € maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas faces
dos mesmos o slogan “A servigo do Governo de Rondonia”, com modelo fornecido pelo Contratante.

11.36. Manter, durante a execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
compativeis com as obrigagdes por esta assumida (art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93), repondo a garantia em
sua totalidade no caso de uso pelo SEAE/RO.

11.37. A Contratada ¢ obrigada afixar placas de sinalizagdo de obras com amplas visdo em pontos antes e depois,
em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentagdo de vias urbanas, as letras devem ser
grandes, maiusculas e refletivas.
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11.38. Na auséncia de luz solar. Nos servi¢os de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as placas de
sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de fécil transporte e ndo fixados ao solo. O uso
de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdi¢des das
vias.

11.39. A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuério da via, em que seja
contatada como causa a auséncia de sinaliza¢do. Devendo assim manter o local da obra devidamente sinalizado.

11.40. Os servicos de implantacdo de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, porticos, etc., somente
deverdo ser iniciados apos a instalagdo da sinalizacdo de seguranga (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e
piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios deverdo usar uniformes, coletes refletivos
e crachas de identificaco, preso no uniforme em local visivel, no desenvolvimento dos servigos.

11.41. Em todas as obras a sinalizagao e dispositivos de seguranga de seguranga nas obras deverdo atender as normas
e especificagdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN,;

11.42. A Contratada s6 devera iniciar a obra apds a colocacdo das placas de sinalizagdo e dispositivos de seguranca
de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se refere a limpeza dos
dispositivos, para sua boa visualizagdo, quanto a imediata reposi¢do dos materiais danificados ou furtados.

11.43. Todos os 6nus decorrentes da execucdo de servigos em desacordo com os projetos de sinalizagdo ou com as
Especificacdes, correrdo por conta da Contratada.

11.44. A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscaliza¢do, sempre que for verificado o aparecimento de
interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servigos e principalmente nos casos em que sua
continuidades gere situagdes de inseguranca e risco de vida a veiculos e pedestres, para providéncias.

11.45. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o envolvimento de
terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os eventuais ressarcimentos
financeiros as vitimas dos danos.

11.46. Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execugao do objeto do contrato.

11.47. Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro
de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condigdo de trabalhador preso
ou egresso;

b) Equipamentos de prote¢do, caso a atividade exija;
¢) remuneragdo, nos termos da legislagio pertinente.

11.48. Percentual disposto no paragrafo unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n°® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1. Sdo obrigagdes da Contratante:
12.1.1. Receber os servigos no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Bésico e seus anexos;

12.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de servidor ou
comissdo especialmente designada;

12.1.3. Verificar minuciosamente a conformidade dos servigos executados com as especificagdes constantes no
Projeto Basico e na proposta, para fins de aceitacao;

12.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada;
12.1.5. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a Contratada possa cumprir o objeto desta contratagéo;

12.1.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessarios a
execucdo dos servigos contratados;
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12.1.7. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no servigo
executado, para que seja substituido, reparado ou corrigido, na forma estabelecida no Projeto Basico, no Contrato e
SEus anexos;

12.1.8. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagao do servigo;
12.1.9. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada;

12.2. A Administragao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execu¢do do objeto contratado, bem como por qualquer dano direto causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3. Cabera a contratante fornecer as informagdes necessarias para a realizag¢ao dos trabalhos;

12.4. O fiel cumprimento das obrigacdes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel pagamento
das parcelas devidas;

12.5. Exercer ampla, irrestrita ¢ permanente fiscalizag@o de todas as fases da execugdo do presente objeto;

12.6. A preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Diario
Oficial do Estado de Rondonia.

12.7. Informar a contratada e oficiar a vara de execugdes penais sobre quaisquer incidentes ou praticas de infragéo
por parte dos prestadores de servigo de que tratam o Decreto Estadual n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

12.8. Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao Decreto n® 25.783, de
1° de fevereiro de 2021;

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela Inexecugdo total ou parcial do objeto, a SEOSP/RO podera, garantida a prévia defesa, aplicar a empresa
contratada as seguintes sangdes:

13.1.1. Adverténcia, que sera aplicada por meio de notificagdo, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
que a empresa contratada apresente justificativas para o atraso, que s6 serdo aceitas mediante crivo da
Administracio;

13.1.2. Multa moratoria correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento
equivalente, por dia de atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas, até a data do efetivo adimplemento,
observado o limite de 10 (dez) dias corridos, apos o qual sera caracterizada a inexecugao parcial ou total do contrato,
conforme o caso;

13.1.3. Multa moratdria correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento
equivalente, por dia de atraso na entrega do Cronograma Fisico-Financeiro previsto no ID 0023458691;

13.1.4. A multa moratoria serd aplicada a partir do 1° dia 1til da inadimpléncia, contado da data definida para o
regular cumprimento da obrigagdo;

13.1.5. Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente,
por dia de atraso na assinatura do instrumento contratual ou no recebimento da Ordem de Fornecimento ou da Nota
de Emprenho, observado o limite de 10 (dez) dias corridos, apos o qual sera caracterizada a inexecucao total do
contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragao;

13.1.6. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, pela recusa injustificada
em assinar o contrato, em aceitar ou retirar o instrumento equivalente (nota de empenho), ou em receber a Ordem
de Fornecimento, caso em que sera caracterizada a inexecug¢ao total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita
pela Administragao;

13.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto ndo entregue, no caso de inexecugdo parcial, sem
embargo de indenizagdo dos prejuizos porventura causados a8 SEOSP/RO pela execugdo parcial do contrato;

13.1.8 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, no caso de sua
inexecuc¢ao total, sem embargo de indenizag¢do dos prejuizos porventura causados & SEOSP/RO;

13.1.9. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto ndo entregue, pela recusa injustificada na substituicao
de material defeituoso no prazo estabelecido neste de Referéncia;
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13.1.10. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do produto ndo entregue, por dia de atraso
na substitui¢do do material defeituoso, observado o limite de 10 (dez) dias corridos, apos o qual sera considerada a
inexecugdo parcial do contrato, salvo em caso de justificativa aceita pela administragéo;

13.12. As multas previstas nos subitens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.9 poderao ser aplicadas isoladas ou em conjunto com
as previstas nos subitens 12.1.6 ¢ 12.1.7;

13.13. As multas eventualmente impostas a Contratada serdo descontadas dos pagamentos a que fizer jus, acrescidas
de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do
Contratante, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua intimagdo, para efetuar o
pagamento. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, os dados da Contratada serfio encaminhados ao 6rgao
competente para inscri¢do em divida ativa.

13.14. O convocado que, dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Administracdo, e sera descredenciado do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no presente instrumento e das
demais cominagoes legais.

13.15. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro estadual de fornecedores impedidos de licitar,
e no caso de suspensdo de licitar, a empresa contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas das demais cominagoes legais.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. O descumprimento de qualquer clausula ou de simples condi¢do deste Contrato, assim como a execugdo do
seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas clausulas e condi¢des, dara direito a CONTRATANTE de
rescindi-lo mediante notificacdo expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o
estrito valor correspondente ao objeto realizado, desde que estejam de acordo com as prescrigdes ora pactuadas,
assegurada a defesa prévia.

14.2. Este Contrato podera, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretagdo de faléncia, pedido de recuperagéo judicial ou dissolugdo da CONTRATADA;

b) Alteracdo do Contrato Social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execugdo deste ajuste;

¢) Transferéncia dos direitos e/ou obrigacdes pertinentes a este Contrato, sem prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicacdo com antecedéncia de 05 (cinco) dias corridos, com o
pagamento da renovagao até a data comunicada no aviso de rescisao;

f) No caso de descumprimento da legislagdo sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no Inciso XXXIII
do Artigo 7° da Constitui¢cdo Federal.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUBCONTRATACAOQO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA

15.1. Ficam vedadas a subcontratago total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa, a cessdo ou
transferéncia total ou parcial do objeto licitado. S6 sera admitida a subcontratagao parcial e, ainda assim, desde que
demonstrada a capacidade técnica da empresa subcontratada, e que haja autorizagdo formal do contratante, nos
termos do Acordao n. 834/2014-Plenario do TCU.

15.2. Fica vedada a participacdo de empresas sob a forma de consorcio, tendo em vista o objeto da licitagdo nao ser
de grande porte, execucdo técnica complexa, de naturezas construtivas distintas. Em regra, a formacao de consércios
¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos minimos de habilitagdo do Edital, o que ndo é
o caso da exigéncia de servicos de obras nos moldes do objeto.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato ndo previsto no Projeto Basico, os chamados casos omissos,
estes serdo dirimidos respeitado o objeto dessa contratacdo, por meio de aplicacdo da legislagdo e demais normas
reguladoras da matéria, em especial a lei n° 8.666/93, aplicando-se paralelamente, quando for o caso,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislagdo civil brasileira e as disposi¢des
de direito privado.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbirda 8 CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicacdo deste
instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Estado de Rond6nia, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Contrato serd o de Porto Velho —
Rond6nia, com renuncia a qualquer privilégio.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRACAO E VISTO DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

19.1. Considerando que a presente avenga ¢é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no ambito do Sistema
Eletronico de Informagdes - SEI, a data de celebragdo serd correspondente a da aposicao da assinatura eletrdnica
mais recente de qualquer das partes qualificadas no predmbulo.

19.2. O Termo sera vistado na forma do art. 23, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 620, de 20 de junho de
2011, segundo as informagdes e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

19.3. Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado eletronicamente pelas partes, dele sendo extraidas as copias que se fizerem necessarias para sua publicagdo
e execugdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho/RO, ....... de ooviennnnnnn, de 2022.

Titular da CONTRATANTE Titular da CONTRATADA

Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO



CP 018/2021/CPLO/SUPEL/RO

RON D ﬁN IA Proc. 0009.138765/2020-93

Governo do Estado

P

SUPERINTENDENCIA ESTADU:AL DE COMPRAS e LICITACOES - SUPEL/RO
Palacio Rio Madeira - Ed. Pacaas Novos, 2° Andar - Porto Velho, Rondonia

ANEXO VII
MODELO DE CARTA DE FIANCA (Garantia Contratual)
(Proc.:0009.138765/2020-93 CP N° 018/2021/CPLO/SUPEL/RO)
Ao

Governo do Estado de Rondonia
Porto Velho - RO

CARTA DE FIANCA RS

Pela presente, o Banco com sede a rua
da cidade de do Estado de _ por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renincia dos beneficios estatuidos no Artigo 1.491,
do Codigo Civil Brasileiro, da Firma sediada a rua
na cidade de do Estado de até o limite de
RS ( ), para efeito de garantia para a execugdo do
Contrato n.° (descrever o objeto do Contrato).

Este Banco se obriga, obedecendo o limite acima, especifico a atender dentro de 24 (vinte
e quatro) horas as requisi¢cdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pelo Governo do
Estado de Rondonia. Sem qualquer reclamag@o ou ainda embargo ou interposi¢do de recursos administrativos ou
judicial com respeito ao Governo do Estado de Rondonia.

Obriga-se ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que s6 sera retratdvel a fianca na hipotese de a afiangada depositar
ou pagar o valor da caugdo garantida pela Carta de Fianga Bancéaria ou por nova Carta de Fianga, que seja aceita
por esse 6rgao.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n.°
ou outro registro usado neste Banco e, por isso € boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinagdes
do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no Pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fianga desta natureza por
forca do disposto no Artigo dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
_//_ tendosido (eleitos ou designados) pela Assembléia realizada em [

A presente fianga vigorard por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pelo DEOSP/RO.

Porto Velho/RO, de de 2022.

Banco

Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO



CP 018/2021/CPLO/SUPEL/RO

RONDﬁNIA Proc. 0009.138765/2020-93

Governo do Estado

Fo

e

SUPERINTENDENCIA ESTADU:AL DE COMPRAS e LICITACOES - SUPEL/RO
Palacio Rio Madeira - Ed. Pacaas Novos, 2° Andar - Porto Velho, Rondonia

ANEXO VIII
MODELO - SEGURO GARANTIA (Garantia Contratual)

Condig¢des da Qarantia
(Verso da APOLICE)
1. Objeto e Extensao do Seguro

As relagdes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condi¢des
contratuais desta APOLICE, cujas disposi¢des ndo interferem no direito da SEGURADA.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto,
que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera
reajustada de forma automatica, na mesma proporgao.

3. Caracterizagdo e Configuragdo do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigagdes cobertas pela presente APOLICE, a
SEGURADA tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizagdo devida, quando resultar infrutifera a
intimagao extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, ndo sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizagao e sub-rogacédo

Caracterizado o sinistro ¢ paga a indenizacdo, a SEGURADORA sub-rogar-se-4 nos direitos e agdes da
SEGURADA contra 0o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isengdo de Responsabilidade
A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relagdo a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:
a) casos fortuitos ou forga maior; e

b) descumprimento das obrigagdes do TOMADOR decorrente de atos ou fatos de responsabilidade da
SEGURADA.

6. A Seguradora dispensa expressamente qualquer notificagdo prévia relativa as modificagdes que a
SEGURADA € o TOMADOR venham a introduzir no Contrato n.° .......... , no curso de sua execucdo, exceto
se houver altera¢do no seu valor total.

7. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pela
SEGURADA, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

8. Extin¢do da Garantia

Para extingdo da garantia desta APOLICE, a SEGURADA fica obrigada a efetuar a devolugdo desse instrumento
ou passar declaragdo de cumprimento integral das obrigacdes do TOMADOR.

9. FORO As questoes judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADA serao resolvidas
na jurisdi¢do dedomicilio da SEGURADA.
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Seguro-Garantia de cumprimento do contrato

APOLICE N.°

A (SEGURADORA), principal pagadora, garante pelo presente instrumento a SEGURADA: (o Estado de

.............. , representada pelo , através da -
, instituida pela Portaria , reformulada e regulamentada pela Portaria
), as obrigagdes do TOMADOR: (Denominagdo Social, CGC e Endere¢o), até o valor deRS.............. «C )

permanecendo esta Apodlice em vigor até o cumprimento integral das
obrigacdes garantidas.

Fica ainda declarado que esta Apolice € prestada para o seguinte objeto: Garantia de fiel e perfeito cumprimento
de todas as obrigacdes assinadas pela Tomadora no instrumento contratual n° ........ datado de ............... .

Data: ........ [, /
(SEGURADORA)
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 018/2021/CPLO/SUPEL/RO

AN E X O -1IX

CODIGO DATA |[SERVICO UNIDADE
EQUIPAMENTOS CONDICAOCODIGO |QUANT. | UTILIZAGCAO |CUSTO OPERACIONAL|CUSTO
DE TRAB PROD|IMPRODPROD [MPROD UNITARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR [CODIGO KouR |QUANTIDADE SALARIO BASE CUSTO UNIT.
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
EQUIPE
(D) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO ((A) +(B))/ (C) = (D) |
MATERIAIS CODIGO |UNIDADE|  CUSTO CONSUMO CUSTO UNIT.
(E) TOTAL
TRANSPORTE DMT CUSTO CONSUMO CUSTO UNIT.
(F) TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL: (D) + (E) + (F) RS
BONIFICACAO RY
CUSTO UNITARIO TOTAL: R
OBSERVACAO

CUSTOSUNITARIOS
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE EPP/ME

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara sob as penas da Lei, para fins de participagdo na licitagdo da
CONCORRENCIA PUBLICA N / , que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

nos artigos 42 ao 49 da referida Lei”.

Declara, ainda, que néo existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006.

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
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ANEXO XI

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE PESSOAS PRESAS OU
EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Ref: xXxxxxxxxxx/ano

A empresa (NOME), com sede na (endereco da licitante, inclusive
com CEP), registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n°
(nimero do CNPJ), declara que caso logre éxito na licitagdo  n°

(ntimero da licitagdo), contratara, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de
liberdade, no regime semiaberto, e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos
percentuais dispostos no paragrafo tinico do art. 1° da Lei Estadual 2.134/2009 .

O atendimento aos percentuais previstos esta condicionado a disponibilidade de pessoas privadas de
liberdade, em regime semiaberto, ou egressas aptas a execu¢ao do trabalho, conforme disponibilizagdo expressa da
Secretaria de Estado da Justi¢a - SEJUS. Segue anexa a declaracao emitida (s) pelo 6érgao responsavel pela execugio
penal no estado de Rondoénia.

_ (Local), de de

Representante legal

Nome:
RG:

CPF:
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ANEXO XII
DECLARACAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO OU EGRESSAS
APTAS AO TRABALHO.
Ref: xxxxxxxxxx/ano
Objeto:
0O (a) , orgdo responsavel pela intermediagao
da mao de obra do sistema prisional do estado de , em aten¢do ao

Decreto XXXXXXXX, declara que dispde de pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou
egressas do sistema prisional aptas a execugdo dos seguintes servigos:

Servigo (s): (Objeto da Licitacao):
Ordem Nome Completo CPF Profissao/Qualificacio Previsao de Término da Pena
1 [/
2 [/
3 [/
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