



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0070494809202108
1.2. Nº Procedimento	PE 00156/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
1.4. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para realização de serviço de instalação de infraestrutura de rede sem fio com fornecimento de material e de empresa para o fornecimento de materiais elétricos, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência e anexos.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.003,00	R\$ 8.003,00	-11,11%
2	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.863,00	R\$ 9.369,00	-13,75%
3	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 8.079,00	R\$ 6.725,00	-16,76%
4	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 6.595,80	R\$ 6.271,00	-4,92%
5	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.773,00	R\$ 9.284,00	-13,82%
6	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.003,00	R\$ 8.552,00	-5,01%
7	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.916,00	R\$ 9.420,00	-13,7%
8	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 8.264,00	R\$ 7.850,00	-5,01%
9	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 6.714,00	R\$ 6.378,00	-5%
10	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 5.470,00	R\$ 5.196,00	-5,01%
11	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.083,00	R\$ 7.678,00	-15,47%
12	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 4.981,00	R\$ 4.970,00	-0,22%
13	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.813,00	R\$ 8.272,00	-15,7%
14	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.967,00	R\$ 8.518,00	-14,54%
15	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.638,00	R\$ 9.156,00	-13,93%
16	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.368,00	R\$ 8.899,00	-5,01%
17	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.083,00	R\$ 8.628,00	-14,43%
18	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.988,00	R\$ 9.488,00	-5,01%
19	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.665,00	R\$ 9.181,00	-13,91%
20	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 12.838,00	R\$ 11.246,00	-12,4%
21	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.002,00	R\$ 8.551,00	-5,01%
22	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.106,00	R\$ 8.650,00	-14,41%
23	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 9.836,00	R\$ 8.394,00	-14,66%
24	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 8.546,00	R\$ 8.118,00	-5,01%
25	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 8.402,00	R\$ 7.981,00	-5,01%
26	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.338,00	R\$ 8.871,00	-14,19%
27	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 10.775,00	R\$ 9.286,00	-13,82%
28	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 750,00	R\$ 749,00	-0,13%
29	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 56,52	R\$ 51,81	-8,33%
30	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 2.480,60	R\$ 2.351,86	-5,19%
31	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 87,50	R\$ 87,15	-0,4%
32	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 628,00	R\$ 612,30	-2,5%
33	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI	SIM	SIM	R\$ 1.316,00	R\$ 1.302,00	-1,06%
TOTAIS					R\$ 255.428,42	R\$ 228.089,12	-10,7%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	23/03/2022	Parecer nº 8/2022/SETIC-ASJUR	13/04/2022	21
2	13/04/2022	Edital PE 156/2022 e Pesquisa de preços	26/04/2022	13
3	26/04/2022	Ajustes no Edital, Publicações de abertura: DIOF, COMPRAS NET, SITE DASUPEL, JORNA	27/04/2022	1
4	26/04/2022	Abertura do Certame, fase de Lances, negociação, aceitação, análise técnica, habilitação das empresas, encerramento, adjudicação, elaboração do Despacho Final.	12/05/2022	16
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 51

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 12 de maio de 2022 .

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300094012

JOÃO LUCAS MOTA DE ALMEIDA

Equipe Apoio
Matrícula 300159808