



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0053.528801/2021-
1.2. Nº Procedimento	PE 00087/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Grupo Gerador Silenciado, incluindo todos os custos de instalação (cabos/quadros/guindastes e outros), testes, sincronismo e manutenção preventiva e corretiva, visando atender as necessidades das unidades hospitalares Centro de Medicina Tropical - CEMETRON; Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	20.271.093/0001-04	TIAGO G DA SILVA ALVES INSTALACAO ELETRICA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	20.271.093/0001-04	TIAGO G DA SILVA ALVES INSTALACAO ELETRICA	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	20.271.093/0001-04	TIAGO G DA SILVA ALVES INSTALACAO ELETRICA	SIM	SIM	R\$ 47.799,96	R\$ 130.536,00	-173,09%
2	20.271.093/0001-04	TIAGO G DA SILVA ALVES INSTALACAO ELETRICA	SIM	SIM	R\$ 140.655,00	R\$ 44.688,00	-68,23%
TOTAIS					R\$ 188.454,96	R\$ 175.224,00	-7,02%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	26/01/2022	ELABORAÇÃO DO EDITAL	10/02/2022	15
2	10/02/2022	ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA ANÁLISE DO EDITAL	21/03/2022	39
3	21/03/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	20/04/2022	30
4	25/04/2022	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	13/05/2022	18
5	16/05/2022	AGUARDANDO ABERTURA	31/05/2022	15
6	31/05/2022	ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS/ ADJUDICAÇÃO/FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	01/06/2022	1
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 118

Observações:

*

Registra-se que após a fase de lances foi verificado que no sistema Comprasnet o lançamento da descrição dos itens ficou invertida, contrariando o Anexo II do Edital. A empresa vencedora apresentou seus lances (registrado no sistema Compranet) conforme o descritivo do item e não conforme o valor estimado lançado no cadastramento da licitação. Assim, justifica-se a adjudicação do item 01 acima do valor constante no Extrato dos itens Comprasnet id. 0029212442, no entanto, em conformidade com os valores estimados de fato constante nos autos no Anexo II do Edital e Quadro estimativo de preços id. 0023492508 Desta forma, para todos os fins deve-se observar a proposta da empresa vencedora juntada aos autos através do id. 0029225914.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 31 de maio de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Equipe Apoio

Matrícula

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio

Matrícula 300130071