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Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL 

 
 

 

D E S P A C H O 
 
 
 

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc- 
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa: 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

1.1. Nº Processo 00029.075402/2022-63 

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 011/2022 

1.3. Nome Órgão Interessado Secretaria de Estado de Educação - SEDUC 

 
1.4. Objeto 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMIOLÍMPICA E REFORMA PREDIAL 
DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O COLÉGIO TIRADENTES DA 
POLÍCIA MILITAR - CTPM - IV, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JI - 
PARANÁ - RO. 

1.5. Sistema de Compras Outro 

1.6. Situação Final Concluído 
 

2. IMPUGNAÇÃO 

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS 
 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL 

1 40.187.872/0001-25 MULTIPLIC SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI 
 

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS 

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL 
 

5. EMPRESAS HABILITADAS 

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO 

1 40.187.872/0001-25 MULTIPLIC SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EIRELI SIM SIM 
 

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL 
 

7. EMPRESAS VENCEDORAS 

7.1. 
QTD 

7.2. 
CNPJ 

7.3. 
RAZÃO SOCIAL 

7.4. 
EPP/ME 

7.5. 
RO 

7.6. 
ITEM 

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO 

7.8. 
VAL. OBTIDO 

7.9. 
DIF(%) 

1 40.187.872/0001-25 
MULTIPLIC SERVIÇOS E 
EDIFICAÇÕES EIRELI 

SIM SIM 1 
R$ 

2.419.455,22 
R$ 2.419.455,22 0,00 

TOTAIS 
R$ 

2.419.455,22 
R$ 2.419.455,22 0,00 

 

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO 
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9. INTENÇÕES DE RECURSOS 

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO 
 

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME 

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS 

1 17/05/2022 Licitação 07/06/2022 21 

TEMPO TOTAL DO CERTAME 21 
 

Observações: 
 
 
 

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior. 

 

Porto Velho-RO, terça-feira, 7 de junho de 2022. 

 

NADIANE DA COSTA LAIA 

PRESIDENTE SUBSTITUTA DA CPLO/SUPEL 

Matrícula 300133769 


