



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036129329202187
1.2. Nº Procedimento	PE 00857/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Subestação e Grupo Gerador, quadro de comando, quadro geral de distribuição elétrica como todas as ferragens e isoladores da subestação de energia elétrica, com fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças novas e originais, de forma contínua, para atender o Centro de Medicina Tropical de Rondônia - CEMETRON, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	84.602.051/0001-83	R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TELECOMUNICACOES EIRELI
2	27.806.847/0001-14	THIAGO AMORIM COELHO
3	25.465.051/0001-10	CASSIA CRISTINA MARANGONI DE VIVEIROS
4	19.964.929/0001-69	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	25.465.051/0001-10	CASSIA CRISTINA MARANGONI DE VIVEIROS	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	25.465.051/0001-10	CASSIA CRISTINA MARANGONI DE VIVEIROS	SIM	SIM	R\$ 126.375,23	R\$ 112.700,00	-10,82%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 126.375,23</b>	<b>R\$ 112.700,00</b>	<b>-10,82%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	03/12/2021	Elaboração do edital	08/12/2021	5
2	08/12/2021	Envio dos autos à PGE para análise do edital	19/01/2022	42
3	19/01/2022	Envio dos autos à Gecomp-SESAU para ajustes no Termo de referência	14/04/2022	85
4	19/04/2022	Envio dos autos a GEPEAP para ajustes nas divergências do quadro	20/04/2022	1
5	22/04/2022	Retificação do edital/ publicações de aviso de licitação	25/04/2022	3
6	09/05/2022	Impugnação empresa JK envio dos autos à Gecomp para análise e resposta.	10/05/2022	1
7	09/05/2022	Publicação de suspensão	10/05/2022	1
8	11/05/2022	Termo de análise e manifestação acerca da impugnação	19/05/2022	8
9	19/05/2022	Publicação do aviso de prosseguimento	02/06/2022	14
10	03/06/2022	Impugnação empresa CÁSSIA envio dos autos à Gecomp para análise e manifestação	04/06/2022	1
11	06/06/2022	Prosseguimento de Abertura/ aceitação de propostas/ envio dos autos à Gecomp para análise técnica das propostas	27/06/2022	21
12	27/06/2022	Sessão de continuidade. finalização, ata, emissão do relatório final	04/07/2022	7
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME: 189</b>

Observações:

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 5 de julho de 2022 .

**NILSEIA KETES**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300061141

**JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO**

Equipe Apoio  
Matrícula 300130071

**BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES**

Equipe Apoio  
Matrícula