



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0019056447202258
1.2. Nº Procedimento	PE 00274/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	POLCIA CIVIL - PC
1.4. Objeto	Registro de Preço para futura e eventual aquisição e instalação de Material Permanente / Centrais de Ar Condicionado, com instalação parede com parede, visando atender as necessidades da Polícia Civil/PC/RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
2	00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA
3	05.587.568/0001-74	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	SIM	NÃO
2	41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	SIM	NÃO	R\$ 180.086,40	R\$ 180.086,40	0%
2	41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	SIM	SIM	R\$ 58.406,40	R\$ 58.406,40	0%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 238.492,80</b>	<b>R\$ 238.492,80</b>	<b>0%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	3	Ar condicionado central
2	4	Ar condicionado central
3	5	Ar condicionado central
4	6	Ar condicionado central
5	7	Ar condicionado central
6	8	Ar condicionado central

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	13/04/2022	1. análise do Edital	14/04/2022	1
2	14/04/2022	2. ajuste do TR	18/04/2022	4
3	18/04/2022	3. Cotação SUPEL-GEPEAP	02/05/2022	14
4	02/05/2022	4. Elaboração de Edital	03/05/2022	1
5	03/05/2022	5. Parecer nº 412/2022/PGE-PA	23/05/2022	20
6	23/05/2022	6. AjusteTR após Parecer jurídico	11/07/2022	49
7	11/07/2022	7. Edital PE 274/2022, Publicação	15/08/2022	35
8	26/08/2022	8. Abertura, fase de lance, negociação, julgamento da proposta, análise do objeto, habilitação, adjudicação.	08/09/2022	13
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME:</b> 137

Observações:

\*

Informo que os itens de 03 à 08 foram FRACASSADOS, em detrimento do valor apresentado pelas licitantes estarem acima do estimado pela Administração.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 9 de setembro de 2022 .

**CAMILA CAROLINE ROCHA PERES**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300145454

**ANA VIANA DE SOUZA**

Equipe Apoio  
Matrícula 300138121

**CAMILA CAROLINE ROCHA PERES**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300145454