2%, ESTADO DE RONDONIA
i Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢des

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitacbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢cdes, conforme determinacédo na Orientacdo Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO
1.1. N° Processo 00009.164887/2019-00
1.2. N° Procedimento Tomada de Precos 015/2022

ASSOCIACAO DE A§SISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO
ESTADO DE RONDONIA - EMATER

CONSTRUCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO DA EMATER NO

1.3. Nome Orgéo Interessado

1.4. Objeto MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA/RO.
1.5. Sistema de Compras Outro
1.6. Situagao Final Concluido

2. IMPUGNACAO
2.1. QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa NETUNO COMERCIO, CONSTRUCOES
1 E SERVICOS LTDA - EPP, o qual foi encaminhado ao Corpo Técnico da SEOSP/RO para
conhecimento e formulacao de resposta. E posterior encaminhando da resposta a empresa.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
1 10.375.671/0001-90 EMPORIUM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME
2 34.812.289/0001-65 PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL
1 34.812.289/0001-65 PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZAO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO
EMPORIUM EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES EIRELI - ME

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL

1 10.375.671/0001-90 SIM SIM
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 7.2. 73 74. 75 76 A 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPPIME RO ITEM YU VAL.OBTIDO DIF(%)
EMPORIUM
EMPREENDIMENTOS E R$
1 10375.672/0001-00 coAEIORENIDRN . SIM SIM 1,00 R$2447.30453 0,06
ME
TOTAIS R®  R$2.447.304,53 -0,06
2.448.816,38 R® 244730453 -0,
8. ITENS FRACASSADOS
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICACAO
9. INTENCOES DE RECURSOS
9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 12/08/2022  LICITACAO 13/09/2022 32
TEMPO TOTAL DO CERTAME 32

Observagdes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciacéo superior.

Porto Velho-RO, terca-feira, 13 de setembro de 2022.
ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matricula 300001065

Sistema de Controle de Processos 13/09/2022 2/2
Dev GTI/SUPEL



