

ADENDO

Em atenção ao parecer supra elencado neste Processo SEI (Parecer Técnico 3), informamos que a análise e posterior habilitação das empresas deram-se através da seguinte sistemática: 1ª Fase - Divisão por empresa dos atestados apresentados; 2ª Fase - Checagem da validade dos documentos; 3ª Fase - Soma dos serviços apresentados até alcançarem a quantidade exigida no Edital; e 4ª Fase - Compatibilidade dos serviços elencados com as especificações contidas no Edital, o que acarretou as seguintes informações:

Nº do Item	Descrição do Item	Quantidade a ser contratada	30% dos itens de maior relevância e valor significativo	W LUCENA	Valor mínimo atingido	SITUAÇÃO	O M M	Valor mínimo atingido	SITUAÇÃO	MULTIPRO	Valor mínimo atingido	S
10	Maquete Eletrônica	40.000,00	12.000,00	Pág 13 - Projeto asbuilt arquitetônico 15.032,80 m² (Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares a nível executivo em formato BIM, para análise e aprovação)	20.721,59	Habilitada	Pág 10 - Projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares, utilizando a plataforma BIM 2.297,33 m²	12.328,86	Habilitada	Pág 18 - Elaboração de projetos em BIM LOD 300 2.645 m²	25.200,36	
				Pág 18 - Elaboração dos projetos complementares, utilizando a plataforma BIM 1.053,92 m²			Pág 17 - Elaboração de projetos em formato BIM 4.663,81 m²					
				Pág 54 - Elaboração de projetos executivos e orçamento de engenharia desenvolvidos em plataforma paramétrica (BIM) devidamente compatibilizados para implantação de uma escola em edificação com 03 pavimentos com área global de 5.688,79m2			Pág 40 - Maquete eletrônica 1.338,98 m²			Pág 21 - Elaboração de projetos em BIM 1.250,00 m²		
							Pág 47 - Maquete eletrônica 7.638,63 m²			Pág 21 - Elaboração de projetos em BIM LOD 300 2.400,00 m²		
										Pág 29 - Elaboração de projetos em BIM LOD 300 1.192,01 m²		
										Pág 53 - Coordenação e compatibilização de projetos em BIM 920,00 m²		
										Pág 56 - Coordenação e compatibilização de projetos em BIM 1.327,80 m²		
										Pág 59 - Elaboração de projetos, básicos e executivos tendo como resultado final, projetos em BIM LOD 400 1.674,45 cm²		
										Pág 64 - Elaboração de projetos, básicos e executivos tendo como resultado final, projetos em BIM LOD 400 para edificação empresarial 1.977,29 cm²		
										Pág 4 - Maquetes 3D renderizadas 7.150,00 m²		
				Pág 25 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 777.40 m²			Pág 11 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 2297.33 m²			Pág 14 - Projeto de drenagem 520,00 m²		

31	Projeto executivo de drenagem e águas pluviais (externo)	27.000,00	8.100,00	Pág 28 - Projeto de instalações de águas pluviais incluindo reuso 1.493,88 m ²	15.956,81	Habilitada	Pág 18 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 1053.92 m ²	40.444,30	Habilitada	Pág 21 - Projeto de drenagem 1.250,00 m ²	9.296,27
				Pág 32 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 2.144,00 m ²			Pág 34 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 3366.68 m ²			Pág 31- Projeto de instalações Prediais de águas pluviais 1.192,01 m ²	
				Pág 54 - Projeto de drenagem de águas pluviais (5.688,79m ²)			Pág 37 - Projeto de drenagem 490,00 m ²			Pág 34 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação 125.325,00 m ²	
				Pág 60 - Projeto de instalações hidro-sanitarias (água, esgoto sanitario e pluvial) 1472,74 m ²			Pág 6 - Projeto de drenagem pluvial 40.444,30 m ²				
				Pág 25 - Instalações hidráulicas, sanitárias e drenagem 4.380,00 m ²			Pág 38- Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 1562.02 m ²				
20	Projeto executivo de instalações elétricas (entrada de energia/ramal de ligação)	2.000,00	600,00	Pág 13 - Projeto instalações elétricas e cabeamento estruturado 22.999,01 m ²	601,00	Habilitada	Pág 22 - Elaboração de projeto elétrico e subestação 1.053,92 m ²	2.297,33	Habilitada	Pág 17 - Projeto elétrico 4.663,81 m ²	1.670,45
				Pág 7 - Novos Projetos de instalações eletricas 407,83 m ²			Pág 12 - Projeto elétrico de baixa e alta tensão 447.067.30 w, 3.184,30 m ²			Pág 53 - Projetos elétricos 920,00 m ²	
				Pág 19 - Instalações elétricas de média e baixa tensão 750 m ²			Pág 16 - Projeto elétrico de baixa e alta tensão 321.981,85 w, 11.551,65 m ²			Pág 56 - Projetos elétricos 1.327,8 m ²	
				Pág 21 - Instalações elétricas de média e baixa tensão 700 m ²							
5	Projeto executivo de implantação	64.000,00	19.200,00	Pág 13 - Elaboração de projetos Arquitetônicos e complementares de engenharia 15.032,80 m ²	21.162,48	Habilitada	Pág 10 - Projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares 2.297,33 m ²	62.255,66	Habilitada	Pág 36 - Projeto de arquitetura (estudo preliminar, projeto básico, projetos executivos e memoriais) 3.000,00 m ²	24.762,72
				Pág 15 - Projeto arquitetônico executivo 750 m ²			Pág 30 - Projeto executivo de arquitetura e engenharia, 7.111,55 m ²			Pág 53 - Projetos arquitetura 920,00 m ²	
				Pág 19 - Projeto arquitetônico executivo 750 m ²			Pág 46 - Elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia 7.638,63 m ²			Pág 56 - Projetos arquitetura 1.327,8 m ²	
				Pág 21 - Projeto arquitetônico executivo 700 m ²			Pág 5 - Elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia 40.444,30 m ²			Pág 59 - Projeto arquitetônico (projeto preliminar, estudo básico e executivo, contendo todos os detalhes necessários para a execução) 1.670,45 m ²	
				Pág 23 - Projeto arquitetônico executivo 750 m ²			Pág 11 - Elaboração de projeto executivo de engenharia e arquitetura 3.184,30 m ²			Pág 64 - Projeto arquitetônico (projeto preliminar, estudo básico e executivo, contendo todos os detalhes necessários para a execução) 1.977,29 m ²	
				Pág 30 - Elaboração de projetos básicos e executivos de edificações 1.322,52 m ²			Pág 22 - Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares 1.807,65 m ²			Pág 85 - Projeto arquitetônico (projeto preliminar, estudo básico e executivo, contendo todos os detalhes necessários para a execução) 2.867,18 m ²	

				Pág 45 - Projeto e execução de uma edificação comercial em alvenaria e cobertura em estrutura metálica 1.857,16 m ²			Pág 3 - Elaboração e execução de Projeto Arquitetônico 1.579,55 m ²		Pág 3 - Projeto arquitetônico preliminar, layout, estudo básico e executivo, contendo todos os detalhes necessários para a execução 8.500,00 m ²		
4	Projeto executivo de arquitetura	8.000,00	2.400,00	Pág 22 - Projeto arquitetônico , 777.40 m ² Pág 28 - Projeto arquitetônico executivo, incluindo detalhamento de esquadrias, equipamentos, detalhes construtivos (1.493,88 m2) Pág 32 - Projeto arquitetônico , 2144.00 m ² Pág 39 - Projeto arquitetônico , 2250.00 m ² Pág 45 - Projeto arquitetônico , 647.00 m ² Pág 52 - Projeto arquitetônico de reforma , 547.52 m ²	4.415,28	Habilitada	Pág 10 - Projeto arquitetônico , 2.297.33 m ² Pág 27 - Projeto arquitetônico , 6124.42 m ² Pág 30 - Projeto arquitetônico , 7111.55 m ² Pág 34 - Projeto arquitetônico , 3366.68 m ² Pág 40 - Elaboração de projeto arquitetônico 1.338,98 m ² Pág 16 - Projeto arquitetônico 11.551,65 m ²	8.421,75	Habilitada	Pág 9 - Projetos arquitetônicos planta, situação/localização, cortes de terraplanagem, cobertura, detalhamentos 4.500,00 m ² Pág 17 - Projeto arquitetônico 4.663,81 m ² Pág 19 - Projeto arquitetônico de reforma , 1250.00 m ² Pág 30 - Projeto Arquitetônico 1.192,01 m ²	5.183,81
36	Cronograma físico-financeiro, planejamento da obra, caderno de encargos, histogramas de mão de obra, planejamento da obra, caderno de encargos, especificações técnicas, memoriais descritivos.	32.000,00	9.600,00	Pág 28 - Memorial descritivo, caderno de especificações ou de encargos, orçamento, cronograma (1.493,88 m2) Pág 39 - Caderno de especificações ou de encargos, memorial descritivo 2.250,00 m ² Pág 60 - Memorial descritivo, orçamento 1.472,74 m ² Pág 9 - memoriais descritivos, orçamentos 3.228,01 m ² Pág 27 - Elaboração de orçamento 2.227,09 m ² Pág 30 - Memoriais descritivos, especificações e orçamento dos serviços 1.322,52 m ²	9.816,54	Habilitada	Pág 11 - Memorial descritivo, Caderno de especificações ou de encargos, orçamento e cronograma 2.297.33 m ² Pág 19 - Memorial descritivo, orçamento, cronograma 1.053.92 m ² Pág 34- Memorial descritivo, Caderno de encargos e orçamento 3366.68 m ² Pág 28 - Orçamento, caderno de especificações ou de encargos , 2931.25 m ² Pág 57 - Orçamento, memorial descritivo, caderno de encargos 456,00 m ² Pág 10 - Cronograma, orçamento e caderno de encargos 16.547,11 m ²	9.902,23	Habilitada	Pág 12 - Caderno de especificação, Orçamento e Memorial descritivo 520 m ² Pág 17 - Memorial descritivo, cronograma, orçamento 4.663,81 m ² Pág 21 - Memorial descritivo, Cronograma e Caderno de especificações 1.250,00 m ² Pág 25 - Caderno de especificações, Cronograma e Orçamento 2.400,00 m ² Pág 30 - Orçamento 1.192,01 m ² Pág 34 - Memorial descritivo, caderno de especificações, Cronograma e Orçamento 125.325,00 m ²	132.950,88

Porto Velho, 17 de outubro de 2022.

FÁBIO ROCHA DE CARVALHO

Matrícula nº 300117176
Arquiteto e Urbanista - CAU nº 51503 - 5

LEONAM VINHOTE FRANCISCO

Matrícula nº 300179953
Engenheiro Civil - CREA ° 15888 D

PAULO ROBERTO COELHO LEITE FILHO

Matrícula nº 300184172
Engenheiro Civil - CREA ° 9067 D



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Rocha de Carvalho, Assessor(a)**, em 19/10/2022, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Leonam Francisco, Assessor(a)**, em 19/10/2022, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Coelho Leite Filho, Assessor(a)**, em 19/10/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032960975** e o código CRC **112AA233**.