



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00374.745292/0218-1
1.2. Nº Procedimento	PE 00135/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
1.4. Objeto	Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, contemplando estudo preliminar/anteprojeto, projeto básico, execução de sondagem SPT com Emissão de Laudo e serviços de arquitetura, engenharia e complementares para construção, reforma e ampliação das Unidades de Segurança Pública-UNISPs integrantes da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia - SESDEC/RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	05.062.405/0001-78	TERA LTDA
2	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA
3	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
4	24.548.767/0001-18	SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM
2	24.548.767/0001-18	SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	SIM	NÃO
3	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM
4	05.062.405/0001-78	TERA LTDA	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 2.982,69	R\$ 2.900,00	-2,77%
2	24.548.767/0001-18	SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	SIM	NÃO	R\$ 68.065,11	R\$ 68.065,11	0%
3	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 60.550,33	R\$ 59.000,00	-2,56%
4	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 145.967,03	R\$ 105.000,00	-28,07%
5	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 19.738,56	R\$ 19.000,00	-3,74%
6	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 110.002,10	R\$ 70.000,00	-36,36%
7	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 141.682,15	R\$ 141.682,15	0%
8	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 45.869,33	R\$ 38.700,00	-15,63%
9	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 31.609,80	R\$ 30.000,00	-5,09%
10	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 54.368,86	R\$ 35.000,00	-35,62%
11	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 9.342,45	R\$ 9.342,45	0%
12	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 19.949,30	R\$ 18.600,00	-6,76%
13	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 28.940,53	R\$ 28.940,53	0%
14	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 25.568,82	R\$ 24.590,00	-3,83%
15	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 61.814,72	R\$ 61.814,72	0%
16	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 43.762,01	R\$ 38.900,00	-11,11%
17	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 89.842,08	R\$ 70.000,00	-22,09%
18	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 9.342,45	R\$ 8.790,00	-5,91%
19	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 20.160,03	R\$ 19.400,00	-3,77%
20	32.300.342/0001-13	GTX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SIM	SIM	R\$ 39.336,64	R\$ 39.336,64	0%
21	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 2.214,23	R\$ 2.214,23	0%
22	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 46.711,35	R\$ 39.999,75	-14,37%
23	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 33.088,13	R\$ 29.982,59	-9,39%
24	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 79.764,65	R\$ 49.983,78	-37,34%
25	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 10.786,27	R\$ 9.981,40	-7,46%
26	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 60.111,38	R\$ 34.973,29	-41,82%
27	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 77.423,15	R\$ 77.394,24	-0,04%
28	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 25.065,60	R\$ 19.962,80	-20,36%
29	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 17.273,39	R\$ 17.237,11	-0,21%
30	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 29.710,22	R\$ 24.991,89	-15,88%
31	05.062.405/0001-78	TERA LTDA	SIM	NÃO	R\$ 5.105,24	R\$ 5.067,48	-0,74%
32	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 10.901,43	R\$ 9.981,40	-8,44%
33	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	SIM	SIM	R\$ 15.814,74	R\$ 14.972,10	-5,33%

7. EMPRESAS VENCEDORAS								
34	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 13.972,25	R\$ 9.981,40	-28,56%
35	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 33.779,06	R\$ 29.982,59	-11,24%
36	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 23.914,04	R\$ 19.962,80	-16,52%
37	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 49.094,80	R\$ 39.963,99	-18,6%
38	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 5.105,24	R\$ 4.491,63	-12,02%
39	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 11.016,58	R\$ 9.981,40	-9,4%
40	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 21.495,77	R\$ 17.966,52	-16,42%
41	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 2.126,20	R\$ 2.126,20	0%
42	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 48.045,96	R\$ 45.000,00	-6,34%
43	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 30.855,98	R\$ 28.998,00	-6,02%
44	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 74.383,67	R\$ 49.976,80	-32,81%
45	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 10.058,62	R\$ 8.985,80	-10,67%
46	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 56.056,22	R\$ 49.976,80	-10,85%
47	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 72.200,13	R\$ 69.989,00	-3,06%
48	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 23.374,66	R\$ 17.971,60	-23,12%
49	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 16.108,11	R\$ 14.964,40	-7,1%
50	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 27.705,95	R\$ 18.974,00	-31,52%
51	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 4.760,84	R\$ 4.725,60	-0,74%
52	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 10.166,01	R\$ 9.487,00	-6,68%
53	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 14.747,87	R\$ 13.997,80	-5,09%
54	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 13.029,67	R\$ 9.988,20	-23,34%
55	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 31.500,30	R\$ 27.995,60	-11,13%
56	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 22.300,78	R\$ 22.267,60	-0,15%
57	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 45.782,83	R\$ 39.988,60	-12,66%
58	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 4.760,84	R\$ 4.725,60	-0,74%
59	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 10.273,39	R\$ 10.238,80	-0,34%
60	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 20.045,65	R\$ 17.971,60	-10,35%
61	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 1.142,08	R\$ 1.142,08	0%
62	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 24.022,98	R\$ 19.999,98	-16,75%
63	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 11.705,10	R\$ 9.994,88	-14,61%
64	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 28.217,16	R\$ 19.989,76	-29,16%
65	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 3.815,70	R\$ 3.802,40	-0,35%
66	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 21.264,71	R\$ 16.988,58	-20,11%
67	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 27.388,84	R\$ 27.377,28	-0,04%
68	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 8.867,09	R\$ 8.854,16	-0,15%
69	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 6.110,55	R\$ 6.097,42	-0,21%
70	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 10.510,15	R\$ 10.497,34	-0,12%
71	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 1.806,01	R\$ 1.792,56	-0,74%
72	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 3.856,44	R\$ 3.843,14	-0,34%
73	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 5.594,55	R\$ 5.581,38	-0,24%
74	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 4.942,76	R\$ 4.929,54	-0,27%
75	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 11.949,52	R\$ 11.936,82	-0,11%
76	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 8.459,72	R\$ 8.446,76	-0,15%
77	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 17.367,54	R\$ 17.355,24	-0,07%
78	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 1.806,01	R\$ 1.792,56	-0,74%
79	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 3.897,17	R\$ 3.883,88	-0,34%
80	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 7.604,24	R\$ 7.591,22	-0,17%
81	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 574,60	R\$ 574,60	0%
82	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 12.011,49	R\$ 9.999,99	-16,75%
83	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 15.530,48	R\$ 13.983,52	-9,96%
84	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 37.438,91	R\$ 29.985,28	-19,91%
85	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 5.062,72	R\$ 5.045,60	-0,34%
86	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 28.214,31	R\$ 24.993,74	-11,41%
87	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 36.339,89	R\$ 34.994,84	-3,7%
88	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 11.764,97	R\$ 11.749,04	-0,14%
89	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 8.107,56	R\$ 8.090,98	-0,2%
90	18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA		SIM	SIM	R\$ 13.945,00	R\$ 13.929,46	-0,11%
91	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 2.396,23	R\$ 2.378,64	-0,73%
92	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 5.116,77	R\$ 5.099,66	-0,33%
93	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 7.422,92	R\$ 7.406,22	-0,22%
94	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 6.558,12	R\$ 6.541,26	-0,26%
95	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 15.854,78	R\$ 15.839,58	-0,1%
96	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 11.224,47	R\$ 11.208,44	-0,14%
97	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 23.043,49	R\$ 23.029,56	-0,06%
98	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 2.396,23	R\$ 2.378,64	-0,73%
99	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 5.170,82	R\$ 5.153,72	-0,33%
100	05.062.405/0001-78	TERA LTDA		SIM	NÃO	R\$ 10.089,41	R\$ 10.073,18	-0,16%
TOTAIS						R\$ 2.608.117,68	R\$ 2.260.835,92	-13,32%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	05/01/2022	1. Análise do Termo de Referência	10/01/2022	5
2	10/01/2022	2. Ajustes no Termo de Referência	12/01/2022	2
3	11/07/2022	3.Elaboração do Edital	26/07/2022	15
4	25/08/2022	4. Análise e Parecer PGE	30/08/2022	5
5	30/08/2022	5.Ajustes no Termo de Referência	06/09/2022	7
6	08/09/2022	6. Ajustes no Edital	28/09/2022	20
7	11/10/2022	7.Abertura, fase de lance, negociação, análise e julgamento das propostas, habilitação e adjudicação	05/12/2022	55
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 109

Observações:

*

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:20 horas do dia 20 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 .

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300145454

ANA VIANA DE SOUZA

Equipe Apoio
Matrícula 300138121

LUCAS ANTONIO AIRES DA SILVA

Membro Comissao
Matrícula 300127160

ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA

Membro Comissao
Matrícula 300116763