
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00069.005894/2022-53

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 030/2022

1.3. Nome Órgão Interessado Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

1.4. Objeto REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EM NOVA CALIFÓRNIA, DISTRITO DE 
PORTO VELHO/RO.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 12.858.187/0001-48 B. DE ALCANTARA MOURÃO - ME

2 45.692.866/0001-49 PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 12.858.187/0001-48 B. DE ALCANTARA MOURÃO - ME

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 12.858.187/0001-48 B. DE ALCANTARA MOURÃO - ME SIM SIM

2 45.692.866/0001-49 PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 
ME SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 45.692.866/0001-49 PRIME ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME SIM SIM 1 R$ 

2.241.401,38 R$ 2.214.221,94 -1,21

TOTAIS R$ 
2.241.401,38 R$ 2.214.221,94 -1,21

8. ITENS FRACASSADOS 
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8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 29/12/2022 Licitação 27/01/2023 29

TEMPO TOTAL DO CERTAME 29

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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