



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO								
1.1. Nº Processo	00004.072970/2022-91							
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 034/2022							
1.3. Nome Órgão Interessado	Corpo de Bombeiros Militar - CBMRO							
1.4. Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE NOVO CERCAMENTO DE SEGURANÇA (GRADE LIMÍTROFE DE LOTE URBANO) DO QUARTEL DA 3ª DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE VILHENA - DAT/VHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VILHENA - RO.							
1.5. Sistema de Compras	Outro							
1.6. Situação Final	Concluído							
2. IMPUGNAÇÃO								
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS							
2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS								
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS								
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL						
1	05.195.016/0001-10	SOUZA AGÊNCIA & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP						
4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS								
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL						
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL						
5. EMPRESAS HABILITADAS								
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO				
1	05.195.016/0001-10	SOUZA AGÊNCIA & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	SIM	SIM				
6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002								
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL						
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL						
7. EMPRESAS VENCEDORAS								
7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	05.195.016/0001-10	SOUZA AGÊNCIA & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	SIM	SIM	1	R\$ 86.646,67	R\$ 86.075,85	-0,66
TOTALIS						R\$ 86.646,67	R\$ 86.075,85	-0,66



8. ITENS FRACASSADOS

8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
----------	-----------	--------------------

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
----------	-----------	-------------------	-------------	----------------

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	13/01/2023	LICITAÇÃO	02/02/2023	20
TEMPO TOTAL DO CERTAME				20

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023.

SAMIR PAIVA DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE SUBSTITUTO DA CPLO/SUPEL
Matrícula 300167778