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1. PREMISSAS

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de responder aos questionamentos,
conforme solicitado no Despacho (0035537973).

2. QUESTIONAMENTOS AVALIADOS

e BELLA VEICULOS (0035523297).

3. RESPOSTAS
¢ Quanto ao Questionamento do item 2.3.2 - Revisao Periodica.

2.3.2 A assisténcia técnica e a revisdo periddica (até 60.000 Km ou 12 meses) devera ser executada
por empresa credenciada junto ao fabricante, tendo todo o 6nus da Contratada, ou seja as despesas
com impostos, mao-de-obra, substituicdo de pecas e insumos das revisdes, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assisténcia técnica e
manutengGes no periodo de garantia, é de inteira responsabilidade da Contratada. Caso a
manutengdo durante o periodo seja por mau uso do veiculo, a Contratante terd 6nus da
manutengdo, para isso devera ser apresentado relatério técnico da empresa credenciada com aval
do fabricante.

RESPOSTA: Recomendo que seja retificado o item 2.3.2 para:

2.3.2 A assisténcia técnica e a revisdo periddica (até 10.000 Km ou 12 meses - o que
ocorrer primeiro) devera ser executada por empresa credenciada junto ao fabricante, tendo todo o 6nus
da Contratada, ou seja as despesas com impostos, mao-de-obra, substituicdo de pegas e insumos das
revisoes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de
assisténcia técnica e manutencdes no periodo de garantia, € de inteira responsabilidade da Contratada.
Caso a manutencdao durante o periodo seja por mau uso do veiculo, a Contratante terd 6nus da
manutencdo, para isso deverd ser apresentado relatério técnico da empresa credenciada com aval do
fabricante.

¢ Quanto ao Questionamento do item 4.2.1 prazo para entrega.

4.2.1 A entrega devera ocorrer conforme solicitagdo via requisicdo da Secretaria de Saude com
definicdo da quantidade no prazo de até 30 (trinta) dias apds emissdo da Nota de Empenho.



RESPOSTA: Recomendo que seja retificado o item 2.3.2 para:

NO item 4.3.2 deixa claro que, caso a licitante ndo consiga atender o prazo do item 2.3.2,

de forma fundamentada, ndo sofrera multa e poderd solicitar novo prazo, que sera avaliado pelo
ordenador de despesa ou sua equipe técnica.

4.3.2 Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais,
dentro do prazo estabelecido, podera ndo sofrer multa, desde que informe oficialmente com
antecedéncia de minimo 03 (trés) dias Uteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto,
apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverd ser encaminhada ao Secretdrio de
Estado da Saude que, por sua vez, decidira a possibilidade de prorrogacdo do prazo, ou determinara
a cominacdo das multas cabiveis, que ocorrera a partir da efetiva notificacdo

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2023.
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