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Parecer nº 32/2023/SESAU-CO

1. PREMISSAS

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de responder aos questionamentos,
conforme solicitado no Despacho (0035537973).

 

 

2. QUESTIONAMENTOS AVALIADOS

BELLA  VEÍCULOS (0035523297).

 

3. RESPOSTAS

Quanto ao Questionamento do item 2.3.2  - Revisão Periódica.

2.3.2 A assistência técnica e a revisão periódica (até 60.000 Km ou 12 meses) deverá ser executada
por empresa credenciada junto ao fabricante, tendo todo o ônus da Contratada, ou seja as despesas
com impostos, mão-de-obra, substituição de peças e insumos das revisões, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência técnica e
manutenções no período de garantia, é de inteira responsabilidade da Contratada. Caso a
manutenção durante o período seja por mau uso do veículo, a Contratante terá ônus da
manutenção, para isso deverá ser apresentado relatório técnico da empresa credenciada com aval
do fabricante.

 

RESPOSTA: Recomendo que seja retificado o item 2.3.2 para:

2.3.2 A assistência técnica e a revisão periódica (até 10.000 Km ou 12 meses - o que
ocorrer primeiro) deverá ser executada por empresa credenciada junto ao fabricante, tendo todo o ônus
da Contratada, ou seja as despesas com impostos, mão-de-obra, substituição de peças e insumos das
revisões, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de
assistência técnica e manutenções no período de garantia, é de inteira responsabilidade da Contratada.
Caso a manutenção durante o período seja por mau uso do veículo, a Contratante terá ônus da
manutenção, para isso deverá ser apresentado relatório técnico da empresa credenciada com aval do
fabricante.

 

Quanto ao Questionamento do item 4.2.1 prazo para entrega.

4.2.1 A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com
definição da quantidade no prazo de até 30 (trinta) dias após emissão da Nota de Empenho.



RESPOSTA: Recomendo que seja retificado o item 2.3.2 para:

NO item 4.3.2 deixa claro que, caso a licitante não consiga atender o prazo do item 2.3.2,
de forma   fundamentada, não sofrerá multa e poderá solicitar novo prazo, que será avaliado pelo
ordenador de despesa ou sua equipe técnica. 

4.3.2 Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais,
dentro do prazo estabelecido, poderá não sofrer multa, desde que informe oficialmente com
antecedência de mínimo 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto,
apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário de
Estado da Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará
a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação

 

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2023.

 

GENIVAL BASTOS ALMEIDA

Engenheiro Mecânico

SESOSP / SESAU

Documento assinado eletronicamente por Genival Bastos Almeida, Engenheiro(a), em 07/02/2023,
às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0035649490 e o código CRC 6A051477.
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