



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 32/2023/SESAU-CO

1. PREMISSAS

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de responder aos questionamentos, conforme solicitado no Despacho (0035537973).

2. QUESTIONAMENTOS AVALIADOS

- BELLA VEÍCULOS (0035523297).

3. RESPOSTAS

- **Quanto ao Questionamento do item 2.3.2 - Revisão Periódica.**

2.3.2 A assistência técnica e a revisão periódica (até 60.000 Km ou 12 meses) deverá ser executada por empresa credenciada junto ao fabricante, tendo todo o ônus da Contratada, ou seja as despesas com impostos, mão-de-obra, substituição de peças e insumos das revisões, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência técnica e manutenções no período de garantia, é de inteira responsabilidade da Contratada. Caso a manutenção durante o período seja por mau uso do veículo, a Contratante terá ônus da manutenção, para isso deverá ser apresentado relatório técnico da empresa credenciada com aval do fabricante.

RESPOSTA: Recomendo que seja retificado o item 2.3.2 para:

2.3.2 A assistência técnica e a revisão periódica (até 10.000 Km ou 12 meses - o que ocorrer primeiro) deverá ser executada por empresa credenciada junto ao fabricante, tendo todo o ônus da Contratada, ou seja as despesas com impostos, mão-de-obra, substituição de peças e insumos das revisões, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas oriundas dos atendimentos de assistência técnica e manutenções no período de garantia, é de inteira responsabilidade da Contratada. Caso a manutenção durante o período seja por mau uso do veículo, a Contratante terá ônus da manutenção, para isso deverá ser apresentado relatório técnico da empresa credenciada com aval do fabricante.

- **Quanto ao Questionamento do item 4.2.1 prazo para entrega.**

4.2.1 A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade no prazo de até 30 (trinta) dias após emissão da Nota de Empenho.

RESPOSTA: Recomendo que seja retificado o item 2.3.2 para:

NO item 4.3.2 deixa claro que, caso a licitante não consiga atender o prazo do item 2.3.2, de forma fundamentada, não sofrerá multa e poderá solicitar novo prazo, que será avaliado pelo ordenador de despesa ou sua equipe técnica.

4.3.2 Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, poderá não sofrer multa, desde que informe oficialmente com antecedência de mínimo 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário de Estado da Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2023.

GENIVAL BASTOS ALMEIDA

Engenheiro Mecânico

SESOSP / SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Genival Bastos Almeida, Engenheiro(a)**, em 07/02/2023, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035649490** e o código CRC **6A051477**.