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Governo do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

PROJETO BASICO

1. IDENTIFICAGAO
Unidade Orgamentaria: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA - CBMRO

Departamento: CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO
ESTADO DE RONDONIA

2. DA INTRODUGAO E BASE LEGAL

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rond6nia - CBMRO, uma Institui¢ao jovem tem
a necessidade de reaparelhar a sua estrutura fisica para a melhoria constante da prestacdo do servico a
sociedade. Tao logo esse processo é baseado na Lei n? 8.666 de 21 de junho de 1993 para a contratacao,
na Lei n2 2204/2009 que dispGe sobre a Lei Organica e a Lei N2 1072/2002 do Fundo Especial do CBMRO.

3. DO OBJETO E OBIJETIVO
3.1. Do Objeto

Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DA CALCADA DO CENTRO DE
TREINAMENTO DO CBMRO, no municipio de Porto Velho/RO, AV. ENGENHEIRO ANYSIO DA ROCHA
(ANTIGA ESTRADA DA PENAL), 4286 - FLODOALDO PONTES PINTO.

3.2 Do Objetivo

O CBMRO busca estruturar-se proporcionando infraestrutura necessaria a tropa, com
instalacdes modernas e adequadas, para bem cumprir com as missdes constitucionais da Corporacdo
previstas no arcabouco legal, possibilitando a oferta de treinamento em ambiente adequado e com
estrutura necessdria para o acompanhamento dos militares, além da potencializacdo do principio da
economicidade do recurso publico.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO
4.1. Do Interesse Publico na Despesa

Ao longo desses 23 anos, o CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE RONDONIA cresceu e se
desenvolveu em termos de efetivo, equipamentos e materiais, podendo acompanhar o crescimento
populacional do Estado, tendo como a principal missdo a execuc¢ao de atividades de Defesa Civil,
Prevencdo e Combate a Incéndios, Busca, Salvamentos e Socorro Publicos.

A corporagao ampliou sua frota de viaturas, entre eles veiculos de combate a incéndio,
Auto Bomba Tanque, Unidades de Resgate, veiculos de salvamento e administrativos, entre outros. No
mesmo passo foram adquiridos varios equipamentos de salvamento para as diversas areas de atuacdo da
corporacdo, possibilitando a seguranca e eficiéncia aos nossos bombeiros militares frente aos sinistros.
Para uma efetividade administracdo e manuseio desses equipamentos e veiculos, a corporacdo detem de
um centro de treinamento para diversas instrugdes para a tropa.

Face ao exposto, considerando a missdo constitucional do Corpo de Bombeiros Militar de
Rondoénia, em prestar servico de atendimento de emergéncia a comunidade com qualidade, que se fez
necessario a construcao do Centro de Treinamento Operacional para a formacgao e capacitacdo adequada
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dos bombeiros militares. No entanto esse Centro de Treinamento ainda precisa de instalacdes para
complementar a capacitacao dos profissionais de salvamento.

Considerando a conclusdo da construcdo do centro de Treinamento Operacional - CTO para
atender a demanda do CBM/RO, que concluiu-se sem a construcdo de passeio publico adequado.

A contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DA CALCADA DO CENTRO DE
TREINAMENTO DO CBMRO no municipio de Porto Velho/RO, se faz necessario devido a necessidade de
estrutura adequada para acesso ao centro de treinamento, considerando que a calcada externa é de
suma importancia para a edificacdo e para a populagdo que transita em torno do prédio.

5. DO CRITERIO DE ESTIPULAGAO DOS QUANTITATIVOS

Os critérios estabelecidos para estipular os quantitativos foram realizados conforme
demonstrado na Planilha Orgcamentaria - Sintética id.(0034452093), Planilha Or¢camentaria - BDI id.
(0034452184).

De acordo com as recomendagdes legais da Lei 8.666/93, IN 54/17 TCE-RO e jurisprudéncia
do TCU/DF. Adota-se para efeito de custo unitario:

a) Tabela de referéncia do SINAPI/RO;

b) servicos ndo constantes nas tabelas de referéncias sendo realizada pesquisa de
mercado; e

c) subsidiariamente atualiza¢do de custos unitarios por indices econémicos e método
estatistico.

6. DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

E de total responsabilidade da empresa a ser CONTRATADA o cumprimento das normas
ambientais vigentes para a aquisicio do objeto deste instrumento, no que diz respeito a poluicdo
ambiental e destina¢do de residuos oriundos da construgao.

A empresa a ser CONTRATADA deverd assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas cabiveis para a correcdo dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental,
em decorréncia da execucdo de suas atividades do objeto deste instrumento.

A empresa a ser CONTRATADA devera cumprir as orientacdes da Instrucdo Normativa n? 1,
de 19 de janeiro de 2010, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 52 e 69,
no que couber bem como, o artigo 62, inciso | do Decreto Estadual n? 21.264/2016.

Conforme dispde o Capitulo Ill, art. 52, inciso | da Instru¢do Normativa/MPOG n2 1, de 19
de janeiro de 2010, podera ser exigido o seguinte critério de sustentabilidade ambiental: “que os bens
sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR — 15448-1 e 15448-2".

Conforme disp&e o Capitulo Ill, art. 62, inciso Il da Instru¢do Normativa/MPOG n? 1, de 19
de janeiro de 2010, podera ser exigido o seguinte critério de sustentabilidade ambiental: “adote medidas
para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n? 48.138, de 8 de outubro de
2003.

Conforme dispGe o art. 62, inciso | do Decreto Estadual n? 21.264/2016, podera ser exigido
o seguinte critério de sustentabilidade ambiental: "Art. 62. Quando da aquisi¢ao de bens poder-se-a exigir

os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: | - que os bens sejam constituidos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atéxico ou biodegradavel".
7. DA CLASSIFICACAO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

O julgamento dar-se-a pelo critério de menor preco por GLOBAL, na Modalidade
CONCORRENCIA, observadas as especificacdes técnicas e os parametros minimos de desempenho
definidos neste instrumento.

7.1. Regime de Execugao

2/22



31/03/2023, 10:05 SEI/ABC - 0037006868 - Projeto Basico

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=376741714&i...

O critério para escolha da proposta sera o de MENOR PRECO GLOBAL, conforme art. 62, da
Lei n? 8.666/1993, sendo que os servicos contratados obedecerdo ao regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL na forma de EXECUCAO INDIRETA, conforme inciso Il do art. 10 da Lei n2 8.666/1993.

Tal escolha foi considerada ser a mais vidvel por ser tratar de um servico de empreitada,
nao sendo vidvel a sua execugdo por item, portanto essa escolha afeta diretamente a capacidade de
execucgao do servigo.

SUMULA N2 247 E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global,
nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienag¢des, cujo
objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de
licitantes que, embora n3do dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou
aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacado da Fiscalizacdo e em conjunto com a Empreiteira responsavel pela obra
como um todo, definir um plano de obras coerente com os critérios de seguranca.

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle da obra.

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigco onde for
realizado processo de impermeabilizacdo, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacdo. As
despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Ap0ds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necessdria a solucdo das imperfeicGes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade
civil.

A CONTRATADA deverd apresentar DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICAS do
respectivo conselho referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa recolhida.

Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA deverd providenciar as ligacGes
definitivas de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessdrias.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra. Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

As despesas referentes a materiais de escritério serdao por conta da CONTRATADA.

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servico serd
de responsabilidade da CONTRATADA.

As despesas referentes a impressGes, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA. A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagcdes Técnicas e Planilha
de Quantidades.

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo das
obras ou servigos serao de responsabilidade da CONTRATADA.
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Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o

previsto na NR-18.

E de responsabilidade da CONTRATADA a guarda de seus equipamentos e materiais, tanto

no periodo diurno como noturno.

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as exigéncias contidas neste Caderno de

EspecificagGes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no
presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a

assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da CONTRATADA
compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra para a execu¢ao de servigos,

obras e instalacdes necessarias a completa e perfeita edificacdo do conjunto referido no projeto.

A CONTRATADA assumira a obra no estado em que se encontra.

A CONTRATADA respondera por acidentes e multas, e pela execucdo de medidas

preventivas contra os referidos acidentes.

9. VISTORIA PARA LICITACAO

A execucdo do objeto, descrito no item 3 deste projeto basico, demonstrado através das
planilhas, cronograma e projetos em anexo, deverdao ser executados no Centro de Treinamento
Operacional do Corpo de Bombeiro Militar, localizado no endereco AV. ENGENHEIRO ANYSIO DA ROCHA

(ANTIGA ESTRADA DA PENAL), 4286 - FLODOALDO PONTES PINTO, Porto Velho/RO.

A VISITA TECNICA tem por finalidade, permitir que os LICITANTES realizem avaliagdo
propria da quantidade e da natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizacdo do
OBIJETO da licitacdo, formas e condicdes de suprimento, meios de acesso ao local e para a obtencdo de
guaisquer outros dados que julgarem necessarios a preparacdao da sua proposta e documentos de

habilitacdo, bem como para a realizacdo das obras, servicos e atividades.

A empresa licitante, a seu critério, podera abster da visita, sendo neste caso necessario
apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracao, ficando impedida no futuro, de pleitear
por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou

financeira.

O representante indicado através do requerimento acima deverd comparecer ao local da

visita portando o documento de identidade.

A empresa interessada deverd apresentar Declaracdo de Visita e conhecimento geral da

logistica do local da obra, assinada pelo Responsavel Técnico e pelo Representante Legal da empresa.

10. DO INiCIO DOS SERVIGOS

Oficialmente convocada pela Administracdo com vistas a celebracdo do Termo Contratual,
é dado a adjudicatéria, o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data da ciéncia ao

chamamento, pelo CBM/RO, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.

A CONTRATADA devera comparecer no CBM/RO, para assinatura e recebimento da Ordem
de Servicos, no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocac¢do, sob pena de

aplicagdo de multa prevista no Instrumento de Contrato.

O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a contar do

recebimento da ordem de servigo.
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Antes do inicio dos servicos serd realizada, sob a organizacao do gestor de contrato reuniao
inicial entre a Contratada e a Contratante (com participacdo de representantes da Direcdo, da Gestdo, da
Fiscalizacdo técnica, da Procuradoria Juridica e da Controladoria Interna);

Na reunido inicial citada no item acima a CONTRATADA efetivara a entrega de declaracao
de conformidade e viabilidade das condi¢Ges para a execugdo dos servicos, declarando o conhecimento e
anuéncia aos Projetos destinados a execuc¢do do objeto, assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da empresa, a ser atestada pelo gestor de contrato e fiscais técnicos de contrato.

11. DO PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA/RECEBIMENTO
11.1. Do prazo

PRAZO DE EXECUCAO: Serd de 90 (noventa) dias corridos, conforme indicado no
Cronograma Fisico Financeiro (0037005497), contado a partir do recebimento da Ordem de Servicos pela
CONTRATADA.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que
solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos
elencados para tal prorrogacao.

12. DO RECEBIMENTO

O recebimento dos servicos serd efetuado por uma Comissdo de Fiscalizagdo, Entrega e
Recebimento, integrada por trés ou mais engenheiros do CBMRO , nomeada pelo Comandante Geral
para tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa, observando as disposi¢coes
contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal N2 8.666/93 e suas alteracgdes.

No caso do recebimento provisério, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicagdo da Contratada quanto a conclusdo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisdrio. Em se dando ao recebimento carater
provisorio, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, o CBM/RO, podera exigir os reparos e substituicdes
convenientes, consignando-se os motivos.

O recebimento provisdrio e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstaciado, e sera
emitido tanto pela equipe de técnicos da fiscalizacdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme
atribui¢des constantes na Instrucdo Normativa n2 01/2020/CGE-GAP.

13. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

14. DAS MEDICOES

As medicdes dos servigos executados serao realizadas, mensalmente, pelos Fiscais Técnicos
de Contrato, acompanhado pelo Responsdavel Técnico da Empresa.

As medicOes deverdo ser elaboradas para o periodo maximo de 30 (trinta) dias, sempre
dentro do mesmo més.

A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL, serd medido por percentual
da obra executada, em conformidade com o estabelecido no ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plenério.

Acérdio TCU 2.622/2013 — Plenario: “9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitacdo, critério objetivo
de medicdo para a administracdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execuc¢do
financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de
atrasos ou de prorrogacgdes injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal”;

As medicOes serdo de acordo com os parametros das etapas do cronograma do contrato
com as unidades de medicdo dos servicos, com excecao da Medicdao da Administracdo local que serd
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como segue:

A medi¢dao da Administragdao Local como um montante fisico mensal pode distorcer os
pagamentos e levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo da
execucao da obra. Para evitar tal possibilidade, o TCU recomenda que o pagamento deste item como uma
proporcdo da execucdo financeira dos demais servicos da obra. Assim, se o construtor executou 9% do
valor da obra em determinado més, por, por exemplo, terda direito a 9% do pagamento previsto
contratualmente para a Administragao Local.

Para tramitacdao das medig¢Ges serao exigidos os documentos e informacgdes, conforme o
que se segue:

14.1. Na primeira medigao:

e Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEl) n°......;

e Comprovante de registro dos servidores no Conselho Profissional — Documento de
Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) n°.....;

e Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Responsavel Técnico e Fiscais da CBM/RO com
comprovante de registro no Conselho profissional — Documento de Responsabilidade Técnica
ART/RRT/etc (Autenticada) N°......;

e Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do CBM/RO;
e Certidao negativa da Fazenda Estadual;

e Certidao negativa da Receita Federal;

e Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e Certidao negativa do INSS;

e Certiddo negativa municipal;

e Certiddao de Regularidade do FGTS;

e Guia GPS INSS (original/autenticada);

e Guia GFIP INSS (original/autenticada);

e Certidao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

14.2. A partir da segunda medigdo:

e Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
e Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
e Certidao negativa da Receita Federal;

e Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e Certidao negativa do INSS;

e Certidao negativa municipal;

e Certiddo de Regularizacdo do FGTS;

e Recolhimento ISS Prefeitura;

e Guia GPS INSS (original/autenticada);

e Guia GFIP INSS (original/autenticada);
e Certidao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37674171&i... 6/22



31/03/2023, 10:05 SEI/ABC - 0037006868 - Projeto Basico

Unidade Orgamentaria 15014 — Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar —

FUNESBOM,
P.A.: 06 182 2103 1275
Elemento de despesa: 4.4.90.51
Fonte de recurso: 226/626

16. DOS PAGAMENTOS

O pagamento serd efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas
obrigagdes, contados da data de apresenta¢do da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de
medidos e aceitos os servigos pela fiscalizagdo do CBM/RO, que conferird e atestara a sua execu¢do em
conformidade com a Planilha Or¢camentaria - Sintética id.(0034452093) e Cronograma Fisico Financeiro

(0037005497) integrante dos autos.

O art. 62 da Lei n28.666/93 define o regime de execu¢do de empreitada por prego global
como uma forma de execucgdo indireta, na qual se contrata com terceiros a execu¢ao da obra ou do
servico por preco certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa da obra
concluida e ndo por medicbes mensais dos servicos efetivamente realizados, como estd previsto no

contrato em comento.

Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administracdo Publica,

pois é imprescindivel que exista conclusdo de etapas da obra para a efetivagdo do pagamento respectivo.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancaria
informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacdo
da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencadas nas disposicdes determinadas pelos érgao

fiscais e fazenddrios, em conformidade com as legislagdes e instru¢des normativas vigentes;

As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a
Contratante para certificacdo, devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicacdo do

numero do contrato e da conta bancaria da Contratada.

A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(do), ainda, estar acompanhada(s),
obrigatoriamente, das certiddes que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas.

Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administracdo
Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo monetaria, a ser calculada entre a data

limite para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

e EM=NxVPxI, sendo:
o EM = Encargos moratoérios;
o N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
o VP =Valor da Parcela a ser paga
o | =Iindice de compensacao financeira, assim apurado:
= |=(TX/100)/365 I =...............

=  TX =Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias correcdes, com as
informagcGes que motivam sua rejeicdo, e o pagamento ficara pendente até que se providenciem as
medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da

situacdo ou apresentacdo de novo documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo instituicGes

financeiras, a excecao de determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no érgao;

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,

pela contratada, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

17. DO REAJUSTE

O preco contratado da obra permanecera irreajustavel durante 12 (doze) meses, apds o

que podera ser revisto com base na legislagdo atinente ao caso (Lei n2.10.192/01)

A data-base da planilha orcamentaria estimativa é OUTUBRO/2022 e serve como
orientacdo aos licitantes. Esta serd a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de

Reajuste do Edital.

Os precos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < indice Nacional da Construcdo
Civil, coluna 35>, fornecidos < Fundag¢do Getulio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do més base
da proposta, que deverd ser o mesmo <do orcamento preestabelecido>, nos termos do art. 32, § 12 da Lei

n? 10.192, de 14/02/01, sendo o indice inicial referente ao més <do Orcamento>.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada

conforme cronograma fisico aprovado.

Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte féormula:

e R=((li-lo) x v, onde:
o R=valor da parcela de reajustamento procurado.

o Lo=indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu
origem ao contrato.

o Li=indice de prego referente ao més de reajustamento.

o V=valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustados.

Os servicos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerarao

direito a reajuste ou atualizacdo monetdria.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas cuja previsdao de execugdo no cronograma

esteja além da data-base considerada.

N3o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

Para as etapas do cronograma com previsdao de conclusdo anterior a data-base

considerada, mas que ndo estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a
importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja

divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier

a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

17.1. ACORDAOS E DECISOES DO TCU

Explicite em todos os editais e contratos o critério de reajustamento dos pregos, nos termos do

artigo 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993. [Acérd3o 648/2005 — Plendrio]
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Determina que se abstenha, doravante, de celebrar contratos de obras, envolvendo recursos
federais, sem a prévia inclusdo de cldusula que defina os critérios de reajuste de precos e a data-
base do objeto contratado. [Ac6rddo 60/2005 Plenario]

Na clausula referente a reajuste, devera ser substituida a expressdao “podera ser reajustada” por
“sera reajustada”, em atendimento ao artigo 55, Ill, da Lei n.2 8.666, de 1993. [Decisdo 1315/2002
Plenario]

Atualmente a matéria (reajuste) é regulada pela Lei 10.192, de 2001, resultante da conversdo da
Medida Proviséria 1.171, de 1995, cujo diploma legal, em seu artigo 39, paragrafo 12, estabelece
que a periodicidade anual do reajuste dos contratos em que seja parte a administragdo publica,
direta ou indireta, sera contada a partir da data limite fixada para a apresentacao da proposta ou
do orcamento a que essa se referir. [Decisdo 290/2002 Segunda Camara (Proposta de Decis3o)]

Nos contratos relativos as obras financiadas com recursos federais, mesmo nos casos cuja duragao
seja inferior a um ano, pode ser prevista a possibilidade de reajuste, com mengdo ao indicador
setorial aplicavel, para os casos em que, inexistindo culpa do contratado, o prazo inicialmente
pactuado ndo seja cumprido. [Decisdo 698/2000 Plenario].

A interpretagdo sistematica do inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, do art. 32, § 19, da Lei
10.192 e do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93 indica que o marco inicial, a partir do qual se computa
o periodo de um ano para a aplicagdo de indices de reajustamento previstos em edital, é a data da
apresentacdo da proposta ou a do orgamento a que a proposta se referir, de acordo com o previsto
no edital. [ACORDAQ 474/2005 - PLENARIOQ].

18. DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA
E vedado a CONTRATADA a subcontratacio total ou parcial da obra.

E vedado a associacdo, cess3o, transferéncia, fusdo, cisdo ou incorporacdo. No todo ou em
parte, do objeto com outrem.

N3do serdo remunerac¢do custos com mobilizacdo ou desmobilizacdo da obra em parcelas
separadas, devem estar embutidos nos custos totais da proposta.

Fica vedada a participacdo de empresas sob a forma de consércio tendo em vista que o
objeto da licitacdo ndo ser de execucdo técnica complexa de naturezas construtivas distintas.

19. DA HABILITAGAO

Para a habilitacdo nas licitacbes exigir-se-4 dos interessados, exclusivamente,
documentacao relativa a:

| - habilitacdo juridica;
Il - gualificacdo técnica;

I - qualificagdo econdmico-financeira;

V- regularidade fiscal e trabalhista;
V- cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7o da Constituicdo Federal.
19.1. Habilitacao Juridica

Nos termos do Art. 28, da Lei n° 8.666/1993, a documentacdo relativa a habilitacdo
juridica, conforme o caso, consistird em:

l - Cédula de Identidade;
Il - Registro Comercial, no caso de empresa Individual;

i - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedade por acgoes,
acompanhado de documentos de eleicdao de seus administradores;

V- Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

V- Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
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expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
19.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

Nos termos do Art. 29, da Lei n° 8.666/1993, a documentacdo relativa a regularidade fiscal
e trabalhista, conforme o caso, consistirda em:

| - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

Il - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

i - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situa¢do regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

V- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa.

19.3. Qualificagdo Técnica

Nos termos do Art. 30, da Lei n° 8.666/1993, a documentacdo relativa a qualificacdo
técnica limitar-se-a a:

| - Registro ou inscricao na entidade profissional competente;

Il - Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e
indicacdo das instalagdes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

I - Comprovacao, fornecida pelo drgdo licitante, de que recebeu os documentos,
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.

Capacitacdo técnico-profissional, que diz respeito as pessoas fisicas indicadas pela
contratada.

Quando da execuc¢do do Contrato, caso haja necessidade de substituicdo do Responsavel
Técnico ou outros habilitados na licitacdo, devera ser solicitado autorizacdo prévia da Administracdo, que
analisard as condicOes e procedera a autorizagao da referida substituicao.

Acervo técnico do(s) profissional(is) que serd(dao) o(s) profissional(is) responsavel(is)
técnico pela obra, por execucdo de obras ou servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, quais sejam:

SERVICOS REQUERIDOS UND

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

2
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL o

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA
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CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA

E BRITA COMERCIAIS UN

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Comprovacdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da
empresa podera ser feita através de uma das seguintes formas:

a) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;

b) Certiddo de Registro da licitante junto ao CREA em que conste o profissional como
responsavel técnico

c) Cépia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sdcio;
d) Contrato de Prestagdo de Servigos, vigente na data da licitagdo;
e) Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou

f) Declaracdo formal indicando o profissional que sera o responsavel técnico pela obra,
no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacdo técnica, todos serao inabilitados.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, onde comprove a execucdo de obra com caracteristicas
semelhante ao objeto da licitagdo, contendo, no minimo, a execucdo dos servicos abaixo relacionados,
admitindo-se somatério de atestados sequenciais, mesmo que realizados em periodos distintos:

SERVICOS REQUERIDOS UND || QUANT
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 30 00
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ’
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO M 100.00
SOBRE ARGAMASSA ’
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC UN 200

01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 50,00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicacdo do n? do Documento de
Responsabilidade Técnica que |he deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional,
referente ao atestado apresentado.

Relacdo explicita, bem como, declaracdo formal de disponibilidade das instalagdes, do
aparelhamento, ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacao do
objeto da presente licitacdo e, ainda, a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
atuardo na execuc¢do dos trabalhos, evidenciando declaracdo expressa de que o(s) responsdvel(eis)
Técnico ndo possui vinculo com o Governo do Estado de Rondénia ;

O CBM/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa por
meio de uma vistoria as instalagdes fisicas, a fim de comprovar as condi¢gdes operacionais e a existéncia
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fisica da mesma.
19.4. Qualificagdo Econdmico Financeira

Nos Termos do art. 31, da Lei n° 8.666/1993, a documentacdo relativa a qualificacdo
econdmico-financeira limitar-se-a a:

| - Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac¢do financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta;

Il - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execuc¢do patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;

i - Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput” e § 1o do
art. 56 desta Lei 8.666/1993, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto
da contratagao.

Atestado de Visita Técnica

A visita técnica a area do objeto do presente edital é opcional, devendo observar-se as
determinacdes a seguir:

a) A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente,
apresentar junto a sua documentacdo de habilitacdo uma declaracdo de conhecimento
prévio da area de implantacdo do empreendimento, podendo, referida declaracao, ser
firmada em termo de Compromisso. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, nao
podera alegar, em nenhuma hipdtese, o desconhecimento dos locais da realizacdo do
servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas
em consequéncia do presente certame.

A empresa que optar por realizar a visita técnica devera observar o seguinte:

b) agendar obrigatoriamente e previamente a visita, junto ao representante do CBM/RO
situada na Av. Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria - Porto Velho/RO, no horario de
08h00min as 13h00min, de segunda a sexta-feira;

c) avisita, caso seja realizada, devera ser realizada por profissional habilitado e indicado
pela licitante, podendo referido credenciamento ser realizado através de instrumento
publico ou particular de procuragao;

d) na ocasido da visita serd emitido atestado de visita a empresa, sendo providenciado
tal documento junto ao CBM/RO,

e) Serdo INABILITADAS as empresas licitantes que ndo apresentarem, na ocasido da
habilitacdo, a declaragdo de conhecimento prévio da d4rea de implantagdo do
empreendimento ou ndo apresentarem o atestado de visita técnica emitido na ocasido
da visita;

f) Todas as empresas deverdo apresentar, sob pena de inabilitacdo, junto a sua
documentacdo de habilitacdo uma declaracdo de conhecimento prévio de todos os
aspectos relevantes que envolvem a execugdo da obra, informagGes e condigdes fisicas,
ambientais, logisticas, de mao-de-obra, econémica e social da area de implantagao do
empreendimento, podendo a referida declaracdo ser firmada em modelo préprio da
empresa licitante. Assim, a empresa vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma
hipotese, o desconhecimento das particularidades regionais relativas as condicées de
realizagdo do servico como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas em
consequéncia do presente certame.

Em cumprimento ao disposto no Art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 c/c Art. 27, inciso V da Lei
n? 8.666/1993, a empresa devera apresentar:
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V- Comprovagdao de que ndao emprega menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho, a partir de quartoze anos;

20. DAS OBRIGACOES
20.1. Da Contratante
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

a) Caberda a contratante fornecer as informacgdes necessdrias para a realizacdo dos
trabalhos.

b) O fiel cumprimento das obrigacGes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como
também o fiel pagamento das parcelas devidas.

c) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execugdo do
presente objeto.

d) A preservacao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a
devida publica¢do no Didrio Oficial do Estado de Rondénia.

e) Disponibilizar todos as pecas técnicas necessarias ao servico.

As pecas técnicas a disposicdo da CONTRATADA encontra-se nos autos com todos os
detalhamentos e pecas técnicas de engenharia para a construcdo da obra com seus niveis de
detalhamentos, com as especificagdes para execucdo nos respectivos memorial descritivo de cada
projeto complementar da referida obra, por conseguinte se configurando como Projeto Executivo.

20.2. Da Contratada/Fornecedor

\

Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servigcos, fazer minucioso exame das
especificacoes de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe
de fiscalizacdo, todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdo da Ordem de
Servicos, mantendo-se o prazo total de execucdo, que servird para as previsbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso
de etapas ou de prazo. Caso a empresa nao tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.

Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas
embalagens originais para que os mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.

Empregar materiais de acordo com as especificacdes técnicas e as indica¢des de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo
por similares devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento
proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de institutos idéneos e
reconhecidos.

Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes de realizacdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 8.666/93,
observado o artigo 618, paragrafo uUnico, do Cédigo Civil.

Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessdria, adquirindo e
mantendo durante a execuc¢do dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessdrios a uma
execucao perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento
de emergéncia, incluindo os de protec¢do contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para
inspecdao de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde
estejam armazenados ou em fabricacdo materiais para emprego na obra.

20.2.1. Responsabilizar-se:
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a) Pelas instalagdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

b) Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de
obras.

c) Pela manutencdo do canteiro permanentemente em condicdes de higiene.
d) Pela sinalizacdo de seguranca e circulacao.

e) Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela
diretamente ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

De acordo com o decreto n225.783, de 12 de Fevereiro de 2021:

f) Informar a contratada e oficiar a vara de execucBes penais sobre quaisquer
incidentes ou praticas de infracdo por parte dos prestadores de servico de que tratam o
Decreto Estadual n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

g) Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento
ao Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021.

20.2.2. A responsabilidade:
a) Pelo uso de patentes registradas.

b) Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da
mesma pelo CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

c) Pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
guaisquer alteracdo ou acontecimento que impe¢cam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente,
por motivo superveniente.

Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacées do presente objeto para outra
finalidade, sendo as propostas nestes PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sancdes legais.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as obrigacdes fiscal,
social, tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em
virtude da virtude da execugao dos servicos a seu cargo, respondendo por si.

Responsabilizar-se, e a seu Onus, pela aprovagdo/autorizacdo dos projetos juntos aos
orgaos regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licencas e franquias
previstas em Lei necessdrias a execucdo dos servicos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e
observados as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo
todas as folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamento das ocorréncia e
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a CONTRATADA serdo ali escritas.

N3o realizar alteracdo do projeto sem a autorizacdo por escrito da FISCALIZACAO no Livro
de Registro da Obra.

Saber que é parte integrante das especificagdes técnicas, mesmo nao estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou
regulamentos das Concessionarios, que deverdo ser rigorosamente seguidos.

Manter, durante toda a execu¢dao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

Fazer, impreterivelmente, no prezo de 10(dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio
da obra, minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
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apresentar a fiscalizagcdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacgao, sob pena de preclusao.

Comparecer com sua equipe técnica a sede da CBM/RO para realizacio da Ata de
Implanta¢do do Contrato no 5° dias Uteis ap6ds a assinatura do Contrato.

Responsabiliza-se por todos os 6nus e obriga¢cdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execugao dos servigos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte,
o objetivo desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execucao
ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a CBM/RO.

Também assim, garantir durante a execuc¢do, a protecdo e a conservacao dos servicos
executados, até o seu recebimentos definitivo.

Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacao de
funcionalidade da obra pelo CBM/RO.

Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem
rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque
e o Documento de Responsabilidade Técnica de execucdo da obra devidamente registrada.

Deverd manter permanentemente no canteiro de obras, profissional técnico habilitado
residente com plenos poderes de decisdo na drea técnica e com registro junto ao Conselho Profissional.

Executar as suas expensas, todas as sondagens e escava¢do exploratdrio que se fizerem
necessario e indispensaveis a execuc¢do da obra.

Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucao
da obra, inclusive as instalagdes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.

Serd ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na
execucao da obra contratada.

Conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade
de empreendimentos.

Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execu¢ao da obra, objeto desta licitagao.

Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a
danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da segurancga (Lei n° 6.514
de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacbes e
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimento atinentes a execuc¢ao da obra.

A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto
e o numero do Contrato, com o respectivo valor, encabe¢ada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA.
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Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-
se em duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Ronddnia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

Manter, durante a execu¢do do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso Xlll, da Lei n°
8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo CBM/RO.

A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com amplas visdo em pontos
antes e depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentag¢ao de vias urbanas,
as letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas.

Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena duragcdo que envolva riscos de
acidentes, as placas de sinais verticais deverdao ser preferencialmente assentadas em bases de facil
transporte e ndo fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o
fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdi¢cdes das vias.

A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usudrio
da via, em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da
obra devidamente sinalizado.

Os servicos de implantacdo de tachas ou servicos de pintura de faixas, setas, zebrados,
poérticos, etc., somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizagdo de seguranga (cones,
cavaletes e dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os
funciondrios deverdo usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificacdo, preso no uniforme em
local visivel, no desenvolvimento dos servicos.

Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras
deverdo atender as normas e especificagées DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

A Contratada sé devera iniciar a obra apds a colocacdo das placas de sinalizacdo e
dispositivos de seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra,
tanto no que se refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualiza¢cdo, quanto a imediata reposicao
dos materiais danificados ou furtados.

Todos os 6nus decorrentes da execucao de servicos em desacordo com os projetos de
sinalizacdo ou com as Especifica¢des, correrdo por conta da Contratada.

A Contrata deverd comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servicos e principalmente
nos casos em que sua continuidades gere situagdes de inseguranca e risco de vida a veiculos e pedestres,
para providéncias.

Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com
o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberd também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucdo do objeto do contrato.

De forma a atender o Decreto Estadual n? 25.783. de 12 de fevereiro de 2021, que
regulamenta a Lei Estadual n2 2.134, de 23 de julho de 2009, a contratada deve adotar o emprego de
mao de obra formada por pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou egressos do sistema
prisional, no percentual minimo de 2% (dois por cento). Conforme descrito:

“Art. 2° - Na contratagdo de prestagdo de servicos com fornecimento de mdo de obra, os
Orgdos e Entidades da Administracdo Publica Estadual Direta, Autdrquica e Fundacional
deverdo exigir da contratada, o emprego de mdo de obra formada por pessoas privadas de
liberdade, em regime semiaberto ou egressos do sistema prisional, no percentual minimo de

2% (dois por cento)."

Toda e qualquer modificacdo, reducdo ou acréscimo nas disposices do Contrato serd

formalizada através de Termo Aditivo, exceto as previstas no § 8, do art. 65 da Lei 8.666/93.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37674171...
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O contratado fica, obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato para os itens considerados construcdo e/ou ampliacdo, e até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato para os itens considerados como reforma e/ou manutengdo, em
atendimento ao que dispde o artigo 65, paragrafo primeiro da Lei 8.666/1993.

A contratada se obriga a elaborar e/ou as suas custas todas as Certiddes, documentos e
projetos exigidos para o perfeito e continuo desenvolvimento das obras, inclusive ambientais, assim
como todos os pré-requisitos necessarios e suficientes para a regularizacao do objeto nas diversas esferas
publicas, inclusive junto a Prefeitura Municipal de Porto Velho - para fins de Alvara de Construgdo até a
emissao do "habite-se".

A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o projeto "As-Built" (conforme construido)
como segue:

20.3. MANUAL DO PROPRIETARIO

Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo no
CBM/RO, ao final da construcdo de acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 — diretrizes para
elaboracdao de manuais de uso, operacao e manutencao das edificacdes — Requisitos para elaboracgdo e
apresentacdo dos conteudos.

20.3.1. O Manual deve conter, no minimo:

e - Copias de todos os projetos de aprovacao (prefeitura, bombeiros, etc...);

e - Copias dos projetos como construido ("as built") NBR 14.645 — Elaboracdo do “como construido”
para edificacao;

- Alvard e licencgas;

- Termos de garantia de materiais, maquinas e equipamentos;

- Manual de uso e manutencdo das mdaquinas e equipamentos.

- Toda a documentacgao por meio fisico e em midia digital.

*De acordo a NBR 14645 — Elaboragdo do “como construido” (as built) para edifica¢ao.
21. DA GARANTIA DA EXECUCAO E CONTRATUAL

Para assegurar a fiel execu¢dao dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis apds
o recebimento da Ordem de Servigo ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes
modalidades previstas no art. 56, § 12 da Lei n° 8.666/1993: Cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida
publica; Seguro-garantia; ou Fianca bancaria.

a) Se a op¢do de garantia recair em cauc¢dao em dinheiro, seu valor sera depositado em
conta corrente especifica indicada pela Contratante para tal fim;

b) Se a opgdo de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econémico,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) Se a opcdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianca bancaria, esta devera
conter expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de
execucao do contrato;

A fianca bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente
representado no Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho.

No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara
obrigada, caso necessdrio, a providenciar a complementacdo ou substituicdo da garantia, conforme a
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modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar do
recebimento da notificacdo expedida pelo CBM/RO.

Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina,
a Administracdo notificard a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento da notificacdo.

Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais
perdas ou prejuizos causados a Administracdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado
tempestivamente até o ultimo dia do prazo. Nesse caso, serd indicado novo prazo a Contratada, o qual, se
descumprido, acarretara a aplicacdo da penalidade acima referida.

A garantia e seus reforgos responderao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela entrega incompleta da obra ou dos servicos e por eventuais multas ou penalidades,
independentemente de outras cominagdes legais.

Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como
garantia, a Administracdo podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

Apds o recebimento definitivo da obra ou dos servigos a garantia prestada sera liberada ou
restituida a Contratada, de acordo com a forma de prestacao:

d) O valor da caugdo feita em dinheiro serd atualizado monetariamente e restituido
mediante crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidacdo da despesa decorre
da execucdo do contrato;

e) Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianca bancéria serdo
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados.

22. DA RESCISAO CONTRATUAL

A Administracdo, a qualquer tempo, podera promover a extincdo antecipada do Termo
Contratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses elencadas no Art.
65,incisos | e I, da Lei Federal n 2 8.666/93, com suas alteracdes;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a administracao;

¢) Judicial, nos termos da legislagao.

Os Contratos poderdo ser alterados, devidamente justificados, conforme Art. 65, da Lei
Federal 8.666/93.

Os casos omissos serdo resolvidos a Luz da Lei Federal n2. 8.666/93 dos principios gerais
do direito e demais legislacdo aplicada, conforme Art. 54, inciso XII.

23. DA GARANTIA DOS SERVICOS

A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

E obrigacdo do CONTRATADO a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei n?
10.406/2002 (Cdédigo Civil) e o art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA, em razdo de inadimpléncias, inclusive as referentes ao retardamento na
execucao dos servicos, salvo se ensejada por motivo de forca maior, caso fortuito, fato da administracao
ou sujeito imprevista, submeter-se-d as sanc¢des indicadas no capitulo IV, secdo Il (Sances
Administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993:

e Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato.
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Sem prejuizo das sang¢Ges cominadas no art. 87, I, Ill e IV, da Lei n? 8.666/93, pela
inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracdo poderd, garantida a prévia e ampla defesa,
aplicar a Contratada, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Se a adjudicatdria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se
ndo apresentar situacdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a
CONTRATADA multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela adjudicada.

Multa de mora de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
bens ou execuc¢do de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, limitada ao
percentual maximo de 10,00% (dez por cento).

A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratdérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada nao
tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia Uteis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento,
serao deduzidos da garantia, quando houver. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados
ao 6rgdo competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administracdo proceder a
cobranga judicial.

As multas previstas nesta secdo ndo eximem a adjudicatdria ou CONTRATADA da reparacao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.

De acordo com a gravidade do descumprimento, poderd ainda a licitante se sujeitar a
Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base na
legislacdo vigente.

A sancdo denominada “Adverténcia” sé tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar
de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da
contratacdo, cabivel somente até a segunda aplicacdo (reincidéncia) para a mesma infracdo, caso nao se
verifique a adequacdo da conduta por parte da Contratada, apds o que deverao ser aplicadas sangdes de
grau mais significativo.

Sdo exemplos de infracdo administrativas penalizdveis, nos termos da Lei n? 8.666, de
1993:

a) Inexecucdo total ou parcial do contrato;
b) Apresentacdo de documentacao falsa;
c¢) Comportamento inidéneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Termo de Referéncia ou no
Contrato.

As sancgOes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada em desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados a administracao
ou a terceiros.

Para efeito de aplicagdao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, com percentuais de
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacdes previstas, ndo eximindo de
outras equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

- ~ MULTA
ITEM|DESCRICAO DA INFRACAO |GRAU (*)
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por carater
. . . i 0,4% por
01 |permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; por |02 dia
ocorréncia.
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02 [Recusar-se a executar as determinacdes feitas pela FISCALIZACAO, sem 04 1,6% por
motivo justificado; por ocorréncia. dia
03 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso 05 3,2% por
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos. dia
04 |Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 05 3,2% por
ocorréncia. dia
05 |Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesdo 06 4,0% por
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. dia
06 |Inexecucdo total do contrato. 10 |10%
Para os itens a seguir, deixar de:
07 [Manter a documentacado de habilitacdo atualizada; por item, por 01 0,2% por
ocorréncia. dia
08 |Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos 02 0,2% por
estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorréncia. dia
. _ . 0,4% por
09 |Ressarcir o 6rgao por eventuais danos causados por sua culpa; 02 dia °p
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus anexos, mesmo
~ . e A 0,8% por
10 |gue ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente |03 dia
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.
11 Cumprir de'Eerminagéo formal ou instrucdo complementar da 03 0,8% por
|[FISCALIZACAO, por ocorréncia. dia

(*) Incide sobre a parte inadimplida.

As sancOes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

Ap0ds 30 (trinta) dias da falta de execucdo do objeto, serd considerada inexecugao total do
contrato, o que ensejard a rescisdo contratual.

As sangOes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de
situacOes que se enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme
prejuizo auferido.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar
com o orgao licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razao do contrato decorrente desta contratacao:

f) Tenham sofrido condenac¢Ges definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

g) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao.
25. DOS ADITIVOS E SUPRESSOES

As alteragdes no valor do CONTRATO no decorrer de sua vigéncia obrigam a CONTRATADA
a aceitar pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢gdes 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias, tudo conforme os termos do art. 65 da Lei n° 8.666/1993, até o limite maximo de 25%(vinte
e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO para os itens considerados construcdo e/ou ampliacdo, e
até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os itens considerados como
reforma e/ou manutencdo, em atendimento ao que dispde o artigo 65, paragrafo primeiro da Lei
8.666/1993.

Apds, sera encaminhado ao Controle Interno a fim de verificar o percentual a ser
adquirido, bem como a manutenc¢ao da contratacdao quando a regularidade fiscal.
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26. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A fiscalizacdo do Contrato sera exercida por representantes designados pela autoridade
competente do CBMRO, aos quais competird dirimir duvidas que surgirem no curso da prestacao dos
servicos, executar o acompanhamento e fiscalizacdo do contrato resultante desta licitacdo e registrar em
relatério todas as ocorréncias, deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura observadas na execucao
dos servicos e terdo poderes, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata correcao e
de tudo dardo ciéncia a administracdo do CBMRO, conforme a Lei Federal n° 8.666/1993.

A fiscalizacdo de que trata este item ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées
técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta ndo implica em corresponsabilidade do CBMRO, ou de seus agentes e prepostos.

A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspecao,
verificacdo e controle a serem adotados pela Contratante

O Gestor de Contrato e os Técnicos de Fiscalizagdo do Contrato, serdo nomeados e atuarao
conforme disposto na Instru¢do Normativa n? 01/2020/CGE-GAP.

Art. 22 A equipe de Gestdo e Fiscalizagdo é formalmente nomeada por autoridade
competente para realizar a gestdo e a fiscalizacdo da execugdo contratual em nome da
Administracdo Publica conforme prescreve art. 58, Ill, da Lei 8.666/63.

§ 12 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucgdo contratual sdo o conjunto de agdes
gue tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para
os servicos contratados, verificar a regularidade das obrigacGes previdencidrias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugdo processual e ao encaminhamento da
documentagdo pertinente aos setores relacionados para a formalizagdo dos procedimentos
processuais;

§ 22 O conjunto de atividades da gestdo e fiscalizagdo do contrato competem
respectivamente ao gestor e ao fiscal técnico do contrato;

Todos os trabalhadores terdo constante acompanhamento e fiscalizacdo da parte
contratante através de no minimo 02 (dois) servidores devidamente designados para este fim, de forma a
constatar se os servicos estdo de acordo com as necessidades e exigéncias contidas dentro deste
PROJETO BASICO.

A fiscalizacdo podera ordenar a suspensdo da obra ou servico, sem prejuizo de outras
sancOes a que esteja a contratada e sem que tenha direito a qualquer indenizacdo, sempre que haja
gualquer defeito essencial em execucdo de servico ou material ou utilizado na obra.

Podera também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que
apresente comportamento inconveniente, demonstre incompeténcia para execug¢dao das tarefas, ou
comprovacao habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro, qualquer que seja o vinculo
entre este elemento e a contratada.

27. DA ESTIMATIVA DA DESPESA

O preco estimado para realizagao desta Contrata¢dao de servico e Aquisicao de Materiais
para a construcdo é de RS 405.034,33 (quatrocentos e cinco mil trinta e quatro reais e trinta e trés
centavos).

Responsavel pela elaboragdo:

LUCIANO PIRES DE SOUZA - SD BM

Auxiliar Seplantec

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37674171...  21/22
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seil

assinatura

ISLANDIO DANTAS CHAVES - 22 TEN BM
Chefe da Seplantec
CREA-18842/D-RO

JOSE CONSTANTINO DA SILVA JUNIOR -TEN CEL BM

Coordenador de Planejamento, Or¢amento e Finangas

APROVADO
NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM

Comandante Geral

™y
Documento assinado eletronicamente por Luciano Pires de Souza, Auxiliar Administrativo, em
L‘lly 29/03/2023, as 18:26, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e

| eletrénica seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.
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—
Documento assinado eletronicamente por ISLANDIO DANTAS CHAVES, 22 Tenente, em 30/03/2023,
inl’ as 13:34, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29,

| eletrdnica do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.
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assinatura

- =
Documento assinado eletronicamente por Jose Constantino da Silva Junior, Tenente Coronel, em
L‘ily 30/03/2023, as 14:14, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e

| eletrbnica seus §§ 12 e 29, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.
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assinatura

™y
Documento assinado eletronicamente por NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA, Comandante-Geral do
L‘z‘y CBMRO, em 31/03/2023, as 09:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo

| eletrdnica 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

it A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo

verificador 0037006868 e o cddigo CRC 3018B36B.

Referéncia: Caso responda este Projeto Bésico, indicar expressamente o Processo n2 0004.078078/2022-13 SEI n2 0037006868
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