ESTADO DE RONDONIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS

MINUTA

CONTRATO N° / PGE — 2022
CONTRATO QUE CELEBRAM O ESTADO DE
RONDONIA, ATRAVES CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA DE
UM LADO, E, DE OUTRO, A EMPRESA

, PARA 0OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da Corpo de Bombeiros Militar de
Rondénia (CBMRO), inscrita no CNPJ/MF sob o n? 02.603.612/0001-02, com sede na Avenida
Campos Sales, 3254, Bairro Olaria, na cidade de Porto Velho /RO, neste ato representado pelo
Comandante Geral CEL BM NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA, portador do CPF/MF sob o n?
dokk Rkx xkaxk_** na forma prescrita no Art. 39, § Unico da Lei complementar n2 827 de 15 de julho
2015;

CONTRATADA: , inscrita no CNPJ/MF sob o n® ,
com o endereco , Bairro, ,
Municipio, . Estando a referida Empresa aqui representada por

, portador do CPF/MF n¢® , de acordo com o
documento as fl. ;

Os contratantes resolvem celebrar o presente contrato de servico, mediante a CONCORRENCIA
PUBLICA (modalidade de TOMADA DE PRECOS, no regime de empreitada por PRECO GLOBAL, do
tipo MENOR PRECO,) N° 000/2022/CBMRO, o qual se regera pelas disposicées da Lei n? 8.666 de
21 de junho de 1993, da Lei Estadual n2. 2414 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos
termos do Processo Administrativo n2 0004.078078/2022-13, ao Edital e seus anexos e a proposta
da CONTRATADA, mediante as seguintes cldusulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato trata da Contratagdo de empresa especializada
para CONSTRUGCAO DA CALCADA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CBMRO, no municipio de
Porto Velho/RO, AV. ENGENHEIRO ANYSIO DA ROCHA (ANTIGA ESTRADA DA PENAL), 4286 -
FLODOALDO PONTES PINTO.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. A CONTRATADA deverd comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de
Servigcos, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocacgao, sob pena
de aplicagdao de multa prevista neste Instrumento de Contrato.

2.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, a contar do recebimento da
ordem de servico.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. O recebimento dos servicos serd efetuado por uma Comissdao de Fiscalizacdo, Entrega e
Recebimento, integrada por trés ou mais engenheiros do CBMRO, nomeada pelo
Comandante Geral para tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa,
observando as disposi¢Ges contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal N2 8.666/93 e
suas alteracgdes.

3.2. No caso do recebimento provisorio, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao da Contratada quanto a conclusdo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do
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prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisério. Em se dando ao recebimento
carater provisorio, o qual ndo excederd 15 (quinze) dias, o CBM/RO, podera exigir os reparos e
substituicdes convenientes, consignando-se os motivos.

3.3. O recebimento provisério e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstanciado, e sera
emitido tanto pela equipe de técnicos da fiscalizacdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme
atribuicGes constantes na Instrugdo Normativa n2 01/2020/CGE-GAP.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. PRAZO DE EXECUCAO: Sera de 90 (noventa) dias corridos, conforme indicado no cronograma
fisico-financeiro, contado a partir do recebimento da Ordem de Servicos pela CONTRATADA.

4.2. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde
gue solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os
motivos elencados para tal prorrogacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1. A fiscalizacdo do Contrato serd exercida por representantes designados pela autoridade
competente do CBMRO, aos quais competira dirimir ddvidas que surgirem no curso da prestacao
dos servigos, executar o acompanhamento e fiscalizagdao do contrato resultante desta licitacao e
registrar em relatdrio todas as ocorréncias, deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura
observadas na execugdo dos servigos e terdo poderes, entre outros, para notificar a contratada,
objetivando sua imediata correcdo e de tudo dardo ciéncia a administracdao do CBMRO, conforme
a Lei Federal n° 8.666/1993.

5.2. A fiscalizagao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta ndo implica em corresponsabilidade do CBMRO, ou de seus agentes e prepostos.
5.3. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspecao,
verificacdo e controle a serem adotados pela Contratante.

5.4. Todos os trabalhadores terdao constante acompanhamento e fiscalizagao da parte contratante
através de no minimo 02 (dois) servidores devidamente designados para este fim, de forma a
constatar se os servicos estdo de acordo com as necessidades e exigéncias contidas dentro
do PROJETO BASICO.

5.5. A fiscalizacdo podera ordenar a suspensao da obra ou servico, sem prejuizo de outras sancoes
a que esteja a contratada e sem que tenha direito a qualquer indenizacdo, sempre que haja
gualquer defeito essencial em execucdo de servico ou material ou utilizado na obra.

5.6. Poderd também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que apresente
comportamento inconveniente, demonstre incompeténcia para execucdo das tarefas, ou
comprovacdo habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro, qualquer que seja o
vinculo entre este elemento e a contratada.

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

6.1. O preco estimado para realizacao desta Contratacdo de servico e Aquisicao de Materiais para
a construcdo é de RS 405.034,33 (quatrocentos e cinco mil trinta e quatro reais e trinta e trés
centavos).

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, decorrentes de modificagdes de quantitativos, projetos ou
especificagOes, até o limite previsto no artigo 65, paragrafo primeiro da Lei 8.666/1993.
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7. CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL
7.1. Para assegurar a fiel execucdo dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias
Uteis apds o recebimento da Ordem de Servigco ou instrumento equivalente, podendo optar por
uma das seguintes modalidades previstas no art. 56, § 12 da Lei n° 8.666/1993: Cauc¢do em
dinheiro ou em titulos da divida publica; Seqguro-garantia; ou Fian¢a bancdria.
a)Se a opcdo de garantia recair em caucdo em dinheiro, seu valor serd depositado em
conta corrente especifica indicada pela Contratante para tal fim;
b)Se a opcdo de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econémico, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
c) Se a opcdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianca bancaria, esta deverd
conter expressamente a cldusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de
execucdo do contrato;
7.2. A fianca bancdria deverd ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente
representado no Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho.
7.3. No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada,
caso necessario, a providenciar a complementacdo ou substituicio da garantia, conforme a
modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do
recebimento da notificacdo expedida pelo Contratante.
7.4. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a
Administracdao notificara a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar do recebimento da notificacao.
7.5. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrerd na multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais
perdas ou prejuizos causados a Administracdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado
tempestivamente até o ultimo dia do prazo. Nesse caso, serd indicado novo prazo a Contratada, o
qual, se descumprido, acarretard a aplicacdo da penalidade acima referida.
7.6. A garantia e seus reforgos responderao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela
entrega incompleta da obra ou dos servicos e por eventuais multas ou penalidades,
independentemente de outras cominagdes legais.
7.7.Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como
garantia, a Administracdo podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente
oferecido.
7.8. Apds o recebimento definitivo da obra ou dos servicos a garantia prestada serd liberada ou
restituida a Contratada, de acordo com a forma de prestacao:
a)O0 valor da caucdo feita em dinheiro serd atualizado monetariamente e restituido
mediante crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidacdo da despesa decorre
da execucdo do contrato;
b)Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianga bancaria serdo
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados.
8. CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA DOS SERVICOS
8.1. A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
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8.2. E obrigacdo do CONTRATADO a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
da obra, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei n? 10.406/2002
(Codigo Civil) e 0 art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9. CLAUSULA NONA - DAS MEDICf)ES E DO PAGAMENTO

9.1. As medicbes dos servicos executados serdo realizadas, mensalmente, pelos Fiscais Técnicos de
Contrato, acompanhado pelo Responsavel Técnico da Empresa.

9.2. As medicdes deverdo ser elaboradas para o periodo maximo de 30 (trinta) dias, sempre
dentro do mesmo més.

9.3. A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL, serd medido por percentual da
obra executada, em conformidade com o estabelecido no ACORDAO N9 2622/2013 — TCU —
Plendrio.

9.4. A medigao da Administragdao Local como um montante fisico mensal pode distorcer os
pagamentos e levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o
ritmo da execucdo da obra. Para evitar tal possibilidade, o TCU recomenda que o pagamento deste
item como uma proporcdo da execucdo financeira dos demais servicos da obra. Assim, se o
construtor executou 9% do valor da obra em determinado més, por, por exemplo, tera direito a
9% do pagamento previsto contratualmente para a Administragao Local.

9.5. Para tramitacdo das medigdes serdo exigidos os documentos e informacdes, conforme o que
se segue:

9.6. Na primeira medicao:

Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEl) n°......;

Comprovante de registro dos servidores no Conselho Profissional — Documento de
Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) n°.....;

Relatdrio: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Responsavel Técnico e Fiscais da CBM/RO
com comprovante de registro no Conselho profissional — Documento de Responsabilidade

Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) N°......;

Relatdrio: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do CBM/RO;

Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

Certiddo negativa da Receita Federal;

Certidao da Divida Ativa da Unido;

Certiddo negativa do INSS;

Certidao negativa municipal;

Certiddo de Regularidade do FGTS;

Guia GPS INSS (original/autenticada);

Guia GFIP INSS (original/autenticada);

Certiddao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

9.7. A partir da segunda medigao:

Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

Certiddo negativa da Receita Federal;

Certidao da Divida Ativa da Unido;

Certiddo negativa do INSS;

Certidao negativa municipal;

Certiddo de Regularizacdo do FGTS;

Recolhimento ISS Prefeitura;
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Guia GPS INSS (original/autenticada);
Guia GFIP INSS (original/autenticada);
Certidao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.
9.8. Pagamento
9.9. O pagamento serd efetuado apds a entrega por parte da contratada de todas as suas
obriga¢des, contados da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada,
depois de medidos e aceitos os servicos pela fiscalizagdo do CBM/RO, que conferird e atestara a
sua execucao em conformidade com a Planilha Orcamentaria Sintética e Cronograma Fisico
Financeiro integrante dos autos.
9.10. O art. 62 da Lei n28.666/93 define o regime de execucdo de empreitada por preco global
como uma forma de execucdo indireta, na qual se contrata com terceiros a execu¢do da obra ou
do servico por preco certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o pagamento por
etapa da obra concluida e ndo por medi¢cdes mensais dos servicos efetivamente realizados, como
esta previsto no contrato em comento.
9.11. Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administracdo Publica, pois
é imprescindivel que exista conclusdo de etapas da obra para a efetivacdo do pagamento
respectivo.
9.12. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancaria
informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento,
sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencadas nas disposicdes
determinadas pelos 6rgao fiscais e fazenddrios, em conformidade com as legisla¢des e instrugdes
normativas vigentes;
9.13. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a
Contratante para certificacao, devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicacdao do
numero do contrato e da conta bancdria da Contratada.
9.14. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente,
das certidbes que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao
recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas.
9.15. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administracdo
Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo monetaria, a ser calculada entre a
data limite para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM=NxVPxlI,

sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga

| = indice de compensacio financeira, assim apurado:

| = (TX/100)/365 | = ...............

TX =Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA
9.16. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias correcdes, com as
informacdes que motivam sua rejeicdo, e o pagamento ficard pendente até que se providenciem
as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacao
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da situacdo ou apresentacdo de novo documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
9.17. A Administracdo ndo pagard, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituicdes
financeiras, a excecdo de determinacdes judiciais, devidamente protocoladas no 6rgao;
9.18. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,
pela contratada, de prazo de pagamento, serdao de sua exclusiva responsabilidade.
10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar, UG 15014,
10.2. PA 061822103 1275.
10.3. Elemento de despesa: 4.4.90.51
10.4. Fontes de recursos: 226 e 626
11.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE
11.1. O preco contratado da obra permanecera irreajustavel durante 12 (doze) meses, apds o
que podera ser revisto com base na legislagdo atinente ao caso (Lei n2.10.192/01);
11.2. A data-base da planilha orgamentdria estimativa é OUTUBRO/2022 e serve como
orientacdo aos licitantes. Esta serd a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de
Reajuste do Edital.
11.3. Os pregos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < indice Nacional da Construgdo
Civil, coluna 35>, fornecidos < Fundagao Getulio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do
més base da proposta, que deverd ser o mesmo <do orcamento preestabelecido>, nos termos do
art. 32, § 12 da Lei n? 10.192, de 14/02/01, sendo o indice inicial referente ao més <do
Orcamento>.
11.4. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obriga¢ao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
contratada conforme cronograma fisico aprovado.
11.5. Os reajustes dos prec¢os unitarios contratuais serdao calculados pela seguinte formula:
R=(li-lo/lo) * v
Onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado
lo= Indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu
origem ao contrato.
li= Indice de preco referente ao més de reajustamento.
V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustado
11.6. Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerarao
direito a reajuste ou atualizagdo monetaria.
11.7. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memodria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.8. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronograma
esteja além da data-base considerada.
11.9. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e 6nus semelhantes.
11.10. Para as etapas do cronograma com previsdao de conclusdo anterior a data-base considerada,
mas que ndo estejam concluidas, ndo serd aplicado reajuste.
11.11. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a
importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
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seja divulgado o indice definitivo.
11.12. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o
gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
11.13. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES E PENALIDADES
12.1. A CONTRATADA, em razao de inadimpléncias, inclusive as referentes ao retardamento na
execucdo dos servicos, salvo se ensejada por motivo de forca maior, caso fortuito, fato da
administracdo ou sujeito imprevista, submeter-se-a as san¢des indicadas no capitulo IV, secao Il
(San¢des Administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: “Multa, na forma prevista no
instrumento convocatdrio ou no contrato”
12.2. Sem prejuizo das san¢des cominadas no art. 87, |, Ill e IV, da Lei n? 8.666/93, pela
inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracdo podera, garantida a prévia e ampla
defesa, aplicar a Contratada, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida.
12.3. Se a adjudicatdria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se
nao apresentar situacao regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa,
aplicar a CONTRATADA multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela adjudicada.
12.4. Multa de mora de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
bens ou execucdo de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
limitada ao percentual maximo de 10,00% (dez por cento).
12.5. A multa, eventualmente imposta a Contratada, serd automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a
contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco)
dia Uteis, contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo
sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia, quando houver. Mantendo-se o
insucesso, seus dados serdao encaminhados ao érgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa, podendo, ainda a Administracao proceder a cobranga judicial.
12.6. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a adjudicataria ou CONTRATADA da reparacao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.
12.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a
Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sancdo aplicada com base na legislacdo vigente.
12.8. A sancdo denominada “Adverténcia” sé tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar
de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratacdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma
infracdo, caso ndo se verifique a adequacdo da conduta por parte da Contratada, apds o que
deverdo ser aplicadas sancGes de grau mais significativo.
12.9. S3o exemplos de infragao administrativas penalizaveis, nos termos da Lei n2 8.666 de 1993:
a) Inexecucdo total ou parcial do contrato;
b)Apresentacdo de documentacdo falsa;
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¢) Comportamento inidéneo;
d)Fraude fiscal;

e)Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Termo de Referéncia ou no
Contrato.

12.10. As sancdes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada em desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados a
administracdo ou a terceiros.
12.11. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, com percentuais de
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacGes previstas, ndo
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da
parcela inadimplida:

o ~ MULTA
ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU (*)
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por carater|
01 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdio complementar;02 0,4%
por ocorréncia. por dia
Recusar-se a executar as determinacdes feitas pela FISCALIZACAO, sem 1,6%
02 motivo justificado; por ocorréncia. 04 por dia
Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior ou caso 3,2%
03 fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos. 05 por dia
04 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por05 3,2%
ocorréncia. por dia
Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesdo 4,0%
05 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06 por dia
06 Inexecugdo total do contrato. 10 10 %
Para os itens a seguir, deixar de:
07 Manter a documentac¢ao de habilitagdo atualizada; por item, por01 0,2%
ocorréncia. por dia
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 0,2%
08 minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorréncia. 02 por dia
. . 0,4%
09 Ressarcir o drgdo por eventuais danos causados por sua culpa; 02 oor dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus anexos,
10 mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia03 0,8%
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. por dia
Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da 0.8%
11 X Anci 03 ’
FISCALIZACAO, por ocorréncia. por dia

(*) Incide sobre a parte inadimplida.
12.12. As sangBes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
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12.13. Apods 30 (trinta) dias da falta de execug¢do do objeto, serd considerada inexecucgdo total do
contrato, o que ensejard a rescisdo contratual.

12.14. As sangOes previstas ndo poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de
situacbes que se enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente,
conforme prejuizo auferido.

12.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracado,
observado o principio da proporcionalidade.

12.16. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar
com o 6rgao licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas
ou profissionais que, em razdao do contrato decorrente desta contratacao:

a) Tenham sofrido condenac¢Ges definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
13.1. A Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das
especificacdes de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes
daequipe de fiscalizacdo, todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e
aprovacao.
13.2. Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdao da Ordem de
Servigos, mantendo-se o prazo total de execuc¢do, que servira para as previsdoes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, serd o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por
atraso de etapas ou de prazo. Caso a empresa nao tenha interesse em fazé-lo, o cronograma
fisico-financeiro inicial continuara sendo o balizador.
13.3. Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas
embalagens originais para que os mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.
13.4. Empregar materiais de acordo com as especificacdes técnicas e as indicacdes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua
substituicdo por similares devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e
encaminhada a FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes
de ensaio, de institutos idéneos e reconhecidos.
13.5. Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes de realizacdo destes trabalhos, sob critérios da Lei
8.666/93, observado o artigo 618, paragrafo Unico, do Cédigo Civil.
13.6. Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessdria, adquirindo e
mantendo durante a execugdo dos servigos todo pessoal especializado e materiais necessarios a
uma execucao perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI
e EPC.

13.7. Facilitar a a¢do da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para
inspecdo de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas,
onde estejam armazenados ou em fabricagao materiais para emprego na obra.
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13.8. Responsabilizar-se:
a) Pelas instalagGes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.
b) Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de
obras.
c) Pela manutengao do canteiro permanentemente em condigdes de higiene.
d) Pela sinalizacdo de seguranca e circulacdo.
e) Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela
diretamente ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.
13.9. Aresponsabilidade:
a) Pelo uso de patentes registradas.
b) Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da
mesma pelo CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.
c) Pelas indenizagGes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.
13.10. Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdo ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente,
por motivo superveniente.
13.11. Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacgdes do presente objeto para outra
finalidade, sendo as propostas nestes PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer san¢ées
legais.
13.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as obrigacdes fiscal, social,
tributdria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em
virtude da virtude da execucdo dos servicos a seu cargo, respondendo por si.

13.13. Responsabilizar-se, e a seu 0Onus, pela aprovacdo/autorizacdo dos projetos juntos aos
orgdos regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias
previstas em Lei necessdrias a execucdo dos servicos contratados, incluindo os pagamentos
exigidos e observados as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.
13.14. Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

13.15. Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo
todas as folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamento das
ocorréncia e pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA ser3o ali escritas.

13.16. N3o realizar alteracdo do projeto sem a autoriza¢do por escrito da FISCALIZACAO no Livro
de Registro da Obra.

13.17. Saber que é parte integrante das especificacGes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as
normas ou regulamentos das Concessionarios, que deverdo ser rigorosamente seguidos.

13.18. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

13.19. Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10(dez) dias entre a assinatura do Contrato e o
inicio da obra, minucioso exame das especificagGes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e
por escrito, apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas,
para devido esclarecimento e aprovac¢ao, sob pena de preclusao.

13.20. Comparecer com sua equipe técnica a sede da CBMRO para realizacdo da Ata de
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Implantacdo do Contrato no 5° dias Uteis apds a assinatura do Contrato.

13.21. Responsabiliza-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagdao e ainda por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos
servigos a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.

13.22. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte,
o objetivo desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées, resultantes da
execucdo ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma
do art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro, sem 6nus para o CBMRO.

13.23. Também assim, garantir durante a execuc¢do, a protecdo e a conserva¢do dos servicos
executados, até o seu recebimentos definitivo.

13.24. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacao de
funcionalidade da obra pelo CBMRO.

13.25. Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um livro de ocorréncia sem
rasuras ou entrelinhas, padrdao (CBMRO), para registro obrigatéria de todas e quaisquer
ocorréncias que merecam destaque e ART de execucdo da obra devidamente registrada.

13.26. Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos
poderes de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

13.27. Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratério que se fizerem
necessario e indispensaveis a execucdo da obra.

13.28. Promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e energia elétrica, a execugao
da obra, inclusive as instalagdes provisoérias destinadas ao atendimento das necessidades.

13.29. Serd ainda responsavel por quaisquer a¢des decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos
na execucdo da obra contratada.

13.30. Conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto bdsico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade de empreendimentos.

13.31. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execu¢do da obra, objeto desta licitagao.
13.32. Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a
danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a
veiculos e equipamentos.

13.33. Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPl e
EPC.

13.34. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514
de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo
apresentar- se uniformizados.

13.35. Permitir e facilitar a inspecao da fiscalizagdao, inclusive prestar informagbes e
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimento atinentes a execuc¢ao da obra.

13.36. A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto
e o numero do Contrato, com o respectivo valor, encabecada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO
DE RONDONIA.
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13.37. Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverao ser uniformes, fixando-
se em duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondo6nia”, com modelo
fornecido pelo Contratante.

13.38. Manter, durante a execug¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao
exigidas na licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso Xlll, da Lei n°
8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo CBM/RO.

13.39. A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com amplas visdo em pontos
antes e depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentacdo devias
urbanas, as letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas.

13.40. Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena durac¢do que envolva riscos de acidentes,
as placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte
e nao fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo
dos veiculos, em decorréncia de interdi¢gdes das vias.

13.41. A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usudrio
da via, em que seja contratada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o
local da obra devidamente sinalizado.

13.42. Os servicos de implantacdao de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados,
porticos, etc., somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizacdo de segurancga (cones,
cavaletes e dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os
funcionarios deverdao usar uniformes, coletes refletivos e crachds de identificagdo, preso no
uniforme em local visivel, no desenvolvimento dos servicos.

13.43. Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras
deverdo atender as normas e especificagdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

13.44. A Contratada sé devera iniciar a obra apds a colocacdo das placas de sinalizacdo e
dispositivos de seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda
obra, tanto no que se refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizacdo, quanto a
imediata reposi¢cao dos materiais danificados ou furtados.

13.45. Todos os O6nus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com os projetos de
sinalizacdo ou com as Especificacdes, correrdo por conta da Contratada.

13.46. A Contrata deverda comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impegcam o desenvolvimento normal dos servicos e
principalmente nos casos em que sua continuidades gere situa¢des de inseguranca e risco de vida
a veiculos e pedestres, para providéncias.

13.47. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberd também
os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

13.48. Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execuc¢do do objeto do contrato.
13.49. De forma a atender o Decreto Estadual n? 25.783. de 12 de fevereiro de 2021, que
regulamenta a Lei Estadual n? 2.134, de 23 de julho de 2009, a contratada deve adotar o emprego
de mao de obra formada por pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto ou egressos do
sistema prisional, no percentual minimo de 2% (dois por cento). Conforme descrito:

“Art. 2° - Na contratagdo de prestagdo de servicos com fornecimento
de mdo de obra, os Orgdos e Entidades da Administracdo Publica
Estadual Direta, Autdrquica e Fundacional deverdo exigir da
contratada, o emprego de mdo de obra formada por pessoas privadas
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de liberdade, em regime semiaberto ou egressos do sistema prisional,
no percentual minimo de 2% (dois por cento)."

13.50. Toda e qualquer modificacdo, reducdo ou acréscimo nas disposi¢cdes do Contrato sera
formalizada através de Termo Aditivo, exceto as previstas no § 8, do art. 65 da Lei 8.666/93.
13.51. O contratado fica, obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato para os itens considerados construgdo e/ou ampliagdo, e até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato para os itens considerados como reforma e/ou
manutencdo, em atendimento ao que dispGe o artigo 65, paragrafo primeiro da Lei 8.666/1993.
13.52. A contratada se obriga a elaborar e/ou &s suas custas todas as Certiddes, documentos e
projetos exigidos para o perfeito e continuo desenvolvimento das obras, inclusive ambientais,
assim como todos os pré-requisitos necessarios e suficientes para a regularizacdo do objeto nas
diversas esferas publicas, inclusive junto a Prefeitura Municipal de Porto Velho - para fins de
Alvard de Construcao até a emissao do "habite-se".
13.53. A contratada se obriga a elaborar, s suas custas o Projeto Executivo, conforme Instrucdes
Normativas do TCE/RO c/c art. 9 Lei 8666/93;
13.54. A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o projeto "As-Built" (conforme construido)
como segue:
13.55. MANUAL DO PROPRIETARIO
13.56. Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo no
CBM/RO, ao final da construcdo de acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 — diretrizes para
elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das edificacbes — Requisitos para
elaboracdo e apresentacao dos conteudos.
13.57. O Manual deve conter, no minimo:

a) Copias de todos os projetos de aprovacao (prefeitura, bombeiros, etc...);

b) Codpias dos projetos como construido ("as built") NBR 14.645 — Elaboracdo do “como

construido” para edificacao;

c) Alvard e licengas;

d) Termos de garantia de materiais, maquinas e equipamentos;

e) Manual de uso e manutenc¢do das maquinas e equipamentos.

f) Todaa documentagdo por meio fisico e em midia digital.
*De acordo a NBR 14645 - Elaboragdo do “como construido” (as built) para edificagédo.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA
14.1. Evedado a CONTRATADA a subcontratacdo total ou parcial da obra.
14.2. E vedado a associacao, cessao, transferéncia, fusao, cisdo ou incorporag¢ao. No todo ou em
parte, do objeto com outrem.
14.3. Nao serdo remuneragdao custos com mobilizagdo ou desmobilizacdo da obra em parcelas
separadas, devem estar embutidos nos custos totais da proposta.
14.4. Fica vedada a participacdo de empresas sob a forma de consdrcio tendo em vista que o
objeto da licitacdo ndo ser de execucdo técnica complexa de naturezas construtivas distintas.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
15.1. A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

a) Caberad a contratante fornecer as informacGes necessdrias para a realizacdo dos

trabalhos.

b) O fiel cumprimento das obriga¢des pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
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pagamento dasparcelas devidas.
c) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execugdo do
presenteobjeto.

d) A preservacdao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a
devida publicagaono Didrio Oficial do Estado de Rondénia.
De acordo com Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:
a) Informar a contratada e oficiar a vara de execugdes penais sobre quaisquer
incidentes ou praticas de infracdo por parte dos prestadores de servico de que tratam o
Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;
b) Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento
ao Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. A Administracdo, a qualquer tempo, poderd promover a extingdo antecipada do Termo
Contratual:
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipdteses elencadas no Art.
65,incisos | e I, da Lei Federal n 2 8.666/93, com suas alteracdes;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a administracao;
c) Judicial, nos termos da legislacao.
Os Contratos poderao ser alterados, devidamente justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal
8.666/93.
Os casos omissos serdo resolvidos a Luz da Lei Federal n2. 8.666/93 dos principios gerais do direito
e demais legislacao aplicada, conforme Art. 54, inciso XII.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serdo resolvidos a Luz da Lei Federal n2. 8.666/93 dos principios gerais do
direito e demais legislacao aplicada, conforme Art. 54, inciso XIl.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho, capital do Estado de Ronddnia, para dirimir
guaisquer duvidas referentes a licitacdo e procedimentos dela resultantes, com renuncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
18.2. Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias
de igual teor, que constitui o documento de fls. / , do Livro Especial n2_/ contrato,
o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as cépias
qgue se fizerem necessdrias para sua publicagdo e execucdo, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho-RO, de de 202 _.

Comandante Geral do CBMRO Procurador/Contratada

Termo elaborado na Forma do art. 23, inciso | da Lei Complementar Estadual n2 620 de 20 de
Junho de 2011, segundo as informagdes e documentos constantes dos autos do processo
identificado neste instrumento.






