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AVISO DE LICITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2023/CPLO/SUPEL/RO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, através da Comissdo Permanente de
Licitacdes de Obras — CPLO, nomeada pela Portaria n°. 5/2023/SUPEL-CI torna publico a possa interessar
que encontra-se autorizada, a realizacdo do certame, na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, no
regime de empreitada por PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, na forma de execucdo indireta, tendo
por finalidade a qualificagdo de empresas e a sele¢do da proposta mais vantajosa, conforme condigdes e exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue:

CONCORRENCIA PUBLICA N°.: 001/2023/CPLO/SUPEL/RO
AUTORIZACAO PROCESSO N°.: 0004.078078/2022-13/CBM/RO

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para CONSTRUCAO DA CALCADA DO CENTRO DE
TREINAMENTO DO CBM/RO, no municipio de Porto Velho/RO, discriminada no presente Edital.

Programa de Trabalho: 2103.1275 — Fonte: 226/626 — Elemento de Despesa: 4.4.90.51

VALOR ESTIMADO: R$ 405.034,33 (quatrocentos e cinco mil trinta e quatro reais e trinta e trés centavos).
DATA DE ABERTURA: 04 de maio de 2023, as 09h.

LOCAL.: Sala de Abertura de Licitacbes, da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes — SUPEL, sito
a Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Pal4cio Rio Madeira - Ed Pacaés Novos - 2° andar, CEP 76801-
470, Porto Velho/RO - Fone: (69) 3212-9263.

EDITAL: O Edital, Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico — Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial
Descritivo/Projetos Executivos), referente & obra e demais atos convocat6rios encontram-se disponiveis para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel). Outras
informac0es através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com.

Porto Velho/RO, 31 de marco de 2023.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO/SUPEL
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ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO


http://www.supel.ro.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DE RONDO[\IIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITACOES

RON D ON IA Proc. Adm. n° 0004.078078/2022-13
Governo do Estado CP n°001/2023/CPLO/SUPEL/RO
Pagina 2 de 50

A
()
a

CONCORRENCIA PUBLICA

N° 001/2023/CPLO/SUPEL/RO

==OBRAS

CPLO - SUPEL/RO

Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacads Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITACOES

RONDONIA Proc. Adm. n® 0004.078078/2022-13

Governo do Estado CP n°001/2023/CPLO/SUPEL/RO
Pagina 3 de 50

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023/CPLO/SUPEL/RO
PREAMBULO

A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES, através da Comissdo Permanente
de LicitacOes de Obras— CPLO, instituida pela Portaria n°. 5/2023/SUPEL-CI, torna publico, para conhecimento
de interessados, que se encontra instaurada LICITACAO, sob a modalidade d¢ CONCORRENCIA PUBLICA
N° 001/2023/CPLO/SUPEL/RO, sob o regime de empreitada por PRECO GLOBAL, e o tipo da licitacdo sera o
de MENOR PRECO, na forma de execucéo indireta, de acordo com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n°. 123/06 e alteracdes Lei Estadual n® 2414 de 18 de fevereiro de 2011,
com sessdo de abertura marcada para o dia 04 de maio de 2023, as 09h, na sala de abertura de licitacdes da
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, sito a Av. Farquar, n°® 2986, Bairro Pedrinhas,
Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263,
tendo por finalidade a qualificacdo de empresas e a selecdo de propostas, visando as obras de Contratacéo de
empresa especializada para CONSTRUCAO DA CALCADA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO
CBM/RO, no municipio de Porto Velho/RO especificados neste Edital, de conformidade com as pegas que a
compdem, para atender o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia — CBM/RO.

A opcdo da Administragdo por licitar de acordo com a Lei Federal n® 8.666/1993 e as normas mencionadas no
paragrafo anterior observa o disposto no artigo 191 c/c o inciso Il do artigo 193 da Lei Federal n® 14.133/2021.

DA FORMALIZACAO, FONTE DE RECURSO, DO RECEBIMENTO, AQUISICAO DO EDITAL,
SUPORTE LEGAL, REGIME E TIPO DE LICITACAO E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS.

| 1 DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO |

1.1 - Esta Licitacdo encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N°
0004.078078/2022-13, e destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administracdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os
principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagéo ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo de que lhe séo correlatos.

111 Caso ndo seja possivel 0 acesso aos arquivos por meio do portal da SUPEL, os licitantes poderdo
obter os projetos, em dias Uteis, das 07:30 as 13:30 horas, junto a comisséo de licitacdo de obras
CPLO, situado a Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas
Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263. Outras informacdes
através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com.

1.1.1.1. O licitante devera trazer dispositivo para armazenamento (DVD, pen-drive, HD externo)
ou outro dispositivo apto a gravacao de todos 0s arquivos.

| 2 DA FONTE DE RECURSO |

2.1 - Os recursos necessarios para a execucgao das obras licitadas, sdo provenientes de recursos consignados no
orcamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rond6nia - CBM, no valor global de R$ 405.034,33
(quatrocentos e cinco mil trinta e quatro reais e trinta e trés centavos), sendo que a despesa correra por conta
da seguinte programacao: 405.034,33 (quatrocentos e cinco mil, trinta e quatro reais e trinta e trés centavos)
no Projeto/Atividade: 2103.1275, Fonte de Recurso: 226/626 e Elemento de Despesa: 4.4.90.51, no decorrer do
exercicio, ja consignado no Orcamento Programa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia -
CBM, no exercicio de 2023.

| 3DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSAO INAUGURAL |

3.1 - Os envelopes de documentacéo e propostas serdo recebidos até as 09h do dia 04 de maio de 2023, na sala de
abertura de licitag6es da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, sito Av. Farquar, n° 2986,
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Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacads Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO —
Fone: (69) 3212-9263, Capital do Estado de Rond6nia, quando dar-se-4 inicio a sessdo inaugural do procedimento
licitatdrio, com a abertura dos respectivos envelopes.

3.2 - Em cumprimento a Lei n®4.287, de 18 de maio de 2018, que dispbe sobre a transparéncia das sessbes publicas
realizadas no &mbito dos procedimentos licitatérios do Estado de Ronddnia, no atendimento do art. 1° fica
estabelecida a obrigatoriedade da filmagem com A&udio das sessdes publicas realizadas no ambito dos
procedimentos licitatérios do Estado de Rondénia, nas modalidades de concorréncia, tomada de preco, convite e
pregdo presencial.

| 4 DA AQUISICAO E RETIRADA DO EDITAL: |

4.1 - O Edital, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial
Descritivo/Projetos Executivos), referente a obra e demais atos convocatdrios encontram-se disponiveis para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel).

[5DO SUPORTE LEGAL, NORMAS E ESPECIFICACOES |

5.1 - A presente licitacdo e a contratacdo dela decorrente serdo regidas pelas disposi¢cdes da Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas posteriores alteracGes, e demais normas legais e regulamentos pertinentes, sujeitando-
se a licitante, INCONDICIONAL E IRRESTRITAMENTE as mesmas.

5.2 - A execucdo dos servicos obedecera as normas e especificacfes contidas na legislacdo federal, estadual e
municipal, e em especial, da ABNT e do CBM/RO.

| 6 DO REGIME DE EXECUCAO E TIPO DE LICITACAO |

6.1 - As obras em licitagdo obedecerdo ao regime de empreitada por PRECO GLOBAL, ¢ o tipo da licitagdo sera
0 de MENOR PRECO, na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, na forma de execucdo indireta.

6.2 - O Valor maximo que o ESTADO DE RONDONIA propde-se a pagar pela Obra, é de R$ 405.034,33
(quatrocentos e cinco mil, trinta e quatro reais e trinta e trés centavos), onde 0s precos maximos serdo aqueles
consignados na planilha orgamentéria, parte integrante deste edital, sob pena de desclassificacdo da proposta.

[ 7 ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS |

7.1 - As informagdes complementares sobre esta licitagdo poderdo ser obtidas pelos interessados, junto a
CPLO/SUPEL, de segunda a sexta-feira das 07h30min as 13h30min, no endereco citado no item 3, deste Edital.

7.2 - Solicitac6es e comunicacdes entre LICITANTES e a CPLO deverao ser encaminhadas por escrito, através
de através de correspondéncia oficial, até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para a sessdo inaugural
(recebimento dos envelopes).

7.3 - As respostas as consultas sobre o Edital, bem como, as informagdes que se tornarem necessarias durante o
periodo de elaboracdo das propostas, ou qualquer modificacdo introduzida ao Edital, no mesmo periodo, serdo
encaminhadas em forma de Adendo Modificador e/ou Esclarecedor as LICITANTES que tenham adquirido ou
venham a adquirir o Edital.

7.4 - A emissdo de Adendo Modificador, documento emitido pela CPLO, que contenha informacao que implique
em alteracdo na formulacdo das propostas, serd publicado Aviso de Prorrogacdo da Sessdo de Abertura, e 0
prazo original para a entrega dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas, sera restituido, conforme § 42 do art.
21 da Lei Federal n°. 8.666/93.

7.5 - O Adendo Esclarecedor, emitidos pela CPLO, que contenha informacdo que ndo cause alteracdo na
formulagéo das propostas, o prazo inicialmente informado sera mantido.

7.6 - Caso a CPLO, julgue necessario, podera fazer consultas técnicas a LICITANTE, sempre feitas por escrito.
As respostas serdo recebidas também por escrito, desde que ndo impliqguem em modificagéo de precos ou qualquer
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outra alteracdo da proposta.
7.7 - Aresposta da LICITANTE ndo implicard, em qualquer caso, na aceitagao tacita da CPLO.

7.8 - A ndo arguicdo de davidas por parte das LICITANTES, implicard na tacita admissdo de que os elementos
contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.

| 8 DO OBJETO DA LICITACAO, DA LOCALIZACAO E DO PRAZO DE EXECUCAO |

8.1 - Constitui objeto desta licitacdo a Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DA
CALCADA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CBM/RO, no municipio de Porto Velho/RO conforme
especificaces constantes do Anexo I, deste edital.

[9DOS PRAZOS |

9.1 - O prazo previsto para a execucdo dos servigos desta licitacdo é de: 90 (noventa) dias corridos, conforme
Cronograma Fisico Financeiro, e serd contado a partir do recebimento da Ordem de Servigo para inicio da obra,
expedida pela Administragdo Pablica (CBM/RO).

9.2- O prazo de vigéncia do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da Ordem de Servico,
conforme 8 2° Art. 9° do Decreto Estadual n°. 14.103, de 16 de fevereiro de 2012.

| 10 DOS PROJETOS E DEMAIS ELEMENTOS |

10.1 - Os projetos e demais elementos integrantes, juntamente com os anexos, compdem oselementos necessarios
e indispensaveis a formalizacdo das propostas pelas empresas interessadas.

| 11 DO CREDENCIAMENTO |

11.1 - O representante legal da Licitante, quando presente na Sessdo de Abertura, devera estar munido dos
seguintes documentos:

11.2 - Copias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como do documento que comprove a condicdo de
integrante da Constituicdo Social.

11.3 - Quando procurador, cdpias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como da procuragdo lavrada em
Cartorio ou particular com firma reconhecida em Cartério, ou ainda, das cdpias autenticadas da Cédula de
Identidade, acompanhada de Termo de Credenciamento com firma reconhecida em Cartorio.

11.4 - Os documentos para credenciamento, constantes nos subitens 11.2 e 11.3, deverdo ser apresentados, junto
com a documentacdo de habilitacdo (envelope 1), com cépia autenticada, em cartério, as quais serdo juntadas ao

Processo.

11.5 - Os documentos referidos nos subitens 11.2 e 11.3, quando ndo autenticados na forma indicada no item 11.4,
podera ser apresentado & Comissao (cOpia e original), para que esta possa conferir e credenciar o representante
para participar do certame.

11.6 - O ndo comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sess6es marcadas, hdo impedird a
realizacdo das mesmas e néo terd nenhum 6nus para a LICITANTE.

11.7 - A ndo apresentagdo do credenciamento, ndo implica na inabilitacdo do licitante, mas o impede de intervir
nas decisGes tomada pela Comissdo Permanente Licitacdo de Obras - CPLO, nas sessdes pertinentes a licitagao.

[12DO PROCEDIMENTO LICITATORIO |

12.1 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

Auv. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacads Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITACOES

RONDONIA Proc. Adm. n® 0004.078078/2022-13

Governo do Estado CP n°001/2023/CPLO/SUPEL/RO
Pagina 6 de 50

12.2 - Poderdo participar da presente licitacdo, somente empresas que apresentarem condicdes especificas
relacionadas ao objeto desta licitagdo e que possuam no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentores de Acervos
Técnicos por execucao de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, e que atendam a
todas as condi¢Bes minimas de qualificacdo exigidas no Edital na data do recebimento das propostas.

12.2.1 - A comprovagdo do(s) profissional(is) no quadro/equipe técnica da empresa podera ser feita
conforme item 15.3 alinea “e” do Edital.

12.3 - O cadastramento das empresas interessadas (que nédo é obrigatorio para esta modalidade), podera ser
procedido junto Av. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacaas Novos - 2° andar,
CEP 76801-470, Porto Velho/RO - Fone: (69) 3212-9263, Capital do Estado de Ronddnia.

12.4 - Ficavedada a participacdo de empresas sob a forma de consorcio tendo em vista que o objeto da licitagdo
ndo ser de execucao técnica complexa de naturezas construtivas distintas.

12.5 - Nao poderdo participar da presente licitacdo, empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas
condi¢des de impedimento, as que estiverem em faléncia, bem como as declaradas inidoneas pela Administracéo
Publica, além das demais previsdes constantes da Lei n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.6 - Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentacdo de Habilitagdo e a Proposta de Pregos a
Comissdo, em nenhuma hipétese sera concedido prazo adicional ou permissdo para a inclusdo ou apresentagéo de
documentos ou informacGes que deveriam constar dos envelopes de habilitagdo ou propostas, exceto nos casos
previstos no art. 48, da Lei Federal das LicitacGes, a critério da Administragdo. A Comissdo reserva a si, o direito
de exigir em qualquer época ou oportunidade, documentos ou informagfes complementares que julgar necessarios
ao perfeito entendimento e comprovacdo das documentacBes apresentadas, além de proceder diligéncias e
verificacBes na forma da Lei.

12.7- No serd admitida nesta Licitac&o:

a) Participacdo de empresas distintas através de um Unico representante;

b) Que conste como componente da equipe técnica, inclusive na qualidade de s6cio ativo ou responsavel
técnico relacionado na Certiddo de registro de Pessoa Juridica (CREA/CAU), que seja servidor publico,
salvo 0s casos expressamente permitidos em lei;

c) Que conste como responsavel técnico em mais de uma empresa participante do certame.

12.7.1 - Para fins de esclarecimento do disposto na alinea “b” deste subitem, fica entendido como servidor
publico quem exerca cargo, emprego ou funcdo em entidade paraestatal, consideradas para tal, além das
fundagdes, empresas publicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou
indireto, em qualquer esfera, qual seja o vinculo, de carater transitério ou sem remuneragéo, cargo, fungéo
ou emprego publico.

13 DO DIREITO DE PETICAO PARA IMPUGNACAO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO
EDITAL

13.1 A impugnagdo do presente Edital, por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 8.666/93, devera estar em
conformidade com o disposto no art. 41, 8§ 1° e 2°, da retro citada Lei.

“Art. 41. A Administragéo ndo pode descumprir as normas e condi¢des do edital, ao qual
se acha estritamente vinculada.

§ 1° Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade
na aplicacdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacio, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1°
do art. 113.

§ 2° Decairé do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a Administragéo
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13.

o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada
de precos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipétese em que tal comunicagédo néo tera efeito de recurso. ”.

2 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
“Art. 109. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacdo desta Lei cabem:

| - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;
b) julgamento das propostas;
¢) anulacdo ou revogacao da licitacéo;

d) indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracéo ou
cancelamento;

8 2° O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso | deste artigo terd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais
recursos.

§ 3° Interposto, 0 recurso serd comunicado aos demais licitantes que poderéo
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

§ 4° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informada, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8 5° Nenhum prazo de recurso, representacéo ou pedido de reconsideracao se inicia
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado. ”.

| 14 APRESENTACAO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS |

14.1 - Impreterivelmente na data, hora e local referido no presente Edital, as empresas licitantes, deverdo entregar
sua documentacdo de habilitacdo, bem como, proposta de precos, em envelopes lacrados, distintos e ndo
transparentes, com as identificacfes na parte externa, de acordo com o subitem 14.2, do Edital, sob pena de nédo
serem aceitos pela Comissdo de Licitages de Obras.

14.2 - Os documentos e a proposta, exigidos no presente Edital deverdo ser apresentados em 02 (dois) envelopes
lacrados, indevassaveis, distintos e separados, enderecados a Presidéncia da Comissdo Permanente de LicitacOes
de Obras - CPLO, cada qual contendo 01 (uma) via, com indicacdo clara e visivel do procedimento licitatorio a
qual se dirigem, e a denominacdo da empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteidos
conforme indicacéo.

| - ENVELOPE 01 - DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 001/2023/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: dia 04 de maio de 2023 as 09h.
EMPRESA: ...

Av.
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I - ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 001/2023/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: dia 04 de maio de 2023 as 09h.
EMPRESA: ..o

14.3 Para fins de agilizagdo da fase de habilitacdo do certame licitatorio, todos os volumes poderdo ser,
encadernados (na forma como decidir o competidor), com todas as folhas rubricadas pelo(s) representante(s) legal
da empresa e numeradas, em ordem crescente, e ainda para agilizar a analise e o julgamento das Propostas de
Precos, solicitamos que as Planilhas Orcamentarias sejam disponibilizadas em CD e/ou Pen Drive.

14.4 - Nenhum dos documentos e propostas, contidos nos envelopes 01 e 02, poderdo conter rasuras ou entrelinhas.
Para fins de julgamento considera-se:

14.4.1 - “RASURAS” - qualquer tentativa de modificacdo do que foi originalmente escrito e que
impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretacdo do texto, exclusive na numeragdo de
folhas (desde que nao altere o teor do documento), a qual a Comissdo caso julgue necessario, podera
promover nova numeracao, a fim de resguardar a integridade da documentag&o.

14.4.2 - “ENTRELINHAS” - qualquer inclusdo de texto na tentativa de complementar, modificar ou
corrigir o que originalmente foi escrito.

14.5 - Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cdpia indeléveis
e legiveis, devidamente autenticadas em Cartério ou por servidor da SUPEL/RO (antes da sessdo inaugural), em
Cartorio, ou ainda, através de publicacdo em érgdo da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitagdo.

14.6 - N&o serdo consideradas as propostas que deixarem de atender no todo ou em parte, quaisquer das
disposi¢des deste Edital.

14.7 - N&o serdo admitidas, sob quaisquer motivos ou hipéteses, modificacdes ou substituicGes das propostas ou
de quaisquer documentos.

| 15 DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ENVELOPE 01 |

As LICITANTES deverdo apresentar os documentos de habilitagdo abaixo relacionados, em 01 (uma) via, para
efeito de comprovacdo de qualificacdo juridica, regularidade fiscal, qualificacdo técnica e econdmico- financeira,
juntamente com a Carta de Apresentacdo dos Documentos de Habilitagdo, devidamente assinada pelo
representante legal (ANEXO I, do edital):

15.1 - DA QUALIFICAGAO JURIDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, (e suas posteriores alteracfes ou a Ultima
consolidada), devidamente registrado na Junta Comercial competente, em se tratando de Sociedades
Empresarias, ndo empresariais. No caso de Sociedades por Aces, além dos Estatutos Sociais, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores;
c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;
d) Documentos de identificacdo dos sdcios (carteira de identidade ou documento equivalente);

e) Declaracdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas privadas de liberdade, em
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regime semiaberto ou egressos nos termos do Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, que
regulamenta a Lei Estadual n® 2.134, de 23 de julho de 2012, acompanhada de declaracdo emitida pela
Geréncia de Reinsercdo Social da Secretaria de Estado da Justica - SEJUS, que dispfe acerca de
pessoas aptas a execucgdo de trabalho;

15.2 - DA REGULARIDADE FISCAL.:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Certiddo de regularidade perante de tributos federais perante a fazenda nacional Portaria
Conjunta da RFB/PGEN N° 358 de 05/08/2014 (podendo ser positiva com efeito negativo)

d) Certidao de regularidade perante a Fazenda Estadual, admitida comprovacao também, por meio de
“certidao positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase
de adimplemento;

e) Certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal, admitida comprovagdo também, por meiode
“certidao positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase
de adimplemento;

f) Certidao de regularidade perante o EGTS, admitida comprovacdo também, por meio de “certiddo
positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

g) A documentacdo a que se refere o item 15.2, alinea “a, "'b", *'c**, "'d"", ""e", e "'f"", item 15.6.1 sera
admitida comprovac¢do também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativa”, diante da
existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

15.2.1- A apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela SUPEL/RO, valido na
data da apresentacdo dos envelopes de documentacdo de habilitacdo e propostas de pregos, substitui os
documentos previstos no subitem 15.1, letras “a” a “e”, subitem 15.2, letras “a” a “g”, e item 15.5.1, bem
como os subitens, desde que as referidas certiddes estejam validas, se vencidas, as mesmas deverao ser
anexadas juntamente com a documentacgéo de habilitag&o.

15.2.1.1 - Na sessdo de abertura, andlise e julgamento da fase de habilitagdo a Comissao
Permanente de Licitacdo de Obras — CPLO, reserva-se o pleno direito de acessar o Sistema de
Cadastro de Fornecedor da SUPEL/RO, para verificar se a Licitante atende os requisitos do edital.

15.2.1.2 - A Licitante cujos dados constantes no Cadastro de Fornecedores da SUPEL/RO, que
estiverem em desacordo com o edital, deverdo atualizar as informagdes até o dia anterior a data
prevista para abertura do certame.

15.2.2 - As empresas constituidas na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a vista
das exigéncias previstas neste Edital, apresentarem condic¢des de participagdo no presente certame, deverao
apresentar declaracdo formal de tal condicdo de constituicdo e ainda, que ndo existe qualquer
impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006,
para que possam usufruir do tratamento diferenciado previsto na referida Lei Complementar e suas
posteriores alteragdes.

15.2.2.1 - Para habilitacdo das Empresas de Pequeno Porte e Micro Empresas, sera considerado 0s
critérios do Art. 41 e 43 81° e 2°. Da Lei complementar 123/2006 e suas alteraces.

“Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuigdes abrangidos
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pelo Simples Nacional serdo ajuizados em face da Unido, que sera
representada em juizo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto no § 5° deste artigo.

8 1o Os Estados, Distrito Federal e Municipios prestardo auxilio a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relacéo aos tributos de sua
competéncia, na forma a ser disciplinada por ato do Comité Gestor.

§ 2° Os créditos tributdrios oriundos da aplicacdo desta Lei
Complementar seréo apurados, inscritos em Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto no inciso V do 8§ 5° deste artigo.

§ 30 Mediante convénio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
podera delegar aos Estados e Municipios a inscricdo em divida ativa
estadual e municipal e a cobranga judicial dos tributos estaduais e
municipais a que se refere esta Lei Complementar.

8 40 Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribui¢fes que
ndo tenham sido recolhidos resultantes das informacGes prestadas:

I - no sistema eletrénico de calculo dos valores devidos no Simples
Nacional de que trata o § 15 do art. 18;

Il - na declaragdo a que se refere o art. 25.
8§ 5° Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

I - 0os mandados de seguranca nos quais se impugnem atos de autoridade
coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Municipio;

Il - as acOes que tratem exclusivamente de tributos de competéncia dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, as quais seréo propostas
em face desses entes federativos, representados em juizo por suas
respectivas procuradorias;

Il - as a¢Bes promovidas na hipodtese de celebracao do convénio de que
trata o 8 3° deste artigo;

IV - o crédito tributario decorrente de auto de infracdo lavrado
exclusivamente em face de descumprimento de obrigacdo acessoria,
observado o disposto no § 10-D do art. 33;

V - o crédito tributario relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alineas
b e c doinciso V do § 30 do art. 18-A desta Lei Complementar.

(.)

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participagdo em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal
e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

8§ 1° Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
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vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

§ 2° A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no § 1° deste
artigo, implicara decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo das
sances previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo. ”.

15.2.2.2 - Incluir a exigéncia habilitatoria do art. 27, V, da Lei n. 8.666/93 e inciso XXXIII do art.
7°da CF, qual seja, proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

15.3 - DA QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscricdo da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade, observando as normas
vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA)/Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia (CONFEA) e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR).

b) Acervo técnico do(s) profissional(is) que sera(do) o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico pela
obra, por execugdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, quais

sejam:
SERVICOS REQUERIDOS UND.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2

CONVENCIONAL
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE UN
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO

SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO M

EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

c) A comprovacdo de que o responsavel técnico que respondera pela execugdo do objeto, pertence ao
quadro da empresa, devera ser comprovada através de uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA/CAU,
¢.3) Contrato social;

c.4) Contrato de prestacdo de servicos;

¢.5) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.6) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado

e 0 compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta

adjudicada.

¢.7) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, todos serdo inabilitados.
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d) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, onde comprove a execucdo de reforma e/ou obras civis com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacéo:

SERVICOS REQUERIDOS UND. | QUANT.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M2 30,00

ACABAMENTO CONVENCIONAL
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 100,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE UN 200
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS '
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO

SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, M 50.00

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

d.1) Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indica¢do do n® da ART que lhe deu origem ou
acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado.

d.2) Os atestados e os acervos apresentados pelas empresas deverdo ser destacados os itens que
comprovarao as exigéncias.

e) Relacdo explicita, bem como, declaracéo formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamentoe
do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da presente licitacdo, e, ainda, a
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execugdo dos trabalhos (Anexo 1V ou
a critério da licitante);

f) Termo de Compromisso conforme ANEXO Il do presente Edital, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante;

g) Atestado de Visita Técnica

g.1)A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentacdo de habilitacdo uma declaracdo de conhecimento prévio da area de implantacédo do empreendimento,
podendo, referida declaragéo, ser firmada em termo de Compromisso. Dessa forma, caso venha ser a vencedora,
ndo podera alegar, em nenhuma hipétese, o desconhecimento dos locais da realizacdo do servico e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas em consequéncia do presente certame.

g.2)A empresa que optar por realizar a visita técnica deverd observar o seguinte:

I. agendar obrigatoriamente e previamente a visita, junto ao representante do CBM/RO situada na Av.
Campos Sales, 3254 - Bairro Olaria - Porto Velho/RO, no horério de 08h00min as 13h00min, de segunda
a sexta-feira;

Il. avisita, caso seja realizada, devera ser realizada por profissional habilitado e indicado pela licitante,
podendo referido credenciamento ser realizado através de instrumento puablico ou particular de
procuracao;

I11. na ocasido da visita sera emitido atestado de visita a empresa, sendo providenciado tal documento
junto ao CBM/RO.

g.3)Serdo INABILITADAS as empresas licitantes que ndo apresentarem, na ocasido da habilitacdo, a declaracéo
de conhecimento prévio da area de implantacdo do empreendimento ou ndo apresentarem o atestado de visita
técnica emitido na ocasido da visita;

g.4)Todas as empresas deverdo apresentar, sob pena de inabilitacdo, junto a sua documentacédo de habilitagdo uma
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declaracdo de conhecimento prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem a execucdo da obra, informages
e condicBes fisicas, ambientais, logisticas, de mao-de-obra, econdmica e social da area de implantacdo do
empreendimento, podendo a referida declaragdo ser firmada em modelo proprio da empresa licitante. Assim, a
empresa vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma hipdtese, o desconhecimento das particularidades regionais
relativas as condicGes de realizagdo do servigo como justificativa para se eximir das obriga¢Ges assumidas em
consequéncia do presente certame.

15.4- DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

15.4.1 - Certiddo Negativa de Recuperacdo Judicial - Lei n°11.101/05 (recuperacao judicial, extrajudicial e
faléncia) emitida pelo 6rgdo competente, expedida nos Gltimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o
prazo de validade.

15.4.1.1 - Na hip6tese de apresentacdo de Certiddo Positiva de recuperacdo judicial, a Presidente
verificara se a licitante teve seu plano de recuperacéo judicial homologado pelo juizo, conforme
determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

15.4.1.2 - Caso a empresa licitante ndo obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperacéo
judicial, a licitante sera inabilitada, uma vez que ndo ha demonstragdo de viabilidade econdmica.

15.4.2 - Para comprovar a boa situacdo financeira da LICITANTE, essa deverd apresentar o Balanco
Patrimonial e demais demonstracGes financeiras, referente ao Ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da Lei, observando o que segue:

| - Balanco Patrimonial devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do Estado; ou

I1- Balanco Patrimonial AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, com o
Pertinente Termo deAbertura e Encerramento.

15.4.2.1 - Com base nos dados constantes no Balango Patrimonial apresentado, a Comissao
Permanente de Licitacdo de Obras verificara se a licitante atende aos seguintes requisitos:

a) A comprovacdo de boa situacio financeira da empresa através dos indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), que deverao ser igual maiores a 1,00
(um inteiro);

b) Comprovacéo de Patriménio Liquido, igual ou superior a R$ 40.503,43 (quarenta
mil, quinhentos e trés reais e quarenta e trés centavos), correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado para contratacao.

15.4.3 - As LICITANTES constituidas nos exercicios de 2023, para comprovar a sua boa situagéo
financeira, com vistas a0s compromissos que terd que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da
licitagdo, obedecidas as formalidades e exigéncias da lei, apresentardo Balang¢o Patrimonial de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou outra forma equivalente na forma
da lei, para que a Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras possa verificar se a licitante possui:

a) Capital Social de no minimo R$ 40.503,43 (quarenta mil, quinhentos e trés reais e quarenta e
trés centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacdo, nos termos
dos paragrafos 2° e 3°, do art. 31, da Lei 8.666/93.

15.4.4 - Balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios.

15.4.5 - As Certiddes, Reqistros, Inscricdes e Certificados de que tratam os itens 15.1, 15.2 e 15.4 que néo
contiverem expressamente, o prazo de validade, na data da apresentacdo da proposta, ou justificativa de sua
auséncia consignada pelo 6rgéo expedidor, sé serdo aceitas pela Comisséo de LicitagGes, caso tenham sido
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emitidas nos ultimos 60 (sessenta) dias consecutivos, sob pena de inabilitacdo.

15.4.6 - A autenticidade das certiddes emitidas pela INTERNET ou meio eletronico, fica condicionada a
confirmacdo no endereco eletronico especifico, ou na forma indicada pelo drgédo emissor.

15.4.7- O licitante vencedor devera, na data da assinatura do contrato, comprovar através de documentos
habeis, a regularidade com os encargos sociais e previdenciarios.

15.5 - DA REGULARIDADE TRABALHISTA:

15.5.1 - Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943, admitida comprovagdo também, por meio de
“certiddo positiva com efeito de negativa”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento (LEI N° 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011).

PARAGRAFO UNICO - Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em
nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

[ 16 ENVELOPE 02 DA PROPOSTA DE PRECOS ]

16.1 - Para a Proposta de Precos, exigir-se-a dos interessados o seguinte:
16.1.1 - Carta enderecada a Comissdo Permanente de Licitacdes de Obras/CPLO, em papel timbrado da
empresa, contendo: nome, endereco, nimero da Concorréncia Publica, conforme modelo (Anexo V),
devidamente assinada pelo representante legal da licitante, relacionando ainda, os seguintes itens:
a) Preco global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de execucdo dos servigos;

c) Prazo de validade da Proposta, que devera ser de no minimo de 60 (sessenta) dias.

d) A empresa devera indicar, em sua Proposta de Pregos, 0 Banco, Agéncia e nimero da Conta
Corrente, onde serdo creditados 0s respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste certame.

16.1.2 - Planilha Orcamentaria baseada nos projetos executivos, especificacdes e exigéncias constantes
deste Edital, constando:

a) Unidade, Quantitativos, Precos Unitarios, Subtotais e Totais;

b) Especificacdo clara dos servicos a serem executados de acordo com a Planilha do érgao
requisitante;

c) Nos pregos unitarios propostos e apresentados na Planilha Orgamentaria pela licitante, deverdo
estar computados todas as despesas necessarias, inclusive custo de materiais, de transportes, de
instalacdes, depreciacGes, mdo-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneracdes, etc.,
que constituirdo a Unica, exclusiva e completa remuneragdo dos servigos;

d) Nos itens considerados como verbas globais, podera, a critério da Comissdo de Licitacdo, e
surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento especifico do item, para melhor
analise;

e) Serd exigida das proponentes a apresentacao:

e.1) Das composic¢des unitérias de custos de todos os itens, cujo valor de cada item devera ser
idéntico ao langado na Planilha Or¢amentaria apresentada pela empresa; e
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e.2) Composicao do BDI: O BDI a ser utilizado ndo podera apresentar indice superior aquele
praticado pelo CBM/RO, que no caso em tela é de 27,22% (vinte e sete virgula vinte e dois
por cento), os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo por se constituirem tributos
de natureza direta e personalissima.

f) As planilhas de precos e cronograma de execucdo do objeto desta licitacdo, constantes da proposta
comercial, deverdo ser rubricadas/assinadas por representante legalmente credenciado com registro
atualizado no conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), observando o contido na Lei n°
5.194, de 24.12.66 e nas resolugdes n°218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (CONFEA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR,;

g) As LICITANTES deverdo apresentar as PLANILHAS DE PRECOS, em 02 (duas) vias, sendo
uma original e uma c6pia em CD e/ou Pen Drive, gravadas na versio “Microsolf Office Excell —
97/2003” em fonte minima tamanho “10”, para efeito de conferéncia das propostas pela CPLO, a
auséncia da copia em CD e/ou Pen Drive ndo implica na desclassificacdo da Proposta Comercial;

h) A exigéncias contidas na alinea “e” deste item n&o constitui objeto de DESCLASSIFICACAO
de proposta, porém é obrigatoria apresentacao de todas as composi¢des unitarias de custos. Havendo
erro a licitante ser4 convocada a qualquer tempo para proceder com as corre¢Bes, sobpena de
sangdes previstas na Lei 8.666/93. As corre¢des ndo poderdo ensejar alteracdo no valor original da
Proposta.

16.1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

a) Distribuicdo das Etapas ou Servicos ao longo do prazo de Execugéo.
b) Valores da Etapa de Execugdo ao longo do tempo.

c) Percentuais Parciais e Percentuais Acumulados.

d) Acumulado Mensal e Acumulado Geral.

| 17 O PROCEDIMENTO LICITATORIO E DO JULGAMENTO |

17.1 - A presente licitacdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos:

a) Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa 4 HABILITACAO DOS
CONCORRENTES, e sua apreciacao;

b) Devolucdo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas,
desde que ndo tenha havido recurso ou ap6s sua denegacao;

c) Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorridoo
prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apés o julgamento dos
recursos interpostos;

d) Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com 0s
precos correntes no mercado ou fixados por érgdo oficial competente, ou ainda com o0s constantes do
sistema de registro de precos, 0s quais deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

e) Julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliacdo constantes do edital,
considerando a preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequena porte em
conformidade com o Art. 44 § 1° e Art. 45, 1,11 e 111 da Lei Complementar 123/2006;

f) Terd os atos filmados e gravados (audio/video), ficando estes disponiveis no site da SUPEL por um
periodo minimo de 02(dois) anos, Lei 4287/2018/R0O.

17.2 - A Comissdo, se julgar necessario ou conveniente, poderd marcar novas reunides para prosseguimento e
apreciacao das Propostas, quando necessariamente, havera o recolhimento e rubrica pelos representantes legais das
licitantes, das Propostas ainda ndo apreciadas.
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17.3 - A abertura dos envelopes serd sempre realizada em ato publico, do qual se lavrara Ata Circunstanciada,
assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes.

17.4 - E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, proceder & promocao de diligéncia ou verificacdes,
destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo.

17.5 - Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as Propostas de Precos, ndo mais cabe desqualificar as licitantes
por_motivos relacionados com o item 15, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o

julgamento.

17.6 - O julgamento das Propostas sera objetivo, devendo a Comisséo, realiz&-lo em conformidade com os critérios
previamente estabelecidos no Ato Convocatdrio e de acordo com os fatores exclusivamente contidos noEdital.

[ 18 DO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ]

18.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (01) - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

18.1.1 - Encerrado o prazo para o recebimento das propostas, procedera a Comissdo Permanente de
Licitagdes de Obras - CPLO, a abertura dos Envelopes (01) - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, na
presenca dos representantes legais das empresas proponentes, as 09h do dia 04 de maio de 2023,n0
endereco mencionado no subitem 3.1, obedecendo & seguinte ordem de trabalho:

a) ldentificagdo pessoal do(s) representante(s) legal(is) ou prepostos das empresas proponentes. Serdo
admitidos no maximo 02 (dois) representantes por empresa.

b) Néo sera permitido em nenhuma hipotese, o credenciamento de uma mesma pessoa, para representar
mais de uma empresa no mesmo certame licitatorio.

c¢) Por ocasido da abertura dos envelopes contendo a Documentagdo de Habilitacdo, serdo anunciadas as
empresas participantes e outros dados que a Comisséo julgar conveniente.

18.2 - APRECIACAO DA DOCUMENTAGCAO

18.2.1 - A Comisséo de Licitacdo, no ato do exame da documentacdo apresentada, considerara, além da
absoluta indispensabilidade da presenca de todas as pecas e dados exigidos, sem 0 que sera a proponente de
pronto inabilitada, a suficiéncia das informac@es oferecidas, a autenticidade e a validade dos documentos
incluidos e a bastante demonstracdo da Capacidade Juridica, da Capacidade Técnica, da ldoneidade
Financeira e da Regularidade Fiscal da ofertante, na conformidade dos indicadores definidos neste Edital.

18.3 - HABILITACAO DOS PROPONENTES

18.3.1 - Apenas serdo considerados habilitados os proponentes que, a vista das documentacOes
apresentadas, satisfacam a todas as condicdes fixadas neste ato convocatério e pegas que o integram.

18.4 - PROCLAMAGCAO DO RESULTADO DA HABILITACAO

18.4.1 - Apds a andlise e julgamento pela Comissédo, se proclamara o resultado da habilitacdo no final da
prépria sessdo inaugural do certame, caso prefira proceder de pronto a apreciagdo necessaria, ou em sessao
posterior, que para tal fim designar.

18.4.2 - Apo6s a fase de habilitacdo, ndo mais cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

18.4.3 - Osenvelopes contendo as Propostas de Precos (quando for o caso) das empresas INABILITADAS
ficardo disponiveis para retirada pelos representantes legais das licitantes, pelo periodo de 15 (quinze) dias
apos a abertura dos envelopes da fase subsequente. Apds esse periodo, ndo havendo interesse por parte das
empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob guarda da Comissao, estes, serdo destruidos.
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[19 DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PRECOS ]

19.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (02) - PROPOSTA DE PRECOS

19.1.1 - Proclamado o resultado da fase anterior, sem interposicéo de recursos, ou apos sua denegac¢ao, serdo
abertos os envelopes de Propostas de Precos, apresentando-se seus conteldos aos representantes das
interessadas para vistas, juntamente com a Comissao, quando se passara a analise e julgamento das mesmas.

19.2 - DESCLASSIFICACAO DA (S) PROPOSTA (S)

19.2.1 - Examinados os contetdos das Propostas de Precos pela Comissao, serdo consideradas
desclassificadas aquelas que:

a) As propostas com valores unitarios e/ou global proposto para 0s servicos sejam
manifestamente excessivos ou inexequiveis serdo desclassificadas.

b) Serdo considerados manifestamente inexequiveis, as propostas que apresentem nos termos da
Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores):

b.1) Valor orcado pela administraco;

b.2) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50 % (cinquenta por
cento) do valor or¢ado pela administracdo, ou;

c) Serdo consideradas excessivas, aquelas propostas cujos valores unitarios sejam superiores aos
estabelecidos na planilha orcamentéria, bem como, aquelas cujo valor global ultrapasse R$
405.034,33 (quatrocentos e cinco, mil trinta e quatro reais e trinta e trés centavos). Lei
8.666/93 - Art. 48, paragrafolll.

d) Ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, bem como as que nédo
apresentarem a cotacdo de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que estiverem com
quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes da planilha.

e) As propostas que apresentarem omissOes, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de calculo,
precos unitarios simbalicos, irrisorios, de valor zero ou comprovadamente incompativeis com os
praticados no mercado, distor¢Ges significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos ndo
se mostrarem satisfatorios, tendo em vista os indicadores para avaliacdo, determinados e
estabelecidos neste Edital, bem como aquelas que ndo atenderem ao art. 48 da Lei 8.666/93.

) Que ndo apresentarem todos os itens da Planilha Orgamentaria.

g) As que apresentarem precos unitarios superiores, quantitativos superiores ou inferiores
aos constantes na Planilha Orcamentaria disponibilizada pela Administracdo Publica.

h) Quando o licitante apresentar preco considerado inexequivel a Administracdo Publica
devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

19.3 - CORRECAO ADMISSIVEL

19.3.1 - Nos casos em que a Comissdo constatar a existéncia de erros numéricos nas Propostas de Pregos,
sendo estes ndo significativos, proceder-se-a as corre¢fes necessarias para a apuracdo do preco final da
Proposta, obedecendo as seguintes disposicdes:

a) Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerd este Ultimo e desde que as correcdes necessarias para
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adequac&o desta, estejam previstas neste item.

b) Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comissdo procedera a correcdo dos subtotais, mantidos 0s pre¢os unitarios constantes
das propostas, ndo permitido onerar o valor da proposta.

c) Incorrecdo nos somatorios, admitidos, desde que ndo significativos e a proposta sendo
vencedora, cabera a retificacdo também do cronograma fisico-financeiro com a correspondente
adequacéo.

19.4 - CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

19.4.1 - As propostas de pre¢os serdo analisadas, conferidas, eventualmente corrigidas e classificadas por
ordem crescente dos valores.

19.4.2 - Para efeito de julgamento das Propostas de Precos classificadas, serd utilizado o critério de
MENOR PRECO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor prego final
apurado para a execucdo da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas
apresentadas.

19.4.3 - Julgamento e classificagdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
edital, considerando a preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte em
conformidade com o Art. 44 § 1° e Art. 45, I, Il E 111 da Lei complementar 123/2006 e alteracdes;

“Art. 44. Nas licitagdes serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia
de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1° Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superioresa proposta mais bem classificada.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:

| - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

I - ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso | do caput deste artigo, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadremna hip6tese dos 88 1° e 2° do art. 44
desta Lei Complementar, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;

Il - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§
1°e 2° do art. 44 desta Lei Complementar, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta. ”.

19.5 - CRITERIO DE DESEMPATE

19.5.1 - No caso de empate entre as Propostas de menor prego, sera apurada a vencedora através de sorteio,
em ato publico a ser procedido pela Comissdo de Licitacdo, em conformidade com o § 2°, do art.45 da Lei
Federal n°. 8.666/93.
““§ 2° No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ap0s obedecido o disposto
no § 2°do art. 3° desta Lei, a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio,
em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer
outro processo.”.

Auv. Farquar, n° 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira - Ed Pacads Novos - 2° andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO — Fone: (69) 3212-9263.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITACOES

RONDONIA Proc. Adm. n® 0004.078078/2022-13

Governo do Estado CP n°001/2023/CPLO/SUPEL/RO
Pagina 19 de 50

[ 20 CLASSIFICACAO FINAL

20.1 - Proclamado o resultado final da licitagdo, promovera a Comissdo de Licitacdo, a remessa dos autos a
autoridade competente com vistas a deliberacéo final, dando ciéncia a empresa melhor classificada e promovendo
a sua divulgacéo.

[ 21 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO OBJETO

21.1 - Apds a deliberagdo final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, proceder-se-a a
homologacdo do procedimento licitatério e adjudicacdo do objeto a proponente vencedora, com posterior
divulgagéo na Imprensa Oficial do Estado.

[22 ACONTRATACAO

22.1 - CONVOCAGAO E CELEBRAGAO DO CONTRATO

22.1.1 - Oficialmente convocada pela Administragdo com vistas a celebracdo do Termo Contratual, é dado
a adjudicatoria o prazo de méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, ap6s a notificacdo, pela CBM/RO para
no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.

22.2 - NAO ATENDIMENTO A CONVOCACAO

22.2.1 - E facultado & Administragio, quando o convocado ndo assinar o Termo do Contrato no prazo e
condic@es estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo nas condicGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, e assim
sucessivamente ou revogar a licitagao.

22.3 - INSTRUMENTO E CONDICOES DE CONTRATO

22.3.1 - O Contrato a ser celebrado com a adjudicatéria observara rigorosamente as condi¢des estabelecidas
neste Edital, resguardadas as disposi¢oes regulamentares do Termo Contratual Padrdo do Estado (Anexo VI).

22.4 - GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO (ITEM 21 DO TERMO DE REFERENCIA)

22.4.1 Para assegurar a fiel execugdo dos compromissos ajustados, a Contratada deverd prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento da Ordem de Servigco ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes
modalidades previstas no art. 56, § 1° da Lei n°® 8.666/1993: Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida
pUblica; Seguro-garantia; ou Fianca bancaria.

. Se a opclo de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor serd depositado em conta
corrente especifica indicada pela Contratante para tal fim;

Il.  Se a opcéo de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econémico, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

I1l. Se a opcéo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianca bancaria, esta devera conter
expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execucao do contrato;

22.4.2 A fianca bancéria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no
Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho.

22.4.3 No caso de posterior alteragdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada, caso
necessario, a providenciar a complementacdo ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha
escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da notificacdo expedida
pelo CBM/RO.
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22.4.4 Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a
Administracdo notificara a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias Gteis a contar do
recebimento da notificacéo.

22.4.5 Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos
causados a Administragdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado tempestivamente até o Gltimo
dia do prazo. Nesse caso, serd indicado novo prazo a Contratada, o qual, se descumprido, acarretara a
aplicacdo da penalidade acima referida.

22.4.6 A garantia e seus reforcos responderdo pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela entrega
incompleta da obra ou dos servicos e por eventuais multas ou penalidades, independentemente de outras
cominacgdes legais.

22.4.7 Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a
Administracdo podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

22.4.8 Apos o recebimento definitivo da obra ou dos servigos a garantia prestada sera liberada ou restituida
a Contratada, de acordo com a forma de prestacéo:

I. O valor da caucédo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante
crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidacdo da despesa decorre da execucdo do
contrato;

Il.  Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianca bancaria serdo devolvidos ou
baixados na mesma forma como foram prestados.

22.5 - MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
22.5.1 - Nao serd permitido cotar preco a titulo de mobilizac&o e desmobilizacdo de canteiro de obras.
22.6 - EXTINQAO ANTECIPADA DO CONTRATO

22.6.1 - A Administracdo, a qualquer tempo, podera promover a extingdo antecipada do Termo
Contratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipéteses elencadas na Secéo V, Art. 78,
incisos | a XIl1, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteracdes.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagcdo, desde
que haja conveniéncia para a administracdo.

¢) Judicial, nos termos da legislacéo.
22.7 - DA ALTERACAO DOS CONTRATOS

22.7.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderdo ser alterados, devidamente justificados, conforme
Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

22.8 - RECEBIMENTO DO OBJETO (ITEM 12 DO TERMO DE REFERENCIA)

22.8.1. O recebimento dos servicos serd efetuado por uma Comissdo de Fiscalizagdo, Entrega e
Recebimento, integrada por trés ou mais engenheiros do CBMRO, nomeada pelo Comandante Geral para
tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa, observando as disposigdes contidas no
Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alteracdes.

22.8.2. No caso do recebimento provisoério, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao da Contratada quanto a concluséo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do prazo de
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60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisério. Em se dando ao recebimento carater provisorio, 0
qual ndo excedera 15 (quinze) dias, 0 CBM/RO, podera exigir os reparos e substituicdes convenientes,
consignando-se 0s motivos.

22.8.3. O recebimento provisorio e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstanciado, e sera emitido
tanto pela equipe de técnicos da fiscalizacdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme atribuices
constantes na Instrugdo Normativa n® 01/2020/CGE-GAP.

23 DOS PRAZOS |

23.1 - PRAZO DE EXECUCAO:

23.1.1 - Sera de 90 (noventa) dias corridos, conforme indicado no cronograma fisico-financeiro, contado
a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

a) Entende-se como prazo de execucdo, o tempo em dias corridos necessarios para a efetiva
concluséo dos servigos, bem como, para a realizacdo de todos 0s testes e ensaios pertinentes.

23.2 - PRAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO:

23.2.1 - Ser& de 120 ( cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico
pela CONTRATADA.

23.3 - PRAZO DE INICIO:

23.3.1- O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem
de Servigo.

23.4 - DA PRORROGACAO DOS PRAZOS
23.4.1- O prazo a que e refere o subitem 23.2 podera ser prorrogado, desde que solicitado a autoridade
competente, num prazo 15 (quinze) antes do término Contratual, comprovada a justa causa ou motivos de forca

maior, devidamente justificados.

23.5 - OUTROS PROCEDIMENTOS

23.5.1- Na hipotese da Administracdo ndo assinar Contrato com a empresa ou com outra, na ordem de
classificacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

24 CONDICOES DE PAGAMENTO (ITEM 16 DO TERMO DE REFERENCIA) |

Av.

24.1. O pagamento seré efetuado ap6s a entrega por parte da contratada de todas as suas obrigacOes, contados da
data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e aceitos os servicos pela
fiscalizagdo do CBM/RO, que conferird e atestara a sua execu¢do em conformidade com a Planilha Or¢amentéria
- Sintética e Planilha Orcamentaria - Cronograma Fisico Financeiro.

24.2. 0 art. 6° da Lei n°8.666/93 define o regime de execucao de empreitada por preco global como uma forma de
execucdo indireta, na qual se contrata com terceiros a execucgao da obra ou do servico por preco certo e total. Nesse
regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa da obra concluida e ndo por medi¢des mensais dos
servicos efetivamente realizados, como esté previsto no contrato em comento.

24.3. Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administracdo Publica, pois é imprescindivel
que exista concluséo de etapas da obra para a efetivacdo do pagamento respectivo.

24.4. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria e dep6sito em conta bancéria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
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devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribui¢des elencadas nas disposi¢des determinadas pelos 6rgdos fiscais ¢ fazendarios, em conformidade com
as legislaces e instrugdes normativas vigentes;

24.5. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagao,
devendo conter em seu corpo a descri¢do do objeto, a indicacdo do nimero do contrato e da conta bancaria da
Contratada.

24.6. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certiddes
gue atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do
INSS e aos Débitos Trabalhistas.

24.7. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administragdo Contratante, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo monetéria, a ser calculada entre a data limite para o pagamento e o efetivo
adimplemento da parcela, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =N x VP x I, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga

I = Indice de compensac&o financeira, assim apurado:

I = (TX/100)/365 1 = ...............

TX =Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA

24.8. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
aquela sera devolvida a Contratada para as necessarias corre¢oes, com as informacdes que motivam sua rejeicao,
e o pagamento ficard pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacédo ou apresentacao de novo documento fiscal nio acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

24.9. A Administracdo ndo pagard, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que
lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo institui¢des financeiras, a exce¢do de
determinacdes judiciais, devidamente protocoladas no érgao;

24.10. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela contratada, de
prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

25 REAJUSTAMENTO E ATUALIZAGCAO MONETARIA (ITEM 17 DO TERMO DE REFERENCIA

25.1. O preco contratado da obra permanecerd irreajustavel durante 12 (doze) meses, apds o que podera ser revisto
com base na legislacdo atinente ao caso (Lei n°.10.192/01)

25.2. A data-base da planilha orcamentaria estimativa é OUTUBRO/2022 e serve como orientacdo
aos licitantes. Esta serd a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de Reajuste do Edital.

25.3. Os precos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < indice Nacional da Constru¢do Civil, coluna 35>,
fornecidos < Fundacédo Getllio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que devera
ser 0 mesmo <do orgamento preestabelecido>, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n® 10.192, de 14/02/01, sendo o
indice inicial referente ao més <do Orcamento>.

25.4. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso 0
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme
cronograma fisico aprovado.

25.5. Os reajustes dos pregos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:
R= (li-lo) x v, onde:
R=valor da parcela de reajustamento procurado.
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lo= indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deu origem ao contrato.
li= indice de preco referente a0 més de reajustamento.
V= valor a prec¢os iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustados.

25.6. Os servicos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerardo direito a reajuste
ou atualizacdo monetéria.

25.7. Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

25.8. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsao de execucdo no cronograma esteja além da
data-base considerada.

25.9. Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancérias e dnus semelhantes.

25.10. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que nédo
estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

25.11. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia
calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

25.12. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa mais ser
utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

25.13. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

[ 26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (ITEM 24 DO TERMO DE REFERENCIA) J

26.1. A CONTRATADA, em razdo de inadimpléncias, inclusive os referentes ao retardamento na execucao dos
servicos, salvo se ensejada por motivo de forga maior, caso fortuito, fato da administragdo ou sujeito imprevista,
submeter-se-& as sancdes indicadas no capitulo 1V, secdo Il (SancGes Administrativas), da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993:

e Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

26.2. Sem prejuizo das san¢bes cominadas no art. 87, I, 111 e 1V, da Lei n® 8.666/93, pela inexecucéo total ou
parcial do contrato, a Administracdo poderd, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada, multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

26.3. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar
situacdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela adjudicada.

26.4. Multa de mora de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de bens ou execucgéo
de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, limitada ao percentual maximo de
10,00% (dez por cento).

26.5. A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber
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do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia Uteis, contados de sua intimagao, para efetuar o pagamento
da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia, quando houver.
Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao 6rgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa, podendo, ainda a Administracdo proceder a cobranga judicial.

26.6. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a adjudicataria ou CONTRATADA da reparacdo dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar & Administracao.

26.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderd ainda a licitante se sujeitar a Declaracdo de
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na legislacdo vigente.

26.8. A san¢do denominada “Adverténcia” s6 tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves,
assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo, cabivel
somente até a segunda aplicacdo (reincidéncia) para a mesma infracdo, caso ndo se verifique a adequacao da
conduta por parte da Contratada, ap6s o que deverdo ser aplicadas san¢des de grau mais significativo.

26.9. Sdo exemplos de infracdo administrativas penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993:
a) Inexecugdo total ou parcial do contrato;
b) Apresentacdo de documentacao falsa;
¢) Comportamento inid6neo;
d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Termo de Referéncia ou no Contrato.

26.10. As sancdes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da Contratada, conforme infragdo cometida e prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.

26.11. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a
tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacdes previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que
surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU X'ti')‘T

01 Execqtar aentrega inco_mpleta, palia_tivo substitutivo como por caréte_r permanente, 02 0,4% por
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia. dia

02 Recusar-se a executar as_determinagﬁes feitas pela FISCALIZACAO, sem motivo 04 1,6% por
justificado; por ocorréncia. dia

03 Susper_wder ou interromper, sa_I\{o por motivo de forga maior ou caso fortuito, os 05 3,2% por
fornecimentos dos bens adquiridos. dia

04 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 05 3,2% por
ocorréncia. dia

05 Permitir sitqagéo que criea possibilidade ou cause danos fisico, lesdo corporal ou 06 4,0% por
consequéncias letais; por ocorréncia. dia
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06 Inexecucdo total do contrato. 10 10 %
Para os itens a seguir, deixar de:
0,
07 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01 O,Zd/?apor
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos 0,2% por
08 ; i X o 02 X
estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorréncia. dia
0,
09 Ressarcir o 6rgéo por eventuais danos causados por sua culpa; 02 0,4d/;>apor
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus anexos, mesmo que
~ . A - 0,8% por
10 nao previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pela| 03 dia
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO, por 0,8% por

11 . )
ocorréncia. dia

(*) Incide sobre a parte inadimplida.

26.12. As sangdes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

26.13. Ap6s 30 (trinta) dias da falta de execucdo do objeto, serd considerada inexecugdo total do contrato, o que
ensejara a rescisao contratual.

26.14. As sangdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se
enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e
comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

26.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

26.16. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao
licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo
do contrato decorrente desta contratagdo:

I. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de tributos;

I1. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao.

[ 27 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA |

27.1.CONFORME ITEM 20.2. DO PROJETO BASICO;

| 28 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE |

28.1 - CONFORME ITEM 20.1.D0 PROJETO BASICO;

[29. DA SUBCONTRATACAO

29.1 — CONFORME ITEM 18 DO PROJETO BASICO;

| 30 DISPOSICOES GERAIS |

30.1. Sem prejuizo do carater publico de todos os atos do procedimento licitatério, ndo se admitira, durante a
andlise de cada proposta, a interferéncia de pessoas estranhas a Comissdo de Licita¢fes, a qualquer titulo que seja
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ressalvada a hipétese de requisicao, pela propria Comissdo, do concurso de peritos visando ao exame de dados,
informacgdes ou documentos.

30.2. A Administracdo, a qualquer tempo, antes da data de apresentagdo das documentagfes e das propostas das
ofertantes, poderd proceder a alteragdes concernentes a esta licitacdo, por sua iniciativa, fornecendo o
correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o
caso, adiar a data do recebimento das documentacdes e propostas.

30.3. As despesas de elaboragéo das propostas para este certame licitatorio serdo de exclusiva responsabilidadeda
ofertante, ndo Ihe sendo assegurado proclamar qualquer indenizacdo da Administragdo.

30.4. As omissdes porventura existentes neste Edital, serdo sanadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes de
Obras — CPLO, da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, do Governo do Estado de
Ronddnia, observadas as disposicOes legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos
6rgdos que se constituirem fontes de recursos financiadores.

30.5. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, serd dado conhecimento de quaisquer
impugnacdes ou pertinentes pedidos de esclarecimento de duvidas e suas respectivas respostas, que passardo a
integrar o presente ato convocatorio.

30.6. A Administracdo Publica se reserva o direito de:

30.6.1. Anular, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecerescrito e
devidamente fundamentado; ou

30.6.2. Revogar, a juizo da Administracdo, ser for considerada inoportuna ou inconveniente aointeresse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, ou;

30.7.Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitacdo, o seguinte:

32.7.1 A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao deindenizar,
ressalvado o disposto no paragrafo Gnico, do art. 59, da Lei 8.666/93;

32.7.2 A nulidade do procedimento licitatério induz & do empenho, ressalvado o disposto na condicdo
anterior;

32.7.3 No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a ampladefesa.

32.7.4 Somente serd permitido aditivo, até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal n°.
8.666/93.

30.8. As notificagdes necessarias relativas a esta licitagdo, bem como a divulgacgao de resultados de cada fase,
poderao ser procedidas via protocolo ou por meio de fax, em nimero fornecido pela empresa, sendo o comprovante
de transmissdo anexado aos autos, ou ainda através de publicacdo no Diério Oficial doEstado.

30.9. Havendo divergéncias contidas no Edital e em seus anexos, prevalecera pela ordem, o Edital, em seguida,
o Termo de Referéncia, a Minuta do Contrato e, por Gltimo, os demais anexos, que sdo partes integrantes do Edital,
em conformidade com o disposto no artigo 40, § 2°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

30.10. A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondénia, serd considerada domicilio desta Licitagéo e foro
competente para dirimir quaisquer dividas referentes a licitacdo e procedimentos dela resultantes.

30.11. A simples entrega dos envelopes por parte da empresa participante, traduz pleno conhecimento, bem como
implica na aceitacdo de todas as condi¢des estabelecidas no presente edital.

30.12. Observar os Critérios de Sustentabilidade previsto nos termos do art. 7°, inciso I, do Decreto Estadual n°
21. 264/2016 e art. 1°, 11, da IN 05/2017/MPOG.
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30.13. Considerando a Lei Estadual n. 4.007 de 28 de margo de 2017 que prevé a aplicagdo do juizo arbitral
previsto na Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129, de 2015, o Gestor da
Pasta quando optar pela arbitragem como método de resolucdo de litigio, devera se atentar as referidas leis.

[31 ANEXOS )

31.1. Integram esta Concorréncia Publica, os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO, PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA
FISICO E FINANCEIRO
ANEXO lI CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ANEXO lII TERMO DE COMPROMISSO
ANEXO IV MODELO DE RELAGAO E DECLARAGAO DE DISPONIBLIDADE
ANEXO V MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO VI MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VII MODELO DE FIANGCA BANCARIA
ANEXO VIII MODELO DE SEGURO GARANTIA
ANEXO IX MODELO DE COMPOSIGCAO DO BDI
ANEXO X MODELO DE DECLARAGAO DE EPP/ME
ANEXO XI DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE CONTRATAGAO DE PESSOAS
PRESAS OU ENGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
ANEXO XiIlI DECLARAGAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME

SEMIABERTO OU EGRESSAS APTAS AO TRABALHO

Porto Velho/RO, 31 de marco de 2023.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da CPLO/SUPEL
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ANEXO |
Projeto Bésico
(1D 0037006868)

Planilha orcamentaria
(1D 0028645624)

Cronograma fisico-financeiro
(1D 0037005497)

Minuta de Contrato
(1D 0037006979)
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ANEXO Il (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Local e data:
A ~ ~
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS - CPLO
PORTO VELHO - RO.

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023/CPLO/SUPEL/RO.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames Editalicios, utilizamo-nos da presente, para submeter a apreciagdo
de V. Sas. os documentos abaixo relacionados, necessarios para a licitacao referenciada:

- (DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Na oportunidade, credenciamos junto @ CPLO, 0 SI. ..cccccvivvivvviivciiene e , Carteira de
Identidade n°. ........c..cceeeinee , Orgéo Expedidor................ , a0 qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive
para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais
atos no presente processo licitatério.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa
e nossa plena concordancia com as condic¢fes constantes no presente Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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A

ANEXO 11l (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS - CPLO
PORTO VELHO - RO.

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os servicos de que trata o Edital da
CONCORRENCIA PUBLICA n°. 001/2023/CPLO/SUPEL/RO pelos precos constantes da nossa PROPOSTA
DE PRECOS — ENVELOPE “2”, e de acordo com os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital.
Declaramos, ainda que:

a)

b)

f)

9)

h)

Temos conhecimento da area destinada a execucdo dos servigos, bem como das condi¢des e do grau de
suas caracteristicas e dificuldade, ndo procedera reclamagdes futuras advindas de dificuldades técnicas nao
detectadas para 0 cumprimento das obrigagdes do objeto desta Licitagdo

Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, INEXISTEM fatos impeditivos para sua
habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
E que o Sr.:(indicar nome, n ° de documento e qualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui
apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual
se refere esta proposta e que 0 mesmo nado possui vinculo com o governo do Estado de Ronddnia.

Estamos cientes e declaramos PLENA SUBMISSAO as condicdes e exigéncias deste Edital, em todas
as fases da licitacdo.

Declaramos a ASSUNCAO de responsabilidade pela execugdo dos servicos e sujeicdo as condicdes
estabelecidas no presente Edital.

RECONHECEMOS o direito da Administracdo Publica de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo dos servicos mediante o0 pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja executados, na forma da
Lei.

CONCORDAMOS em firmar o contrato para execucdo dos servicos relacionados na presente proposta
pelos respectivos pregos se para isso formos notificados pelo GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA.

Declaramos sob as penas da lei, que NAO UTILIZAMOS em nosso funcional a méo-de-obra de
menores, nas idades e condigdes elencadas no inciso XXXI11, Art. 7° da Constituicdo Federal, em
conformidade com a Lei n°. 9.854, de 27/10/99.

Declaramos que CUMPRIREMOS fielmente as disposicbes concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento organizacional, que
respaldam a implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga dos processos,
nas condicdes e no meio ambiente de trabalho na industria da constru¢éo.Art. 12, inciso | e VI da Lei
8.666/93.

Porto Velho, em de de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

(timbre/identificagdo da empresa)

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacdo na licitacgdo da CONCORRENCIA
PUBLICA Ne. / , Que caso seja vencedora do certame, as instalagdes, 0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para execucdo dos
servicos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr.:(indicar nome, n ° de documento e gualificacdo
profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e sera 0

responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que 0 mesmo ndo possui vinculo com o governo
do Estado de Ronddnia.

INSTALACOES:
QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:
QUANT DISCRIMINACAO MARCAéMODEL ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO
QUANT. QUALIDFICACAO LOTACAO

NOME DA EMPRESA
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA

Obs: Os quadros acima deverdo ser preenchidos com observancia a relagdo minima fornecida pelo CBM/RO, ou
ainda, na auséncia desta, de acordo com projeto apresentado pela empresa para execucdo da obra, em

quantidades e qualidades essenciais a garantia do cumprimento das obrigagdes caso a empresa seja vencedora
do certame.
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ANEXOV

CARTA PROPOSTA (modelo)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCOES DE OBRAS - CPLO
PORTO VELHO - RO.

Referéncia;: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023/CPLO/SUPEL/RO
Aberturg: .......... de ... de 2023.
Horas: AS .............. horas.

Senhor (a) Presidente,

Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitagcbes de Obras/CPLO, da Superintendéncia Estadual de
Compras e Licitacdes/SUPEL., nossa Proposta em anexo, referente a Licitagdo em epigrafe, objetivando a
execucdo dos servicos:

Nossa Proposta tem preco global fixado em R$......... R ), compostos e irreajustaveis de acordo com
exigéncias do Edital. O prazo para execucao dos servicos é de ...... [ ) dias corridos, contados da ordem
de servigos. O prazo de validade de nossa proposta é de ........ (......) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicfes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI (1D 0037006979)
Modelo Minuta de Contrato (Dados do Contrato)

MINUTA

CONTRATO N° /PGE — 2022
CONTRATO QUE CELEBRAM O ESTADO DE
RONDONIA, ATRAVES CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA DE UM
LADO, E, DE OUTRO, A EMPRESA

, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da Corpo de Bombeiros Militar de Rondénia
(CBMRO), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.603.612/0001-02, com sede na Avenida Campos Sales, 3254, Bairro
Olaria, na cidade de Porto Velho /RO, neste ato representado pelo Comandante Geral CEL BM NIVALDO DE
AZEVEDO FERREIRA, portador do CPF/MF sob o n°

Fkk Fkk xkkx* na forma prescrita no Art. 39, § Unico da Lei complementar n® 827 de 15 de julho 2015;

CONTRATADA: , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,com
0 endereco , Bairro, :
Municipio, . Estando a referida Empresa aqui representada por
, portador do CPF/MF n° , de acordo com o

documento as fl. ;
Os contratantes resolvem celebrar o presente contrato de servico, mediante a CONCORRENCIA PUBLICA
(modalidade de TOMADA DE PRECOS, no regime de empreitada por PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO,)
N° 000/2022/CBMRO, o qual se regera pelas disposicdes da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual n°.
2414 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do Processo Administrativo n® 0004.078078/2022-13, ao
Edital e seus anexos e a proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato trata da Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO
DA CALCADA DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CBMRO, no municipio de Porto Velho/RO, AV.
ENGENHEIRO ANYSIO DA ROCHA (ANTIGA ESTRADA DA PENAL), 4286 - FLODOALDO PONTES
PINTO.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. A CONTRATADA devera comparecer no CBMRO, para assinatura e recebimento da Ordem de Servigos, no
prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocagdo, sob pena de aplicagdo de multa prevista
neste Instrumento de Contrato.

2.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, a contar do recebimento da ordem de servico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. O recebimento dos servicos serd efetuado por uma Comissdo de Fiscalizacdo, Entrega e Recebimento,
integrada por dois ou mais engenheiros do CBMRO, nomeada pelo Comandante Geral para tal finalidade
acompanhados do Responsavel Técnico da empresa, observando as disposi¢des contidas no Edital e nos Artigos de
73 a 76 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alteragdes.

3.2.  No caso do recebimento provisoério, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicacdo da
Contratada quanto a concluséo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
do recebimento provisério. Em se dando ao recebimento carater provisdrio, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, o
CBM/RO, podera exigir os reparos e substituicdes convenientes, consignando-se 0s motivos.

3.3. O recebimento provisorio e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstanciado, e sera emitido tanto pela
equipe de técnicos da fiscalizagdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme atribui¢fes constantes na Instrugédo
Normativa n° 01/2020/CGE-GAP.

4. CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA

4.1. PRAZO DE EXECUCAO: Sera de 90 (noventa) dias corridos, conforme indicado no cronograma fisico-
financeiro, contado a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

4.2. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Seréa de 120 ( cento e vinte) dias corridos, contadosa partir do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados para tal prorrogacéo.

5. CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO
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5.1. A fiscalizacdo do Contrato serd exercida por representantes designados pela autoridade competente do
CBMRO, aos quais competird dirimir davidas que surgirem no curso da prestacdo dos servigcos, executar o
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato resultante desta licitacdo e registrar em relatério todas as ocorréncias,
deficiéncias, irregularidades ou falhas porventuraobservadas na execu¢do dos servicos e terdo poderes, entre outros,
para notificar a contratada, objetivando sua imediata correcdo e de tudo dardo ciéncia a administracdo do CBMRO,
conformea Lei Federal n° 8.666/1993.

5.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Bes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta ndo implica em corresponsabilidade do
CBMRO, ou de seus agentes e prepostos.

5.3. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspecao, verificacao e controle
a serem adotados pela Contratante.

5.4. Todos os trabalhadores terdo constante acompanhamento e fiscalizacdo da parte contratante através de no
minimo 02 (dois) servidores devidamente designados para este fim, de forma a constatar se 0s servigcos estdo de
acordo com as necessidades e exigéncias contidas dentro do PROJETO BASICO.

5.5. A fiscalizacdo podera ordenar a suspensao da obra ou servico, sem prejuizo de outras sangdes a que esteja a
contratada e sem que tenha direito a qualquer indenizacdo, sempre que haja qualquer defeito essencial em execucdo
de servico ou material ou utilizado na obra.

5.6. Podera também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que apresente comportamento
inconveniente, demonstre incompeténcia para execucgao das tarefas, ou comprovagdo habitos de conduta nocivos a
boa administracdo do canteiro, qualquer que seja o vinculo entre este elemento e a contratada.

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

6.1. O preco estimado para realizacdo desta Contratacdo de servico e Aquisicdo de Materiais paraa construcao é
de R$ 405.034,33 (quatrocentos e cinco mil trinta e quatro reais e trinta e trés centavos).

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condic8es contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem nas obras, decorrentes de modificacdes de quantitativos, projetos ou especificacdes, até o limite previsto
no artigo 65, paragrafo primeiro da Lei 8.666/1993.

7. CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para assegurar a fiel execucdo dos compromissos ajustados, a Contratada deverd prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis ap6s o recebimento da
Ordem de Servico ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes modalidades previstas no art.

56, 8 1° da Lei n° 8.666/1993: Caucdo emdinheiro ou em titulos da divida publica; Seguro-garantia; ou Fianga
bancéria.

a) Se a opg¢do de garantia recair em caucdo em dinheiro, seu valor serd depositado em conta corrente
especifica indicada pela Contratante para tal fim;
b) Se a op¢do de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido soba forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliado pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) Se a opcdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianca bancéria, esta devera conter expressamente
a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execucdo do contrato;

7.2. A fianca bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para
ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho.

7.3.  No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada, caso necessario,
a providenciar a complementacdo ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo
fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da notificacéo expedida pelo Contratante.

7.4. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a Administracéo
notificard a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificagao.
7.5. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a
Administracdo, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado tempestivamente até o Ultimo dia do prazo. Nesse
caso, serd indicado novo prazo a Contratada, o qual, se descumprido, acarretard a aplicacdo da penalidade acima
referida.

7.6. Aqgarantia e seus reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela entrega incompleta
da obra ou dos servicos e por eventuais multas ou penalidades, independentemente de outras cominacdes legais.

7.7. Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a
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Administracdo podera convocé-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

7.8.  Apobs o recebimento definitivo da obra ou dos servigos a garantia prestada serd liberada ou restituida a
Contratada, de acordo com a forma de prestacéo:

a) O valor da caucéo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante crédito na
mesma conta corrente utilizada para liquidacdo da despesa decorre da execucdo do contrato;

b) Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianca bancaria serdo devolvidos ou baixados
na mesma forma como foram prestados.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

8.1. A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618
do Cddigo Civil Brasileiro.

8.2. E obrigacdo do CONTRATADO a reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo
em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cdédigo Civil) e o art. 12 da Lei
n° 8.078/90 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

9. CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

9.1. As medicBes dos servicos executados serdo realizadas, mensalmente, pelos Fiscais Técnicos deContrato,
acompanhado pelo Responsavel Técnico da Empresa.

9.2. As medicGes deverdo ser elaboradas para o periodo maximo de 30 (trinta) dias, sempre dentro do mesmo més.
9.3. A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL, sera medido por percentual da obra
executada, em conformidade com o estabelecido no ACORDAO N° 2622/2013 — TCU —Plenério.

9.4. A medicdo da Administracdo Local como um montante fisico mensal pode distorcer os pagamentos e levar ao
recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo da execuc¢do da obra. Para evitar tal
possibilidade, o0 TCU recomenda que o pagamento desteitem como uma proporcao da execugdo financeira dos demais
servicos da obra. Assim, se oconstrutor executou 9% do valor da obra em determinado més, por, por exemplo, tera
direito a9% do pagamento previsto contratualmente para a Administracdo Local.

9.5. Para tramitacdo das medicOes serdo exigidos os documentos e informag6es, conforme o que se segue:

9.6. Naprimeira medicao:

Inscrigdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) n°.................... ;

Comprovante de registro dos servidores no Conselho Profissional — Documento de

Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc (Autenticada) n°.................. ;

Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Responsavel Tecnlco e Fiscais da CBM/ROcom
comprovante de registro no Conselho proflssmnal Documento de Responsabilidade Técnica ART/RRT/etc
(Autenticada) N .......ccocvvveiereiie e

Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Medlco do Trabalho e Fiscais do CBM/RO;Certiddo negativa da
Fazenda Estadual;

Certiddo negativa da Receita Federal;

Certiddo da Divida Ativa da Unido; Certidao

negativa do INSS;

Certidao negativa municipal; Certiddo de

Regularidade do FGTS; Guia GPS INSS

(original/autenticada);

Guia GFIP INSS (original/autenticada);

Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

9.7. A partir da segunda medicao:

Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

Certidao negativa da Receita Federal; Certiddo

da Divida Ativa da Unido; Certiddo negativa do

INSS;

Certidao negativa municipal; Certiddo de

Regularizagdo do FGTS;

Recolhimento ISS Prefeitura;

Guia GPS INSS (original/autenticada); Guia
GFIP INSS (original/autenticada);

Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.
9.8. Pagamento
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9.9. 0 pagamento sera efetuado ap0s a entrega por parte da contratada de todas as suas obriga¢des, contados da
data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada,depois de medidos e aceitos o0s servicos pela
fiscalizacdo do CBM/RO, que conferira e atestard a sua execucdo em conformidade com a Planilha Orcamentaria
Sintética e Cronograma Fisico Financeiro integrante dos autos.
9.10. O art. 6° da Lei n°8.666/93 define o regime de execucdo de empreitada por preco global como uma forma
de execucdo indireta, na qual se contrata com terceiros a execugdo da obra ou do servigo por preco certo e total. Nesse
regime, o contratante deve realizar o pagamento por etapa da obra concluida e ndo por medi¢des mensais dos servigos
efetivamente realizados, como esta previsto no contrato em comento.
9.11. Essa forma de pagamento néo se coaduna com os interesses da Administragdo Pablica, poisé imprescindivel
que exista conclusdo de etapas da obra para a efetivagdo do pagamento respectivo.
9.12. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria e deposito em conta bancéria informada pela
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, medianteapresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retengdo na fonte dos tributos e
contribuicBes elencadas nas disposi¢des determinadas pelos 6rgéo fiscais e fazendarios, em conformidade com as
legislacGes e instrugdes normativas vigentes;
9.13. As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para
certificacdo, devendo conter em seu corpo a descricdo do objeto, a indicagcdo do nimero do contrato e da conta
bancéria da Contratada.
9.14. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente,das certiddes
que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS
e aos Débitos Trabalhistas.
9.15. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administracdo Contratante, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo monetéaria, a ser calculada entre a data limite para o pagamento e o efetivo
adimplemento da parcela, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=NxVP x I,

sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;VVP = Valor da

Parcela a ser paga

| = Indice de compensac&o financeira, assim apurado:

I =(TX/100)/365 | = ............. ”
TX =Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA
9.16. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,

aquela sera devolvida & Contratada para as necessarias corre¢des, com as informagdes que motivam sua rejeicéo, e
0 pagamento ficard pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou apresentacdo de novo documento fiscal ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.
9.17. A Administracdo ndo pagara, sem que tenha autorizacdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que
Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituicdes financeiras, a excecdo de determinacfes
judiciais, devidamente protocoladas no 6rgéo;
9.18. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela contratada, de
prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.
10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar, UG 15014,10.2.

PA 06 182 2103 1275.
10.3. Elemento de despesa: 4.4.90.51
10.4.  Fontes de recursos: 226 e 626
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
11.1. O preco contratado da obra permanecerd irreajustavel durante 12 (doze) meses, apds oque podera ser
revisto com base na legislacdo atinente ao caso (Lei n°.10.192/01);
11.2. A data-base da planilha orcamentéria estimativa € OUTUBRO/2022 e serve como orientacdo aos
licitantes. Esta serd a data-base para reajuste, observado o disposto na Clausula de Reajuste do Edital.
11.3. Os pregos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < Indice Nacional da Construgéo Civil, coluna 35>,
fornecidos < Fundacdo Getulio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano domés base da proposta, que devera
ser 0 mesmo <do or¢amento preestabelecido>, nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n°® 10.192, de 14/02/01, sendo o indice
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inicial referente ao més <do Orcamento>.
11.4. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme
cronograma fisico aprovado.
11.5. Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:
R=(li-lo/lo) * v
Onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado
lo= indice de preco verificado no més do orcamento que a proposta se referir e que deuorigem ao
contrato.
li= Indice de preco referente ao més de reajustamento.
V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustado

11.6. Os servicos ou obras que forem entregues com atraso imputdvel a contratada, ndo gerardodireito a reajuste
ou atualizacdo monetéria.

11.7. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.8. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronogramaesteja além da
data-base considerada.

11.9. Né&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

11.10. Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada,mas que nao
estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

11.11.  No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia calculada
pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

11.12.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

11.13.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES E PENALIDADES

12.1. A CONTRATADA, em razdo de inadimpléncias, inclusive as referentes ao retardamento na execucdo dos
servicos, salvo se ensejada por motivo de for¢a maior, caso fortuito, fato da administracdo ou sujeito imprevista,
submeter-se-& as sang¢des indicadas no capitulo 1V, secéo Il (San¢des Administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993: “Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato”

12.2. Sem prejuizo das san¢des cominadas no art. 87, I, 11l e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecucdo total ou
parcial do contrato, a Administracdo podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada, multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

12.3. Se a adjudicataria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar
situacdo regular na ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela adjudicada.

12.4. Multa de mora de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de bens ou execucdo
de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, limitada ao percentual maximo de 10,00%
(dez por cento).

12.5. A multa, eventualmente imposta & Contratada, serd automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) aoc més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber do
Estado, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco)dia Uteis, contados de sua intimagdao, para efetuar o pagamento da
multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia, quando houver. Mantendo-se
0 insucesso, seus dados serdo encaminhados ao 6rgdo competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo,
ainda a Administragao proceder a cobranca judicial.

12.6. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou CONTRATADA da reparacdodos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.

12.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaracdo de
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sangdo aplicada com base na legislagéo vigente.
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12.8. A sangdo denominada “Adverténcia” so6 tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves,
assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo, cabivel somente
até a segunda aplicacéo (reincidéncia) para a mesma infragéo, caso néo se verifique a adequacdo da conduta por parte
da Contratada, apés o que deverao ser aplicadas san¢Ges de grau mais significativo.

12.9. Séo exemplos de infracdo administrativas penalizaveis, nos termos da Lei n® 8.666 de 1993:

a) Inexecucdo total ou parcial do contrato;

b) Apresentacdo de documentacdo falsa;

C) Comportamento iniddneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Termo de Referéncia ou noContrato.

12.10.  As sanc¢des serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados & administracéo ou a terceiros.

12.11.  Paraefeito de aplicacdo de multas, as infrages séo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a
tabela a seguir, que elenca apenas as principais situa¢des previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem,
conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

~ ~ MULTA
ITEM |DESCRICAO DA INFRACAO GRAU *)
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por carater
01 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar;por ocorréncia. 02 0'4(?_
por dia
Recusar-se a executar as determinacdes feitas pela FISCALIZACAO, semmotivo 1.6%
02 justificado; por ocorréncia 04 o
l P : por dia
Suspender ou interromper, salvo por motivo de for¢a maior ou casofortuito, os 3 204
03 ; . 05 e 70
fornecimentos dos bens adquiridos. :
por dia
04 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 05 3,2%
ocorréncia. por dia
05 Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesdocorporal 06 4.0%
ou consequéncias letais; por ocorréncia. por dia
06 Inexecucdo total do contrato. 10 10 %
Para os itens a seguir, deixar de:
07 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por 01 0,2%
ocorréncia. por dia
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limitesminimos 0.2%
08 ; . ; Ani 02 & 70
estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorréncia. por dia
S . 0,4%
09 Ressarcir o 6rgéo por eventuais danos causados por sua culpa; 02 oor dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus anexos, mesmo que nag
10 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela03 0,8%
FISCALIZACAO; por ocorréncia. por dia
11 Cumprir  determinacao . f_ormal ou instrugdo complementar da - 0,8%
FISCALIZACAO, por ocorréncia. por dia

(*) Incide sobre a parte inadimplida.
12.12. As sangBes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado,
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no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

12.13. Apés 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, sera considerada inexecucao total do contrato, o que
ensejara a rescisao contratual.

12.14. As sangOes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situaces que se
enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados,
e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

12.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidadeda conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.16. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéao
licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta contratacdo:

a) Tenham sofrido condenacgdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A Compete &8 CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, fazer minucioso exame das especificacdes de
modo a poder, em tempo hébil e por escrito, apresentar aos componentes daequipe de fiscalizagdo, todas as duvidas
por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovagao.

13.2.  Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emisséo da Ordem de Servigos, mantendo-
se 0 prazo total de execucdo, que servira para as previsdes de desembolso da CONTRATADA, e importante, serd o
balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso de etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha
interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro inicial continuara sendo o balizador.

13.3.  Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens originais
para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizacéo.

13.4.  Empregar materiais de acordo com as especificacdes técnicas e as indicacGes de projeto — respeitadas as
marcas, tipos, modelos, cores, dimensfes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo por similares devera ser
previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada & FISCALIZACAO; obrigando-se a
CONTRATADA ademonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentagéo de laudos
comprobatorio ou testes de ensaio, de institutos idéneos e reconhecidos.

13.5.  Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizacdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 8.666/93, observado o artigo 618, paragrafo
Unico, do Cadigo Civil.

13.6. Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo durante a
execucdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execucao perfeita e dentro dos prazos
estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de prote¢do contra
incéndio e acidente de trabalho — EPle EPC.

13.7.  Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecio de
servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depo6sitos ou oficinas, onde estejam armazenados ou
em fabricacdo materiais para emprego na obra.

13.8.  Responsabilizar-se:

a) Pelas instalacfes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

b) Pelo transporte de operéarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro deobras.

c) Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condic6es de higiene.

d) Pela sinalizagdo de seguranca e circulagéo.

e) Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a eladiretamente

ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.
13.9.  Aresponsabilidade:

a) Pelo uso de patentes registradas.

b) Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo damesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

C) Pelas indenizacBes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dosservigos

contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.
13.10. Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisqueralteracédo ou
acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus deveres e
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responsabilidades relativas a execucgdo do presente, total ou parcialmente, por motivo superveniente.
13.11. Compromete a nao fazer uso dos materiais e informagdes do presente objeto para outra finalidade, sendo as
propostas nestes PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sancdes legais.

13.12. Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacGes concernentes as obrigagdes fiscal, social,tributaria e ainda
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da virtude da execucao dos servigos
a seu cargo, respondendo por si.

13.13. Responsabilizar-se, e a seu Onus, pela aprovacdo/autorizacdo dos projetos juntos aos Orgaos
regulares/fiscalizacdo/concessionarios, além de providenciar todas as licencas e franquias previstas em Lei
necessarias a execu¢do dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados as leis, regulamentos
e posturas referentes a obra e seguranca publica.

13.14. Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

13.15. Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendotodas as folhas
sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamento dasocorréncia e pessoal, Todas as ordens da
FISCALIZACAO & CONTRATADA seréo ali escritas.

13.16. Néo realizar alteracio do projeto sem a autorizagio por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro da
Obra.

13.17. Saber que é parte integrante das especificaces técnicas, mesmo nao estando anexadas, asNormas Técnicas
e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou regulamentos das
Concessionarios, que deverado ser rigorosamente seguidos.

13.18. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es por ele assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitag&o.

13.19. Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10(dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacBes e projetos, de modo a poder, em tempo habil epor escrito, apresentar a
fiscalizaco, todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovacéo, sob
pena de preclusao.

13.20. Comparecer com sua equipe técnica a sede da CBMRO para realizacdo da Ata de Implantagdo do Contrato
no 5° dias Uteis apds a assinatura do Contrato.

13.21. Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislagdo fiscal, social, regularidade
ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais
trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda portodos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.

13.22. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objetivo desta
licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execugdo ou de ma qualidade dos
materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro, sem dnus para
o0 CBMRO.

13.23. Também assim, garantir durante a execucao, a prote¢do e a conservacdo dos servigos executados, até o seu
recebimentos definitivo.

13.24. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo de funcionalidade da
obra pelo CBMRO.

13.25. Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou entrelinhas,
padrdo (CBMRO), para registro obrigatdria de todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque e ART de
execucdo da obra devidamente registrada.

13.26. Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de decisao
na érea técnica e com registro junto a0 CREA/RO.

13.27. Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratorio que se fizerem necessario e
indispensaveis & execucdo da obra.

13.28. Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucgdo da obra, inclusive
as instalacOes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.

13.29. Sera ainda responsavel por quaisquer agbes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e royalties,
face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execuc¢do da obra contratada.

13.30. Conduzir a execuc¢do da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo aprovado
pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de empreendimentos.

13.31. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucgdo da obra, objeto desta licitacao.

13.32. Contratar todos os seguros exigidos pela legislagéo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a terceiros,
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acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e equipamentos.

13.33. Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os prote¢do contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

13.34. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22 de dezembro
de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar- se uniformizados.

13.35. Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informagdes e esclarecimento quando
solicitados, sobre quaisquer procedimento atinentes a execu¢do da obra.

13.36. A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objetoe o0 nimero do

Contrato, com o respectivo valor, encabecada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA.

13.37. Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando- se em duas faces

dos mesmos o slogan “A servigo do Governo de Rondonia”, com modelo fornecido pelo Contratante.

13.38. Manter, durante a execu¢do do contrato, todas as condic¢Ges de habilitagéo e qualificacéo exigidas na licitacéo,

compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso XIII, da Lei n°8.666/93), repondo a garantia em sua

totalidade no caso de uso pelo CBM/RO.

13.39. A Contratada € obrigada afixar placas de sinalizacio de obras com amplas visdo em pontos antes e depois,

em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentacao devias urbanas, as letras devem ser grandes,

mailsculas e refletivas.

13.40. Naauséncia de luz solar. Nos servigos de pequena duragdo que envolva riscos de acidentes,as placas de sinais

verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transportee ndo fixados ao solo. O uso de

cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdi¢des das vias.

13.41. A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuario da via, em que seja

contratada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da obra devidamente sinalizado.

13.42. Os servigos de implantacdo de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, pdrticos, etc., somente

deverdo ser iniciados ap6s a instalacdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e

piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionérios deverdo usar uniformes, coletes refletivos

e crachas de identificacdo, preso no uniforme em local visivel, no desenvolvimento dos servicos.

13.43. Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deverdo atender as

normas e especificagdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

13.44. A Contratada sé deverd iniciar a obra apds a colocagdo das placas de sinalizag&o e dispositivos de seguranca

de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se refere a limpeza dos

dispositivos, para sua boa visualizacdo, quanto a imediata reposicdo dos materiais danificados ou furtados.

13.45. Todos os dnus decorrentes da execucdo de servigcos em desacordo com o0s projetos de sinalizacdo ou com as

Especificages, correrdo por conta da Contratada.

13.46. A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o aparecimento de

interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servicos e principalmente nos casos em que sua

continuidades gere situagdes de inseguranca e risco de vidaa veiculos e pedestres, para providéncias.

13.47. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com oenvolvimento de

terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberd tambémos eventuais ressarcimentos

financeiros as vitimas dos danos.

13.48. Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas

técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucdo do objeto do contrato.

13.49. De forma a atender o Decreto Estadual n® 25.783. de 1° de fevereiro de 2021, que regulamenta a Lei Estadual

n® 2.134, de 23 de julho de 2009, a contratada deve adotar o emprego de méo de obra formada por pessoas privadas

de liberdade, em regime semiaberto ou egressos dosistema prisional, no percentual minimo de 2% (dois por cento).

Conforme descrito:
“Art. 2° - Na contratacéo de prestacao de servi¢os com fornecimento
de mao de obra, os Orgdos e Entidades da Administracéo
Plblica Estadual Direta, Autarquica e Fundacional deverdo exigir
da contratada, o emprego de mao de obra formada por pessoas
privadasde liberdade, em regime semiaberto ou egressos do sistema
prisional, no percentual minimo de 2% (dois por cento)."

13.50. Toda e qualquer modificacdo, reducdo ou acréscimo nas disposi¢cdes do Contrato serd formalizada através

de Termo Aditivo, exceto as previstas no § 8, do art. 65 da Lei 8.666/93.

13.51. O contratado fica, obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que

se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os itens

considerados construgdo e/ou ampliacdo, e até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para
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os itens considerados como reforma e/ou manutencéo, em atendimento ao que dispde o artigo 65, paragrafo primeiro
da Lei 8.666/1993.

13.52. A contratada se obriga a elaborar e/ou as suas custas todas as Certiddes, documentos e projetos exigidos
para o perfeito e continuo desenvolvimento das obras, inclusive ambientais, assim como todos 0s pré-requisitos
necessarios e suficientes para a regularizacdo do objeto nas diversas esferas publicas, inclusive junto a Prefeitura
Municipal de Porto Velho - para fins de Alvara de Construcédo até a emisséo do "habite-se".

13.53. A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o Projeto Executivo, conforme Instrucdes Normativas do
TCE/RO c/c art. 9 Lei 8666/93;

13.54. A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o projeto "As-Built" (conforme construido)como segue:
13.55. MANUAL DO PROPRIETARIO

13.56.  Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo no CBM/RO, ao final da
construcdo de acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 — diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operacédo
e manutencdo das edificacdes — Requisitos para elaboracéo e apresentacdo dos contelidos.

13.57. O Manual deve conter, no minimo:

a) Copias de todos os projetos de aprovagao (prefeitura, bombeiros, etc...);

b) Copias dos projetos como construido ("as built") NBR 14.645 — Elaboracéo do “comoconstruido”
para edificacéo;

c) Alvaré e licengas;

d) Termos de garantia de materiais, maquinas e equipamentos;

e) Manual de uso e manutencdo das maquinas e equipamentos.

f) Toda a documentacéo por meio fisico e em midia digital.

*De acordo a NBR 14645 — Elaboracéo do “como construido” (as built) para edificacéo.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA
14.1. E vedado a CONTRATADA a subcontratagio total ou parcial da obra.

14.2. E vedado & associag&o, cessdo, transferéncia, fusio, cisio ou incorporacio. No todo ou emparte, do objeto
com outrem.

14.3. Nao serdo remuneragao custos com mobilizacdo ou desmobilizacdo da obra em parcelasseparadas, devem
estar embutidos nos custos totais da proposta.

14.4., Fica vedada a participagdo de empresas sob a forma de consorcio tendo em vista que oobjeto da licitagdo
ndo ser de execucdo técnica complexa de naturezas construtivas distintas.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAC}C)ES DO CONTRATANTE
15.1. A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

a) Caberd a contratante fornecer as informacGes necessarias para a realizacéo dostrabalhos.

b) O fiel cumprimento das obrigacBes pactuadas no CONTRATO, como também o fielpagamento
dasparcelas devidas.

C) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucdo dopresenteobjeto.
d) A preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e adevida publicacdono

Diario Oficial do Estado de Rond6nia.
De acordo com Decreto n°® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:

a) Informar & contratada e oficiar a vara de execugfes penais sobre quaisquer incidentes ou praticas de
infracdo por parte dos prestadores de servigo de que tratam o Decreto Estadual n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;
b) Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao Decreto n°

25.783, de 1° de fevereiro de 2021
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. A Administracdo, a qualquer tempo, podera promover a extingdo antecipada do TermoContratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses elencadas no Art.65,incisos | e 11, da
Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterages;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo delicitacdo, desde que
haja conveniéncia para a administracao;

C) Judicial, nos termos da legislacao.

Os Contratos poderdo ser alterados, devidamente justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal8.666/93.
Os casos omissos serdo resolvidos a Luz da Lei Federal n°. 8.666/93 dos principios gerais do direitoe demais
legislacdo aplicada, conforme Art. 54, inciso XIlI.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
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17.1. Os casos omissos serdo resolvidos a Luz da Lei Federal n°. 8.666/93 dos principios gerais dodireito e demais
legislacdo aplicada, conforme Art. 54, inciso XIlI.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho, capital do Estado de Rond6nia, para dirimir quaisquer
davidas referentes a licitacdo e procedimentos dela resultantes, com rendncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

18.2. Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que
constitui o documento de fls. / , do Livro Especial n°/ contrato,o qual,
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraidas as copias que se fiZerem necessarias
para sua publicacdo e execucdo, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho-RO, de

de 202_.

Comandante Geral do CBMRO Procurador/Contratada

Termo elaborado na Forma do art. 23, inciso | da Lei
Complementar Estadual n° 620 de 20 de Junho de 2011,
segundo as informacg6es e documentos constantes dos
autos do processo identificado neste instrumento.
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ANEXO VII
MODELO DE CARTA DE FIANCA (Garantia Contratual)
(Proc.: 0004.078078/2022-13  CP N°001/2023/CPLO/SUPEL/RO)
Ao
Governo do Estado de Rondbnia

Porto Velho - RO

CARTA DE FIANCA RS

Pela presente, 0 Banco com sede a rua
da cidade de do Estado de por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa rentincia dos beneficios estatuidos no Artigo 1.491,
do Cadigo Civil Brasileiro, da Firma sediada a rua
na cidade de do Estado de até o limite de
R$ ( ), para efeito de garantia para a execugdo do
Contrato n.° (descrever o objeto do Contrato).

Este Banco se obriga, obedecendo o limite acima, especifico a atender dentro de 24 (vinte
e quatro) horas as requisi¢fes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pelo Governo do
Estado de Ronddnia. Sem qualquer reclamag&o ou ainda embargo ou interposicao de recursos administrativos ou
judicial com respeito ao Governo do Estado de Ronddnia.

Obriga-se ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese
de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianca na hip6tese de a afiangada depositar
ou pagar o valor da caucédo garantida pela Carta de Fianca Bancaria ou por nova Carta de Fianca, que seja aceita
por esse 0rgao.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n.°
ou outro registro usado neste Banco e, por isso € boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinaces
do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no Pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fianca desta natureza por
forca do disposto no Artigo dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
_ || tendosido (eleitos ou designados) pela Assembléia realizada em [/

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pelo DEOSP/RO.

Porto Velho/RO, de de 2023

Banco
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ANEXO VIII
MODELO - SEGURO GARANTIA (Garantia Contratual)

Condicdes da Garantia
(Verso da APOLICE)
1. Objeto e Extensdo do Seguro

As relagdes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condicdes
contratuais desta APOLICE, cujas disposi¢des ndo interferem no direito da SEGURADA.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto,
que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera
reajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

3. Caracterizagao e Configuracéo do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigagbes cobertas pela presente APOLICE, a
SEGURADA tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizacdo devida, quando resultar infrutifera a
intimacdo extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, néo sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizago e sub-rogacéo

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacdo, a SEGURADORA sub-rogar-se-4 nos direitos e acles da
SEGURADA contra 0 TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isencdo de Responsabilidade
A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacéo a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:
a) casos fortuitos ou forca maior; e

b) descumprimento das obrigagdes do TOMADOR decorrente de atos ou fatos de responsabilidade da
SEGURADA.

6. A Seguradora dispensa expressamente qualquer notificacdo prévia relativa as modificagdes que a
SEGURADA e 0o TOMADOR venham a introduzir no Contrato n.° .......... , hocurso de sua execucgdo, exceto
se houver alteracdo no seu valor total.

7. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pela
SEGURADA, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

8. Extingdo da Garantia

Para extincao da garantia desta APOLICE, a SEGURADA fica obrigada a efetuar a devolugio desse instrumento
ou passar declaracdo de cumprimento integral das obriga¢6es do TOMADOR.

9. FORO

As questdes judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADA serdo resolvidas na jurisdicdo de
domicilio da SEGURADA.
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Seguro-Garantia de cumprimento do contrato

APOLICE N.°

A (SEGURADORA), principal pagadora, garante pelo presente instrumentoa SEGURADA: (o Estado de

.............. , representada pelo , através da -
, instituida pela Portaria , reformulada e regulamentada pela Portaria

), as obrigacdes do TOMADOR: (Denominacéo Social, CGC e Endereco), até o valor deRS$.............. ( )

permanecendo esta Apolice em vigor até o cumprimento integral das

obrigac¢des garantidas.

Fica ainda declarado que esta Apdlice é prestada para o seguinte objeto: Garantia de fiel e perfeito cumprimento
de todas as obrigacGes assinadas pela Tomadora no instrumento contratual n°........ datado de ............... :

Data: ........ [, /
(SEGURADORA)
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AN E X O -IX
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2023/CPLO/SUPEL/RO

CODIGO DATA[SERVICO UNIDADE
EQUIPAMENTOS CONDICAOCODIGO |QUANT. | UTILIZAGAO [CUSTO OPERACIONAL[CUSTO
DE TRAB PROD|IMPROD|PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR|CODIGO KouR |QUANTIDADE SALARIO BASE CUSTO UNIT.
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
EQUIPE
(D) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO ((A) + (B)) / (C) = (D) |
MATERIAIS CODIGO |UNIDADE,  CUSTO CONSUMO CUSTO UNIT.
(E) TOTAL
TRANSPORTE DMT CUSTO CONSUMO CUSTO UNIT.
(F) TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL: (D) + (E) + (F) RY
BONIFICACAO RY
CUSTO UNITARIO TOTAL: RY
OBSERVACAO
CUSTOSUNITARIOS
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE EPP/ME

A empresa (Nome/CNPJ/endere¢o) declara sob as penas da Lei, para fins de participacdo na licitagdo da
CONCORRENCIA PUBLICA No. / , que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e estd apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei”.

Declara, ainda, que nédo existe qualquer impedimento entre 0s previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da
Lei Complementar n°. 123/2006.

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA
EMPRESA
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ANEXO XI

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE PESSOAS PRESAS OU
EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Ref: xxxxxxxxxx/ano

A empresa (NOME), com sede na (endereco  da licitante,
inclusive com CEP), registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob o n° (nimero do CNPJ), declara que caso logre éxito na licitagdo n°

(numero dalicitacdo), contratara, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas
de liberdade, no regime semiaberto, e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados,
nos percentuais dispostos no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual 2.134/2009 .

O atendimento aos percentuais previstos esta condicionado a disponibilidade de pessoas privadas de
liberdade, em regime semiaberto, ou egressas aptas a execucdo do trabalho, conforme disponibilizacéo
expressa da Secretaria de Estado da Justica - SEJUS. Segue anexa a declaracdo emitida (s) pelo 6rgdo
responsavel pela execucdo penal no estado de Ronddnia.

(Local), de de

Representante legal

Nome:
RG:

CPF:
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ANEXO XII

DECLARAGAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO OU

EGRESSAS APTAS AO TRABALHO.

Ref: xxxxxxxxxx/ano

Objeto:
O (a) , Orgdo  responsavel pela
intermediacdo da méo de obra do sistema prisional do estado de , em atencdo

ao Decreto XXXXXXXX, declara que dispde de pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto
ou egressas do sistema prisional aptas a execucdo dos seguintes servicos:

Servigo (s): (Objeto da Licitag&o):
Ordem Nome Completo CPF Profissao/Qualificacdo Previsdo de Término da Pena
1 [
2 [
3 [
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