
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00036.419926/2021-09

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 005/2023

1.3. Nome Órgão Interessado Secretaria de Estado de Saúde - SESAU

1.4. Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ (HRSFG), NO MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Deserta

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

TOTAIS #Error

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

1 1 Reforma e Ampliação do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSFG), 
no município de São Francisco do Guaporé - RO.

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
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10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 24/02/2023 LICITAÇÃO 14/03/2023 18

TEMPO TOTAL DO CERTAME 18

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 14 de março de 2023.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Obras declarou aberta a presente sessão encerrando-se 
assim o prazo para recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e propostas de preços. Registra-se 
que nenhuma empresa compareceu a este certame, ato contínuo, a Presidente declarou “DESERTA” a licitação. Por 
conseguinte, o processo será submetido à autoridade competente para providências cabíveis.
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